



MHMPXP9V50NO

Věc: Objednávka stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

Číslo objednávky: OTV/OB/1318/18

Č.j.: MHMP 1832563/2018

Kontrolní číslo: K83414132900

vyřizuje/linka

Ing. Teplý / 4605

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

ODESLÁNO

15 -11- 2018

DODAVATEL:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45, 18600 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsána: v obchodním rejstříku dne 13.2.2003 vedené Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8111

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme

Zpracování aktualizované dokumentace pro stavební povolení (DSP) - SO 03 Vodovodní řady (Hornocholupická, U Obce, dle specifikace) v rámci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

podrobná specifikace předmětu plnění je rozepsána v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování aktualizované dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro **SO 03 Vodovodní řady** (ul. Hornocholupická a U Obce dle specifikace) v rámci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

Rozsah, řešení v komunikacích:



Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.

Dokumentace **aktualizace DSP, SO 03 Vodovodní řady** bude zpracována ve vazbě na koordinaci nového technického řešení sousední stavby OSI MHMP č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 – gravitační stoka z Cholupic do A2.

Vyhotovené dílo předáno v 7 tištěných paré a elektronické verzi na 1 popsaném CD (formáty PDF a případně DWG).

Zhotovitel odevzdá dílo Protokolem o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 87 000,- Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

Cena bez DPH	87 000,00 Kč
21 % DPH	18 270,00 Kč
Cena celkem	105 270,00 Kč

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 29 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. Stanovený termín a místo plnění:

Předmět plnění podle této objednávky je dodavatel povinen předat přímo k rukám Ing. Jiří Teplý, referent odboru technické vybavenosti MHMP na adresu Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2, a to nejpozději **do 31.1.2019.**

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 13.11.2018

S pozdravem

Za objednatele:

.....

Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A

Akceptační dopis B

Kopie: ředitel, ekonomické odd. 2x, odd. 06 – Te, Výstavba inženýrských st. a.s.-
Ing. Železný

Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j.**OTV/OB/1318/18** ze dne **13.11.2018**

Zpracování aktualizované dokumentace pro stavební povolení (DSP) - SO 03 Vodovodní řady (Hornocholupická, U Obce dle specifikace) v rámci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP 1832563/2018

Stavba č. 0132 TV Točná

Etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

Kontrolní číslo: K83414132900

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 16/45, 18600 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 v obchodním rejstříku dne 13..2.2003 vedené Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8111

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

V Praze dne

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Jiří Teplý

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j.**OTV/OB/1318/18** ze dne **13.11.2018**

Zpracování aktualizované dokumentace pro stavební povolení (DSP) - SO 03 Vodovodní řady (Hornocholupická, U Obce dle specifikace) v rámci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP 1832563/2018

Stavba č. 0132 TV Točná

Etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

Kontrolní číslo: K83414132900

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 16/45, 18600 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 v obchodním rejstříku dne 13..2.2003 vedené Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8111

Bankovní spojení

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

V Praze dne



A -01

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy	
Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1906570/2018	
DORUČENO DNE:	23 -11- 2018
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	/1/

Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1318/18 ze dne 13.11.2018

Zpracování aktualizované dokumentace pro stavební povolení (DSP) - SO 03 Vodovodní řady (Hornocholupická, U Obce dle specifikace) v rámci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP 1832563/2018

Stavba č. 0132 TV Točná

Etapa 0001, IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch

Kontrolní číslo: K83414132900

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 16/45, 18600 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 v obchodním rejstříku dne 13..2.2003 vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8111

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

Ing. Karel Janoch

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

V Praze dne 20. 11. 2018

