

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180082
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NaturaServis s.r.o.**
Adresa sídla: Říčařova 66/22, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Jiří Francek, jednatel
Roman Rozinek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Francek, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26006626
DIČ: CZ26006626
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19637
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Název akce: **Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – biologický dohled**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění odborného biologického dohledu stavby:

č. 229160027 Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

2.3. Odborný biologický dohled zahrnuje níže uvedené práce a činnosti:

- Zajištění odborného biologického dohledu v lokalitě možného vlivu stavebních prací na zvláště chráněné druhy živočichů,
- zajištění transferů zvláště chráněných živočichů mimo prostor zemních prací dle potřeby zhotovitele akce a s ohledem na rozsah prací a technologické přestávky,
- v rámci biologického dohledu zajištění kontroly stromů určených ke kácení,
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích biologického dohledu a případných transferů zvláště chráněných živočichů a zpracování zprávy o výsledku kontroly stromů určených ke kácení.

2.4. Zhotovitel předá závěrečnou zprávu objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v digitální podobě.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 01. 03. 2018.

3. Doba plnění

3.1. Předpoklad zahájení prací: **listopad 2018**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět smlouvy objednateli: **do 30. 11. 2019**

4. Cena

Celková cena se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění předmětu smlouvy a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.10.2018. Celková cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **245 550,- Kč**,

slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí pro tuto smlouvu následující ujednání:**

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. - 14.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – odst. 1. - 20.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – odst. 1. - 12.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. - 21.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – odst. 1. - 5.,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.3.,
- Čl. 4. Součinnost objednatele – odst. 1.,
- Čl. 6. Záruka za jakost – odst. 6.1., 6.2., 6.4.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Francek, jednatel