

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Výměna pisorů a s tím spojené práce</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Třeboň	Zhotovitel: Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ: 13501828/CZ49710073
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:		Zpracoval: Jiří Janoušek	Datum: 12.11.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	623,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	7 424,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	77 957,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	19 398,67			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	5 899,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		2 586,91						
<b>ZRN celkem</b>		113 890,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	4 555,60		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>118 446,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>24 873,66</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>118 446,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>143 320,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: