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Smlouva o provedení stavby
č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018

č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM

č. smlouvy objednatele č. 3 - - -

č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018

č. smlouvy objednatele č. 5 - - -

č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018

"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Společnost ES610T

zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby):

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,

                                                           na základě plné moci ze dne 28.6.2018

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 141320112/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

kontaktní osoby: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, e-mail: 

miroslav.slatinka@eurovia.cz, tel: 485 252 311

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, e-mail:

vaclav.spetlik@eurovia.cz, tel. 731 601 130

Ing. Jakub Housa, hlavní stavbyvedoucí, e-mail: 

jakub.housa@eurovia.cz, tel. 731 601 324 
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Druhý společník:

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista a Ing. Renata Hamrská,

                                                             prokuristka

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a 

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-64825900257/0100

kontaktní osoby: Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého 

kraje, příspěvková organizace, telefon 725 691 347, e-mail 

tomas.cap@ksslk.cz,

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku

(dále také jen „Liberecký kraj“ nebo „objednatel č. 1“)

Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227
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DIČ: CZ00276227

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263075359/0800

kontaktní osoby: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Města Turnov, 

telefon: 481 366 316, 737 214 248, e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz,

Stanislava Syrotiuková, investiční technik Města Turnov, telefon: 

481 366 402, 737 204 266, e-mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz,

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

(dále také jen „město Turnov“ nebo „objednatel č. 2“)

Obec Přepeře 

se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře

IČO: 00276014

DIČ: CZ00276014

zastoupená Ing. Luďkem Sajdlem, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 4225581/0100

kontaktní osoby: Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, telefon: 724 159 222, e-mail: 

starosta@prepere.cz,

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

(dále také jen „obec Přepeře“ nebo „objednatel č. 3“)

Obec Příšovice 

se sídlem Příšovice 60, 463 46 Příšovice

IČO: 00263125

DIČ: CZ00263125

zastoupená Ing. Františkem Drbohlavem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
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číslo účtu: 984859319/0800

kontaktní osoby: Ing. František Drbohlav, starosta obce Příšovice, telefon: 602 112 037, 

e-mail: prisovice@email.cz,

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

(dále také jen „obec Příšovice“ nebo „objednatel č. 4“)

Obec Ohrazenice 

se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Turnov

IČO: 00275956

DIČ: obec není plátcem DPH

zastoupená Františkem Novákem, starostou 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 1517992/0300

kontaktní osoby: František Novák, starosta obce Ohrazenice, telefon: 720 022 644, 

e-mail: starosta@ohrazenice.cz,

Martin Mareš, místostarosta obce Ohrazenice, telefon: 602 645 073, 

e-mail: maresov@seznam.cz

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

(dále také jen „obec Ohrazenice“ nebo „objednatel č. 5“)

Obec Svijany

se sídlem Svijany 71, 463 46 Příšovice

IČO: 00671908

DIČ: CZ00671908

zastoupená Ing. Petrem Felknerem, starostou 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 20525461/0100 

kontaktní osoby: Ing. Petr Felkner, starosta obce Svijany, telefon: 602 219 436, e-mail: 
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starosta@obecsvijany.cz,

Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

(dále také jen „obec Svijany“ nebo „objednatel č. 6“)

(společně také dále jen „objednatelé“) na straně druhé

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí ostatním smluvním stranám bez zbytečného 

odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to odůvodněně požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ (dále 

jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy u akcí A1 a B1 může být

financováno z projektu s názvem: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. 

mostních objektů)“, registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008553, 

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (dále jen 

„projekt“). Zhotovitel bere dále na vědomí, že i ostatní části plnění mohou být

spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu nebo ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury a uvědomuje si, že neplnění jeho povinností stanovených 

touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany 

poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody některému z 
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objednatelů.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.

f) příslušným objednatelem se rozumí ten z objednatelů, jehož se daná skutečnost ve 

smyslu této smlouvy, respektive jejího konkrétního ustanovení, týká. Každý 

z objednatelů je především příslušný k té části níže specifikované stavby, jejíž 

náklady hradí, jako to vyplývá z článku II a XI této smlouvy. Taková část díla se dále 

nazývá příslušnou částí díla.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatelé se zavazují zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za 

dílo, a to tak, že každý z objednatelů hradí pouze tu část ceny díla, která na něj připadá. 

Žádný z objednatelů neodpovídá ani neručí za závazky ostatních objednatelů z této 

smlouvy vyplývajících.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatelé potřebují k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení 
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a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí 

o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční 

listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do 

cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či 

monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:

a) Akce A (A1+A2+A3+A4+A5): Projektová dokumentace pod názvem „Silnice II/610 

Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, kterou zpracovala 

společnost AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 

47307218, číslo zakázky 15-9-210 z 8/2016, nabídka zhotovitele s oceněným 

soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

b) Akce B (B1+B2+B3+B4): Projektová dokumentace pod názvem „Rekonstrukce ulice 

Nádražní, III. etapa, Turnov“, kterou zpracovala společnost PUDIS a.s., se sídlem Nad 

Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČO: 45272891, číslo zakázkové 1-9952-0001-

01 z 10/2017, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, který je také přílohou 

a nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Rozdělení stavebních prací na jednotlivé objednatele, kteří budou tyto části zhotoviteli 

hradit, vyplývá z přílohy č. 1 této smlouvy - soupis prací, dodávek a služeb. Liberecký 

kraj je příslušný a bude hradit náklady na části A1 a B1, Město Turnov na části A2 a B2, 

obec Přepeřee na části A3 a B3, obec Příšovice na část A4, obec Ohrazenice na část B4 a 

obec Svijany na část A5.

5. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“), a to v rozsahu akce A a akce B.

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen předložit všem objednatelům návrh harmonogramu zpracování a 

předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu 

po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště 

uvedeném v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny 

odevzdání konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu 

kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. 

Termíny dle harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního 

období. Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem č. 1. 
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Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na 

jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou 

předloží objednateli č. 1 ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby;

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek;

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací;

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace;

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny 

v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě;

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc(x) - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -

AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

3. Příslušný objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 

dnů od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky příslušného objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS příslušným 

objednatelem odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání 

připomínek objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a 

převzetí díla sjednané touto smlouvou.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby
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1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly příslušné části díla vždy příslušnému 

objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné 

podmínky a nezbytnou součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může příslušný objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl

příslušnou část díla řádným způsobem. 

3. Objednatelé zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), 

který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz.

5. Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli z objednatelů prokázat, že získal veškerá 

povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním 

stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat příslušného objednatele nejméně tři dny předem ke 

kontrole příslušné části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou 

nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat příslušného objednatele 

k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.

8. Příslušný objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných 

částí příslušné části stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové 

kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však 

náklady provedené kontroly nese příslušný objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované 

části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
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Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat příslušného 

objednatele k provedení zkoušek příslušné části díla.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky příslušnému 

objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na jednotlivé objednatele jednotným převzetím celé 

stavby. Jestliže však objednatelé převzali stavbu s vadami, přechází nebezpečí škody na 

díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí

škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 

zhotovitelem.

Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele č. 1. Tato výzva nebude zhotoviteli zaslána dříve, než po uplynutí 2 

měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 420 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí stavby.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele č. 1. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
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smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele

č. 1, který mu objednatel č. 1 předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do 

stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem 

k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními 

účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního 

stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 

stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele č. 1, aniž by došlo 

ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve 

změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob dle záhlaví této 

smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 

objednatele č. 1 přerušil provádění stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednatelům řádně provedené dílo. Předání celého díla 

proběhne najednou za přítomnosti zástupců zhotovitele a všech objednatelů. Za řádně 

provedené dílo se považuje dokončená stavba, tedy všechny její části, a předání všech 

dokladů v termínech dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je 

způsobilá sloužit objednatelům k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů 

specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve každého objednatele zápisem ve stavebním 

deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat 

objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro 

dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel č. 1. Objednatelé jsou povinni přizvat 

k předání a převzetí stavby TDI. Objednatelé jsou oprávněni přizvat k předání a převzetí 

stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládají za nezbytnou (např. 
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budoucího uživatele apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatelé do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímají. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatelé, že stavbu

přejímají. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se s objednateli dohodne. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatelů, zda stavbu přejímají nebo nepřejímají. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatelé odmítají

stavbu převzít, uvedou v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem č. 1.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

2. Objednatelé se zavazují poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatelé předali zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

příslušného objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je 

povinen je příslušnému objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za 
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správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá příslušný objednatel. Zhotovitel jako 

odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů 

na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednatelům technologické postupy 

nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem

č. 1 a způsobem dle požadavku tohoto objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele č. 1, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat 

kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za 

zhotovitele. Objednatel č. 1 nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí 

o souhlas.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat příslušného objednatele o všech 

skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které 

by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. Má-li 

zhotovitel pochybnost, kdo je příslušným objednatelem, informuje všechny objednatele.

Zhotovitel zodpovídá za to, aby příslušný objednatel byl o těchto skutečnostech 

informován.

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací příslušným objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.
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10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené příslušným objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 

přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž 

zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení 

s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

14. Objednatelé zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 29.000.000,-

Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000,- Kč.

Zhotovitel je na žádost kteréhokoli z objednatelů povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené tímto objednatelem.

V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen 

platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se 

zavazuje předložit všem objednatelům doklad nebo kopii dokladu o prodloužení platnosti 

pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

spolufinancovány:

- z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (dále jen „IROP“) a 

tímto se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a 

III. třídy - II“, v rámci specifického cíle 1.1., přičemž tato obecná a specifická pravidla 

jsou k dispozici na webových stránkách http://www.strukturalni-
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fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II.,

- i ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) a tímto se zhotovitel 

zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s příslušnými platnými pravidly 

pro žadatele a příjemce podpory.

Zhotovitel je povinen předem s příslušným objednatelem konzultovat případné 

nejasnosti.

17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, případně SFDI resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednatelům k jejich 

provádění. Zhotovitel je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele č. 1 umístit po 

dobu výstavby velkoplošný billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu 

a dodání velkoplošného billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Náklady publicity ve 

vztahu k objednateli č. 1 jsou součástí ceny za dílo. V případě, že i objednatelé č. 2 - 6

budou požadovat provedení nějakých činností v souvislosti s pravidly publicity, je 

zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost, a to i třetím osobám 

určeným příslušným objednatelem. Úhrada případných nákladů na tyto činnosti, bude-li je 

provádět zhotovitel, bude řešena samostatně mezi zhotovitelem a objednateli č. 2 – 6. 

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci každému z 

objednatelů v elektronické podobě.

20. Zhotovitel je povinen předem předložit příslušnému objednateli vzorky takových

materiálů, které hodlá při provádění stavby využít a u nichž hraje roli estetické hledisko 

(zejm. dlažby, obrubníky apod.) k odsouhlasení. O odsouhlasení bude proveden záznam do 

stavebního deníku, podepsaný zástupcem zhotovitele a příslušného objednatele. Použije-li 

zhotovitel některý z těchto materiálů bez odsouhlasení příslušným objednatelem, je 

příslušný objednatel oprávněn požadovat jejich výměnu za takové, které by odsouhlasil, a 

to na náklady zhotovitele. 
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21. Zhotovitel je povinen koordinovat stavební práce (na části A) s plánovanou výstavbou a 

rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řádu v prostoru křižovatky ulic Nádražní 

a Přepeřská v Turnově, zejména v prostoru podjezdu pod železničním mostem. Tyto 

stavební práce budou probíhat v souběhu při stavbě snižování nivelety v prostoru 

železničního podjezdu. Snížení nivelety je součástí akce A. Z tohoto důvodu objednatel

upozorňuje, že v průběhu provádění stavebních prací může dojít v popsaném úseku ke 

kolizi s touto stavební akcí, jejímž investorem je Vodohospodářské sdružení Turnov, se 

sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČO: 49295934. Z výše uvedených důvodů 

objednatel požaduje, aby veškeré stavební práce byly s uvedenou akcí koordinovány. 

Popisovaný rozsah stavebních prací, jejichž investorem je Vodohospodářské sdružení

Turnov, je znázorněn v příloze č. 9 - související akce, která je přílohou zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce.

22. Zhotovitel je povinen koordinovat stavební práce (na akci A) s plánovanou 

akcí „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“, která je 

plánována v úseku km 2,85 – km 3,55. Na tuto akci je v současné době vydáno stavební 

povolení č.j. SÚ/6217/17/HDR, které nabylo právní moci dne 23.1.2018. Akce bude 

realizována v souběhu s výstavbou akce A.

23. Zhotovitel je v rámci provádění stavby zajistit následující:

a. termín přerušení přístupu do areálu společnosti R.F. PROFI s.r.o., na adrese 
Nádražní 1112 oznámit objednateli č. 2 a této společnosti minimálně 
s předstihem 10 kalendářních dnů,

b. doba souvislého přerušení vjezdu do areálu specifikovaného v bodě a) (včetně 
kamiónů s nosností 24 t) nesmí překročit 3 dny,

c. po celou dobu provádění stavebních prací je třeba zajistit možnost funkčního 
provizorního příjezdu do areálů třetích subjektů v okolí rekonstruovaného 
úseku alespoň takto:

i. minimálně z jedné strany,

ii. nosnost a povrchem vhodnou pro pojezd nákladních automobilů do 24 
tun,

iii. prostorově vhodnou pro pojezd klasických tahačů s návěsem.

24. Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost třetí osobě, která bude 

pro všechny nebo některé objednatele zpracovávat podklady k uzavření dodatků k této 

smlouvě, případně dodatky samotné.

Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště
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1. Objednatelé předají zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací.

Objednatelé prostřednictvím TDI předají staveniště zhotoviteli formou zápisu, 

podepsaného všemi smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení příslušného objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části bude zhotoviteli předána příslušná

dokumentace včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s předanou dokumentací a v souladu s dalšími 

požadavky objednatele č. 1, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví příslušného 

objednatele, kterého se příslušná část díla týká, a zhotovitel je povinen tento materiál 

předat tomuto objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s příslušným objednatelem, může na 

příslušné části staveniště ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad 

uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak 

zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a se 

všemi objednateli bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.
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Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 169 492 900,- Kč 

(slovy: jedno sto šedesát devět milionů čtyři sta devadesát dva tisíce devět set korun

    českých)

DPH sazba 21%   35 593 509,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 205 086 409,- Kč

(slovy: dvě stě pět milionů osmdesát šest tisíc čtyři sta devět korun českých)

2. Rozpis celkové ceny podle částí připadajících na jednotlivé objednatele:

Cena části díla (A1 + B1) připadající na Liberecký kraj:

bez DPH     142 493 881,06 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony čtyři sta devadesát tři tisíce osm set osmdesát jedna

koruna česká šest haléřů)

s DPH         172 417 596,08 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát dva miliony čtyři sta sedmnáct tisíc pět set devadesát šest

korun českých osm haléřů)

Cena části díla (A2 + B2) připadající na Město Turnov:

bez DPH       14 907 910,50 Kč

(slovy: čtrnáct milionů devět set sedm tisíc devět set deset korun českých padesát haléřů)

s DPH           18 038 571,71 Kč

(slovy: osmnáct milionů třicet osm tisíc pět set sedmdesát jedna koruna česká sedmdesát 

jeden haléř)

Cena části díla (A3 + B3) připadající na Obec Přepeře:

bez DPH            994 126,61 Kč

(slovy: devět set devadesát čtyři tisíce jedno sto dvacet šest korun českých šedesát jeden 

haléř)
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s DPH             1 202 893,20 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě dva tisíce osm set devadesát tři koruny české dvacet haléřů)

Cena části díla (A4) připadající na Obec Příšovice:

bez DPH            836 912,93 Kč

(slovy: osm set třicet šest tisíc devět set dvanáct korun českých devadesát tři haléře)

s DPH             1 012 664,65 Kč

(slovy: jeden milion dvanáct tisíc šest set šedesát čtyři koruny české šedesát pět haléřů)

Cena části díla (A5) připadající na Obec Svijany:

bez DPH             227 646,40 Kč

(slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet šest korun českých čtyřicet haléřů)

s DPH                 275 452,14 Kč

(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc čtyři sta padesát dvě koruny české čtrnáct haléřů)

Cena části díla (B4) připadající na Obec Ohrazenice:

bez DPH         10 032 422,50 Kč

(slovy: deset milionů třicet dva tisíce čtyři sta dvacet dvě koruny české padesát haléřů)

s DPH             12 139 231,23 Kč

(slovy: dvanáct milionů jedno sto třicet devět tisíc dvě stě třicet jedna koruna česká dvacet 

tři haléřů).

Objednatelé neposkytují zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatelé v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazují objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1). Vyhrazenou změnou může být 

měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 
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provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob dle článku XV. 

této smlouvy. Tím není dotčen postup dle článku XVII. této smlouvy pro provádění 

víceprací a nerealizaci méněprací.

4. Cena za příslušné části díla bude příslušným objednatelem hrazena zhotoviteli průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být 

soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací 

vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového 

rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá zhotovitel příslušnému objednateli soupis 

prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě v datovém formátu XC4.

Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu 

faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu.

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a příslušným objednatelem 

odsouhlasených prací, a to až do výše 100 % části ceny díla, připadající na příslušného 

objednatele včetně DPH v platné výši. Objednatel provádí úhradu těchto faktur až do výše 

90 % z na něj připadající části ceny díla s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny příslušné 

části díla včetně DPH slouží jako zádržné, a bude uhrazena příslušným objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu až po předání a převzetí stavby a dokladů. Pokud však 

objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno 

až po odstranění těchto vad a nedodělků, a to bez zbytečného odkladu. Zádržné může být 

nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne příslušnému 

objednateli, jehož zádržné má být nahrazeno bankovní zárukou, originál záruční listiny ve 

výši celého zádržného platné do skutečného předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání 

stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé výši platit po celé 

období do splnění povinností zhotovitele vůči příslušnému objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a 

nedodělků. V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli 
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prováděny úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto 

smlouvou.

6. Objednatelé č. 1, 3, 4, 5 a 6 prohlašují, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro 

účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu 

k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této 

smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení 

zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné 

správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Objednatel č. 2 prohlašuje, že při plnění dle této smlouvy 

upřednostní režim přenesení daňové povinnosti, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění vystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy ve vztahu 

k objednateli č. 2 použije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného 

ustanovení a § 92f zákona o DPH.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení příslušnému objednateli. Faktura 

bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

8. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby příslušného objednatele včetně uvedení sídla, IČ, resp. DIČ pokud je 

objednatel plátcem DPH,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 název a registrační číslo projektu, pokud je daná část díla spolufinancována 

z projektu v rámci IROP nebo SFDI.

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příslušný objednatel oprávněn ji vrátit 
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zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury. 

11. Příslušný objednatel uhradí na něj připadající část ceny za dílo na základě faktury, která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel tomuto objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

12. V případě, že bude některý z objednatelů požadovat práce, které nejsou v předmětu díla 

zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku 

skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od předané 

dokumentace, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku XVII. této smlouvy.

13. V případě, že bude některý z objednatelů požadovat vypustit některé práce z předmětu díla 

(dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, 

které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl 

předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla 

zjistí skutečnosti odlišné od předané dokumentace, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Každý z objednatelů má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla jím 

hrazená část díla při předání a převzetí, nebo kterou tento objednatel zjistil kdykoli během

záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se s příslušným objednatelem

dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich 

oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel 

povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady. Není-li z objektivních 

důvodů možné lhůtu pro odstranění havarijní nebo provoz či bezpečnost díla ohrožující

vady dodržet, je zhotovitel povinen neprodleně začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou 

součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. 

Délku lhůty s ohledem na povahu a rozsah vady a další relevantní okolnosti stanoví TDI. 

Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán. I v takovém případě je zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování havarijní nebo provoz či bezpečnost díla ohrožující vady nejpozději 
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dnem následujícím po dni oznámení této vady.

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém příslušný objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednatelům záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Příslušný objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 

splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je příslušný objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou nebo fyzickou osobu. V takovém 

případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje každému z objednatelů uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této 

smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje každému z objednatelů uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této 

smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje příslušnému objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této smlouvy 

za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu 

a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 
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zhotovitel zavazuje každému z objednatelů uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této smlouvy za každý 

započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje každému z objednatelů uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této smlouvy za každý 

započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje příslušnému objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. 

odst. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje každému z objednatelů uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. 

odst. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se každému z objednatelů

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou část díla včetně DPH sjednané 

v článku XI. odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje příslušnému objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

příslušnou část díla včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 2 této smlouvy za každý 

započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

12. Příslušný objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den 
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prodlení.

13. Každý z objednatelů má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením 

jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen 

uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku 

porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku 

porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má příslušný objednatel právo na 

náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

14. Každý z objednatelů je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, 

proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto 

smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne kterémukoli z objednatelů nárok na smluvní pokutu nebo nárok 

na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude 

považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji 

objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné 

pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je 

proti němu zahájeno insolvenční řízení.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebude-li výzva k předání a převzetí 

staveniště dle čl. VII odst. 1 této smlouvy zaslána zhotoviteli do 12 měsíců ode dne

účinnosti této smlouvy.

4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu nebo tu její část, jíž se odstoupení od smlouvy týká. Povinnost 

zhotovitele zabezpečit stavbu bude splněna odsouhlasením provedeného zabezpečení 

stavby ze strany TDI. Náklady na zabezpečení stavby nese ta strana smlouvy, která 

porušením své povinnosti odstoupení od smlouvy zavinila.

5. Odstoupí-li od smlouvy pouze jeden nebo několik z objednatelů, týká se odstoupení pouze 

příslušné části díla, respektive vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem nebo objednateli, 

kteří odstoupili. Vztahy mezi zhotovitelem a ostatními objednateli nejsou odstoupením 
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jednoho nebo několika objednatelů dotčeny. Pokud však odstoupí od smlouvy objednatel 

č. 1, nastávají účinky odstoupení od smlouvy pro všechny smluvní strany.

Článek XV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických jsou při plnění této smlouvy zástupci a kontaktními osobami na 

straně objednatelů zástupci uvedení v záhlaví této smlouvy.

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele zástupce uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určení zástupci objednatelů též vykonávají kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, jsou oprávněni činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, 

o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit ostatním smluvním stranám.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tuto smlouvu zveřejní objednatel č.1, případně i jiný 

z objednatelů, v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohody, na základě kterých se tato 

smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejní objednatel č. 1 v registru smluv tehdy, pokud 

jsou uzavírány mezi všemi stranami této smlouvy. Pokud je dohoda, kterou se tato smlouva 

mění, nahrazuje nebo ruší, uzavírána mezi zhotovitelem a pouze jedním nebo některými 
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z objednatelů, zveřejní je v registru smluv objednatel, který takovou dohodu uzavírá, 

případně některý z těchto objednatelů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

Článek XVII.
Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

neprodleně oznámit příslušnému objednateli a objednateli č. 1 oznámit a provést o ní zápis 

do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými jsou objednatelé vázáni (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s příslušným objednatelem dodatek k této 

smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom 

povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

příslušného objednatele předložit příslušnému objednateli oznámení, které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni;
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c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se příslušný objednatel 

zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se 

zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny 

okolnosti daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příslušného objednatele 

žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě dodatků a to prostřednictvím 

osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Pokud se dodatek týká zhotovitele a pouze 

některého z objednatelů, uzavírá se dodatek pouze mezi zhotovitelem a tímto 

objednatelem. Kopii takového dodatku je objednatel, který dodatek uzavřel, povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní, doručit objednateli č. 1. To 

neplatí, uzavírá-li dodatek sám objednatel č. 1. Pokud je předmětem dodatku změna 

termínů dle čl. VII, lze takový dodatek uzavřít pouze mezi všemi smluvními stranami.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.
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3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Soupis prací, dodávek a služeb.

5. Tato smlouva je vyhotovena v šestnácti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel č. 1 obdrží 4 vyhotovení, každý z ostatních objednatelů obdrží po 

dvou vyhotoveních a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy bude zveřejněna objednatelem č. 1 

v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna jiným objednatelem, 

zhotovitelem nebo třetí osobou dříve.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1770/18/RK ze dne 18. 9. 2018, usnesením Rady 

města Turnova č. 593/2018 ze dne 20. 9. 2018, usnesením Zastupitelstva obce Přepeře 

č. 8/2018 (bod č. 10) ze dne 20. 9. 2018, usnesením Zastupitelstva obce Příšovice 

č. 219/2018 ze dne 19. 9. 2018, usnesením Zastupitelstva obce Ohrazenice č. 58/2018 ze 

dne 26. 9. 2018 a Zastupitelstva obce Svijany č. 80/2018 ze dne 30. 10. 2018.

V Liberci dne 22.11.2018 V Turnově dne 22.11.2018

…………………………… ..…………………………

Martin Půta Ing. Tomáš Hocke

hejtman                                                                                         starosta 

V Přepeřích dne 22.11.2018 V Příšovicích dne 22.11.2018

…………………………… ……………………………

Ing. Luděk Sajdl Ing. František Drbohlav

starosta                                                                                          starosta
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V Ohrazenících dne 22.11.2018 Ve Svijanech dne 22.11.2018

…………………………… ……………………………

František Novák Petr Felkner

starosta                                                                                          starosta

Za zhotovitele

V Liberci dne 22. 11. 2018

……………………………

Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne 22. 11. 2018

…………………………… ……………………………

Ing. Tomáš Hajič Ing. Renata Hamrská

prokurista, STRABAG a. s. prokuristka, STRABAG a. s.
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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: I-ROP (celá) - Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)
Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  169 492 900,00
OC+DPH [Kč] :  205 086 409,00

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 A1+B1 - Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  142 493 881,06  29 923 715,02  172 417 596,08

  A1 - Silnice II/610 - reknostrukce silnice, mostních objektů a vybudování OK  133 059 169,97 109 966 256,17  23 092 913,80

   SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  6 936 600,00  1 456 686,00  8 393 286,00

   SO 101.1.N - Silnice II/610 Turnov - hranice LK  1 924 575,24  404 160,80  2 328 736,04

   SO 101.1.ZH - Silnice II/610 Turnov - hranice LK  43 436 340,32  9 121 631,47  52 557 971,79

   SO 101.1.ZV - Silnice II/610 Turnov - hranice LK  2 908 330,29  610 749,36  3 519 079,65

   SO 101a.1.ZH - Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská  6 335 266,34  1 330 405,93  7 665 672,27

   SO 101a.1.ZV - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská  1 642 320,69  344 887,34  1 987 208,03

   SO 102.1.ZH - OK Svijany  2 640 414,36  554 487,02  3 194 901,38

   SO 102.1.ZV - OK Svijany  519 756,10  109 148,78  628 904,88

   SO 104a.2.ZV - Chodníky a parkovací zálivy Turnov  935 120,81  196 375,37  1 131 496,18

   SO 111.1.N - Autobusové zastávky - Svijany  180 373,89  37 878,52  218 252,41

   SO 111.1.ZV - Autobusové zastávky - Svijany  337 850,72  70 948,65  408 799,37

   SO 131.1.ZH - Propustky  2 906 145,42  610 290,54  3 516 435,96

    SO 131.1.ZH.1 - Propustek č.1  189 627,94  39 821,87  229 449,81

    SO 131.1.ZH.2 - Propustek č.2  154 475,48  32 439,85  186 915,33

    SO 131.1.ZH.3 - Propustek č.3  338 735,75  71 134,51  409 870,26

    SO 131.1.ZH.4 - Propustek č.4  588 222,35  123 526,69  711 749,04

    SO 131.1.ZH.5 - Propustek č.5  1 562 094,88  328 039,92  1 890 134,80

    SO 131.1.ZH.6 - Propustek č.6  72 989,02  15 327,69  88 316,71

   SO 131.1.ZV - Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI  333 982,76  70 136,38  404 119,14

   SO 182a.1.ZV - Přechodné dopravní značení  630 000,00  132 300,00  762 300,00

   SO 191.1.ZH - Dopravní značení  1 173 655,14  246 467,58  1 420 122,72

   SO 191.1.ZV - Dopravní značení  119 234,72  25 039,29  144 274,01

   SO 191a.1.ZH - Trvalé dopravní značení  101 366,13  21 286,89  122 653,02

   SO 192.1.N - Dopravně - inženýrské opatření  3 220 676,40  676 342,04  3 897 018,44

   SO 192.1.ZV - Dopravně - inženýrské opatření  490 000,00  102 900,00  592 900,00

   SO 201.1.ZH - Most ev.č. 610-035A  4 041 811,39  848 780,39  4 890 591,78

   SO 201.1.ZV - Most ev.č. 610-035A  20 980,00  4 405,80  25 385,80

   SO 201a.1.ZH - Oprava mostu ev. č. 2797-7  869 974,62  182 694,67  1 052 669,29

   SO 202.1.ZH - Most ev.č. 610-037  8 288 182,47  1 740 518,32  10 028 700,79

   SO 202a.1.ZH - Oprava viaduktu pod železniční tratí  846 433,50  177 751,04  1 024 184,54

   SO 203.1.ZH - Most ev.č. 610-039  4 549 514,13  955 397,97  5 504 912,10

   SO 203.1.ZV - Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky  912 630,00  191 652,30  1 104 282,30

   SO 203a.1.ZH - Opěrné zdi  1 195 725,40  251 102,33  1 446 827,73

    SO 203a.1.ZH.1 - Zeď 203a.1  15 577,64  3 271,30  18 848,94

    SO 203a.1.ZH.2 - Zeď 203a.2  624 231,60  131 088,64  755 320,24

    SO 203a.1.ZH.3 - Zeď 203a.3  60 613,40  12 728,81  73 342,21

    SO 203a.1.ZH.4 - Zeď 203a.4  25 773,28  5 412,39  31 185,67

    SO 203a.1.ZH.5 - Zeď 203a.5  180 501,76  37 905,37  218 407,13

    SO 203a.1.ZH.6 - Zeď 203a.6  289 027,72  60 695,82  349 723,54

   SO 221.1.N - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech  577 038,37  121 178,06  698 216,43

   SO 221.1.ZV - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech  2 487 462,10  522 367,04  3 009 829,14

   SO 351a.1.ZH - Úprava koryta Odolenovického potoka  6 204 051,33  1 302 850,78  7 506 902,11

   SO 431a.1.ZV - Veřejné osvětlení Turnov  1 954 941,90  410 537,80  2 365 479,70

   SO 501a.1.ZV - Přeložka plynovodu  688 736,83  144 634,73  833 371,56

   SO 801.1.ZH - Kácení  491 340,80  103 181,57  594 522,37

   SO 801a.1.ZH - Vegetační a sadové úpravy Turnov  65 424,00  13 739,04  79 163,04

  B1 - Silnice III/2797 - rekonstrukce silnice  39 358 426,12 32 527 624,89  6 830 801,23

   SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  900 000,00  189 000,00  1 089 000,00



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 2Aspe

Stavba: I-ROP (celá) - Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)
Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  169 492 900,00
OC+DPH [Kč] :  205 086 409,00

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

   SO 002 - Zařízení staveniště  135 000,00  28 350,00  163 350,00

   SO 102.1 ZH - Silnice III/2797 – KSS LK  23 575 265,82  4 950 805,82  28 526 071,64

   SO 102.2 ZV - Silnice III/2797 – KSS LK  1 550 752,12  325 657,95  1 876 410,07

   SO 103 - Silnice III/2797 – Ohrazenice  5 631 840,39  1 182 686,48  6 814 526,87

   SO 182 - Přechodné dopravní značení  336 000,00  70 560,00  406 560,00

   SO 191.1 ZH - Trvalé dopravní značení  398 766,56  83 740,98  482 507,54

   SO 412 - Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

   SO 452.1 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (KSS LK) - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

   SO 452.2 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (CETIN) - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

   SO 462 - Přeložka MK CETIN - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

 A2+B2 - Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov  14 907 910,50  3 130 661,21  18 038 571,71

  A2 - Silnice II/610 v Turnově – chodníky a parkovací zálivy  3 232 591,08 2 671 562,88  561 028,20

   SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  151 500,00  31 815,00  183 315,00

   SO 101a.1.N - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská  203 254,38  42 683,42  245 937,80

   SO 104a.2.N - Chodníky a parkovací zálivy Turnov  1 384 151,94  290 671,91  1 674 823,85

   SO 114.2.N - Úprava chodníků - Turnov  617 901,56  129 759,33  747 660,89

   SO 801a.1.N - Vegetační a sadové úpravy Turnov  314 755,00  66 098,55  380 853,55

  B2 - Silnice III/2797 v Turnově-chodníky, parkovací zálivy, VO a vegetační úpravy  14 805 980,62 12 236 347,62  2 569 633,00

   SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  364 000,00  76 440,00  440 440,00

   SO 001 - Příprava území  155 350,00  32 623,50  187 973,50

   SO 002 - Zařízení staveniště  134 000,00  28 140,00  162 140,00

   SO 104 - Chodníky a parkovací zálivy Turnov  7 550 209,94  1 585 544,09  9 135 754,03

   SO 191.3 NV - Trvalé dopravní značení  126 283,88  26 519,61  152 803,49

   SO 431 - Veřejné osvětlení Turnov  2 537 036,00  532 777,56  3 069 813,56

   SO 801 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov  1 369 467,80  287 588,24  1 657 056,04

 A3+B3 - Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře  994 126,61  208 766,59  1 202 893,20

  A3 - Silnice II/610 v Přepeřích - chodníky  1 107 164,10 915 011,65  192 152,45

   SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  52 000,00  10 920,00  62 920,00

   SO 113.2.N - Úprava chodníků - Přepeře  817 673,25  171 711,38  989 384,63

   SO 431.2.N - Přeložka sloupu VO v Přepeřích  45 338,40  9 521,06  54 859,46

  B3 - Silnice III/2797 v Přepeřích - chodníky  95 729,10 79 114,96  16 614,14

   SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  8 000,00  1 680,00  9 680,00

   SO 002 - Zařízení staveniště  7 000,00  1 470,00  8 470,00

   SO 106 - Chodníky Přepeře  64 114,96  13 464,14  77 579,10

 A4 - Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice  836 912,93  175 751,72  1 012 664,65

  A4 - Silnice II/610 v Příšovicích - chodníky  1 012 664,65 836 912,93  175 751,72

   SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  52 000,00  10 920,00  62 920,00

   SO 112A.2.N - Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice  325 046,83  68 259,83  393 306,66

   SO 112C.2.N - Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice  459 866,10  96 571,88  556 437,98

 A5 - Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany  227 646,40  47 805,74  275 452,14

  A5 - Silnice II/610 ve Svijanech - chodníky a autobusová zastávka  275 452,14 227 646,40  47 805,74

   SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  10 000,00  2 100,00  12 100,00

   SO 102.2.N - OK Svijany  150 230,45  31 548,39  181 778,84

   SO 111.2.N - Autobusové zastávky - Svijany  67 415,95  14 157,35  81 573,30

  SO 112B.2.N - Úprava chodníků Příšovice - Svijany - NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00

 B4 - Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice  10 032 422,50  2 106 808,73  12 139 231,23

  B4 - Silnice III/2797 v Ohrazenicích-chodníky, parkovací zálivy, VO a veg. úpravy  12 139 231,23 10 032 422,50  2 106 808,73

   SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  300 000,00  63 000,00  363 000,00

   SO 001 - Příprava území  26 000,00  5 460,00  31 460,00

   SO 002 - Zařízení staveniště  35 000,00  7 350,00  42 350,00



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 3Aspe

Stavba: I-ROP (celá) - Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)
Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  169 492 900,00
OC+DPH [Kč] :  205 086 409,00

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

   SO 105 - Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice  6 528 440,50  1 370 972,51  7 899 413,01

   SO 432 - Veřejné osvětlení Ohrazenice  2 950 100,00  619 521,00  3 569 621,00

   SO 802 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice  192 882,00  40 505,22  233 387,22
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 900 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 089 000,00Cena s daní:

Kč 189 000,00DPH:

Kč 900 000,00Cena celková:

Kč 900 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní a vedlejší náklady

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  42 000,00  42 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  390 000,00  390 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  168 000,00  168 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě.

(celkový počet 156 objektů)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Pasport a monotoring dotčených komunikací před a po stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  100 000,00  100 000,00

"PUBLICITA BĚHEM STAVBY  

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule."
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  900 000,000

 900 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 936 600,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 8 393 286,00Cena s daní:

Kč 1 456 686,00DPH:

Kč 6 936 600,00Cena celková:

Kč 6 936 600,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS  170,000  2 300,00  391 000,00

Orientační poloha viditelných znaků je zaznačena v situacích v rámci podkladu 

geodetického zaměření stávajícího stavu. Orientačně lze předpokládat výškovou 

úpravu 170 ks poklopů na stávající kanalizaci včetně stávajících uličních vpustí.

170=170,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS  170,000  1 800,00  306 000,00

Orientační poloha viditelných znaků je zaznačena v situacích v rámci podkladu 

geodetického zaměření stávajícího stavu. Orientačně lze předpokládat výškovou 

úpravu 170 ks krycích hrnců u stávajícího vodovodu a plynovodu.

170=170,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  120 000,00  120 000,00

doplňující IG průzkum při založení a IG upřesnění mostů 610-035A,610-037, 

610-039, SO 203a, SO 221, SO 351 - předpoklad 6ks posudků

přítomnost geologa u každé základové spáry

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  200 000,00  200 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  4,000  20 500,00  82 000,00

Vypracování mostního listu včetně 1. mostní prohlídky ( dle ČSN 736220 a ČSN 

736221)  včetně zápisu do BSM. 

Položka zahrnuje zpracování ML následujících SO:

SO 202  ev č 610-037

SO 201 most ev č 610-035A
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 203 most ev č 610-039

SO 201a  most ev č 2797-7

4=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  1 145 500,00  1 145 500,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  204 000,00  204 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  750 000,00  750 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  500 000,00  500 000,00

pasport dotčených komunikací a budov, př. ostatních objektů  před a po stavbě - 

zejména je NUTNÉ  provést pasportizace na přilehlém rodinném domě a 

samostatném sklepu v těsné

 blízkosti komunikace (pro případné reklamace poruch domu nebo sklepu po 

dokončení stavby) - most ev č 610-035A

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Dle požadavku KHS provedení měření hluku, předání protokolu o měření hluku.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  80 000,00  80 000,00

PUBLICITA BĚHEM STAVBY

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m.

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY

trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca

1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  3 048 100,00  3 048 100,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  6 936 600,000

 6 936 600,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 135 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 163 350,00Cena s daní:

Kč 28 350,00DPH:

Kč 135 000,00Cena celková:

Kč 135 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zařízení staveniště

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 002

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zařízení staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  135 000,00  135 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  135 000,000

 135 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 924 575,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 328 736,04Cena s daní:

Kč 404 160,80DPH:

Kč 1 924 575,24Cena celková:

Kč 1 924 575,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101.1.N

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 154,070  11,00  23 694,77

pláň 30 MPa - chodník

pláň 30 MPa - chodník ve sjezdu

chodník: 1886,02=1 886,020 [B]

chodník ve sjezdu: 268,05=268,050 [C]

Celkem: B+C=2 154,070 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  23 694,771

Komunikace5
 2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,944  829,00  56 325,58

chodník ve sjezdu ŠDB 0/63   tl. min 200 mm 

samostatné sjezdy ŠDB 0/16   tl. min 100 mm                                        

samostatné sjezdy ŠDB 0/16   tl. min 200 mm

268,05*0,2=53,610 [B]

47,78*0,1=4,778 [C]

47,78*0,2=9,556 [D]

Celkem: B+C+D=67,944 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 886,020  124,00  233 866,48

ŠDA 0/63 min tl. 150mm 

chodník

1886,02=1 886,020 [A]

Celkem: A=1 886,020 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  12,250  314,00  3 846,50

Dosypání a zhutnění asfaltového recyklátu do prostoru mezi novou silniční obrubou 

a stávající obrubou podél stávajícího chodníku v úseku km 0,580-0,696. 

Dosypávaná plocha 35 m2, tl. 0,35 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nerealizaci SO112B

35*0,35=12,250 [A]

Celkem: A=12,250 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 745,210  470,00  820 248,70

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

1745,21=1 745,210 [A]

Celkem: A=1 745,210 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  221,860  526,00  116 698,36

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

221,86=221,860 [A]

Celkem: A=221,860 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  526,00  3 787,20

červená do lože z kameniva frakce 4/8

7,2=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  135,850  728,00  98 898,80

červená do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 30mm

135,85=135,850 [A]

Celkem: A=135,850 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
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Rozpočet:
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A1+B1

SO 101.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  46,190  773,00  35 704,87

červená do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm

46,19=46,190 [A]

Celkem: A=46,190 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 369 376,495

Ostatní konstrukce a práce9
 10 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  845,810  358,00  302 799,98

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

845,81=845,810 [A]

Celkem: A=845,810 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  114 352,00  228 704,00

autobusová zastávka bude schválena ze strany investora,

max rozměry  2250x3600x1500 ( v x š x h)

orientačně km 1,36 vpravo i vlevo

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce  531 503,989

 1 924 575,24Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 43 436 340,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 52 557 971,79Cena s daní:

Kč 9 121 631,47DPH:

Kč 43 436 340,32Cena celková:

Kč 43 436 340,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 453,192  39,00  56 674,49

zemina 2,0t/m3

pol 12110

pol 13173

pol 13273

pol 212645

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(8830-7482,42)*0,15=202,137 [I]

100,754=100,754 [B]

188,58=188,580 [C]

235,125=235,125 [F]

Celkem: (I+B+C+F)*2,0=1 453,192 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 270,536  62,00  264 773,23

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1775,920=1 775,920 [A]

3,470=3,470 [B]

Celkem: A+B=1 779,390 [C]

C*2,4=4 270,536 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  210,830  64,00  13 493,12

suť beton 2,3t/m3

pol 11345

pol 11351

pol 11352

pol 11354

pol 96687

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

33,744=33,744 [A]

633,99*0,05*0,25*1,0=7,925 [B]

532,550*0,15*0,25*1,0=19,971 [C]

35*0,25*0,1*1=0,875 [D]

53*0,55=29,150 [G]

Celkem: A+B+C+D+G=91,665 [H]

H*2,3=210,830 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 075,550  42,00  213 173,10

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

5075,55=5 075,550 [A]

Celkem: A=5 075,550 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  166,642  61,00  10 165,16

suť z bet dlaždic  2,0t/m3

pol 11348

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

83,321=83,321 [A]

A*2,0=166,642 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 508,173  39,00  175 818,75

zemina 2,0t/m3

pol 12373.2

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(18032,69*0,25*0,5)*2,0=4 508,173 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  63,089  62,00  3 911,52
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kamenné obrubníky (2,6t/m3)

k položce 11353

647,07*0,25*0,15=24,265 [A]

Celkem: A*2,6=63,089 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  738 009,370

Zemní práce1
 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5 075,550  157,00  796 861,35

podklad komunikace z ŠD tl. 300 mm

podklad chodníku ŠD tl. 150 mm

podklad přídlažba tl. 200 mm

skládkovné 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

včetně odvozu na místo určené investorem

16096,9*0,3=4 829,070 [A]

1522,93*0,15=228,440 [C]

90,2*0,2=18,040 [D]

Celkem: A+C+D=5 075,550 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1 775,919  381,00  676 625,14

Vozovka - podkladní vrstvy asf poj  tl. 20 mm 

Vozovka - podkladní vrstvy asf poj tl. 30 mm

podklad z PM 100 mm

podklad z PM 300 mm

skládkovné pol 014102.3

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

včetně odvozu na místo určeno investorem



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3462,5*0,02=69,250 [A]

9875,66*0,03=296,270 [B]

411,6*0,1=41,160 [C]

4564,13*0,3=1 369,239 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 775,919 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  3,470  403,00  1 398,41

chodník bourání LA 40 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu na místo určeném investorem

(16,08+68,74+0,69+1,24)*0,04=3,470 [A]

Celkem: A=3,470 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 

PODKLADU

M3  33,744  1 154,00  38 940,58

chodník tl. 200 mm

přídlažba tl. 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

(16,08+68,74+0,69+1,24+7,69+5,34+6,6+6,94+4,09+4,03+2,18)*0,2=24,724 [A]

(16,12+24,67+44+5,41)*0,1=9,020 [C]

Celkem: A+C=33,744 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11347 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  0,637  1 770,00  1 127,49

chodník kamenné kostky mozaikové
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem, předpoklad do 

20km

zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na místo 

určené investorem

Plocha odečtena digitálně ze situace

10,62*0,06=0,637 [A]

Celkem: A=0,637 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11347 2 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  14,432  1 770,00  25 544,64

přídlažba kamenné kostky velké

včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem, předpoklad do 

20km

zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na investorem

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

90,20*0,16=14,432 [A]

Celkem: A=14,432 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  83,321  336,00  27 995,86

chodník zámková dlažba včetně kameninového lože 30 mm

velkoformátová dlažba 500x500

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu na místo určené investorem

(32,78+65,03+78,31+9,23+57,24+86,71+18,48+62,79+18,48+7,89+11,13+2,58+283,53+4,34+49,66+85,11+90,88+33,07+35,66+27,01+12,03+30,61)*0,06=66,153 [A]

(74,08+14,88+21,7+9,86+12,93+50,58+37,04+41,13+1,4+22,53)*0,06=17,168 [B]

Celkem: A+B=83,321 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  633,990  56,00  35 503,44

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

633,99=633,990 [A]

Celkem: A=633,990 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  532,550  90,00  47 929,50

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

532,55=532,550 [A]

Celkem: A=532,550 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  647,070  224,00  144 943,68

Délka odečtena digitálně ze situace

včetně odvozu na místo určené investorem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6

647,07=647,070 [A]

Celkem: A=647,070 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  35,000  168,00  5 880,00

bourání krajníků 250x500x100

skládkovné pol 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

včetně odvozu na místo určené investorem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

35=35,000 [A]

Celkem: A=35,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  4 375,918  717,00  3 137 533,21

frézování po vrstvách 40 mm

frézování po vrstvách 50 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

Plocha odečtena digitálně ze situace

9430,7*0,04=377,228 [A]

2*3844,4*0,05=384,440 [B]

3*5800*0,04=696,000 [C]

3*19455*0,05=2 918,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 375,918 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 838,280  101,00  286 666,28

podél silničních a KO obrub, nástupištních obrub, krajníků

pol 917224, 91726, 91725, 91723

včetně odvozu na místo určené investorem

2453,45+86,83+192+106=2 838,280 [A]

Celkem: A=2 838,280 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 21 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 324,500  146,00  193 377,00

sejmutí ornice tl 150mm vč. odvozu na místo určené investorem

Zpětně bude použito 7482,42*0,15 m3

Poplatek za skládku 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

8830*0,15=1 324,500 [A]

Celkem: A=1 324,500 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 22 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 254,086  224,00  504 915,26

odkop pro provedení sanace AZ  25% z plochy pláně vozovky  s plnou konstrukci, 

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI !

skládkovné pol 014102.11

včetně odvozu na místo určené investorem

(18032,69*0,25)*0,5=2 254,086 [A]

Celkem: A=2 254,086 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 122,362  112,00  125 704,54

zajištění ornice

včetně odvozu

7482,41*0,15=1 122,362 [A]

Celkem: A=1 122,362 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  100,754  291,00  29 319,41

výkop pro UV 0,75m3/ks

výkop pro šachtu 3,063m3/ks

výkop pro výústní objekt 0,5m3/ks

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

97*0,75=72,750 [A]

(1+1+1+5)*3,063=24,504 [B]

0,5*7=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=100,754 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  188,580  314,00  59 214,12

rýha pro kanalizaci 0,300m3/m

skládkovné pol 014102.1

Délka odečtena digitálně ze situace

včetně odvozu na místo určené investorem

628,6*0,3=188,580 [B]

Celkem: B=188,580 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 897,104  22,00  173 736,29

ornice 12110

odkop 12373

pol 13173

pol 13273

ornice: deponie: 7482,42*0,15+skládka:1347,58*0,15=1 324,500 [A]

6283,27=6 283,270 [D]

100,754=100,754 [B]

188,58=188,580 [C]

Celkem: A+D+B+C=7 897,104 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  18 032,690  11,00  198 359,59

pláň 45 MPa

17906,45=17 906,450 [A]

vjezdové ostrůvky: 126,24=126,240 [B]

Celkem: A+B=18 032,690 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 28 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  7 482,420  31,00  231 955,02

tl. 150 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

6360,89+1121,53=7 482,420 [A]

Celkem: A=7 482,420 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  7 482,420  12,00  89 789,04

6360,89+1121,53=7 482,420 [A]

Celkem: A=7 482,420 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 482,420  2,00  14 964,84

6360,89+1121,53=7 482,420 [A]

Celkem: A=7 482,420 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  6 848 284,691

Základy2
 31 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  1 045,000  358,00  374 110,00

PVC DN 200,  lože C12/15, obsyp 8/16

včetně výkopu pro drenáž

Délka odečtena z PP

1045=1 045,000 [A]

Celkem: A=1 045,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 32 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 254,086  214,00  482 374,40

sanace aktivní zóny - 25% z plochy pláně vozovky s novou plnou konstrukcí

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ŠDB 0/63  tl. 500 mm

(18032,69*0,25)*0,5=2 254,086 [A]

Celkem: A=2 254,086 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  4 508,170  31,00  139 753,27

sanace AZ

geotextilie 300 g/m2
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

4508,17=4 508,170 [A]

Celkem: A=4 508,170 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  996 237,672

Vodorovné konstrukce4
 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,150  2 990,00  448,50

podkladní beton pod vyústění objektů C 12/15

0,5*0,5*0,1*6=0,150 [A]

Celkem: A=0,150 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,125  3 170,00  3 566,25

Lože pro štěrbinové žlaby C 20/25nXF3  tl. min. 150mm

Délka odečtena digitálně ze situace

(14+1)*0,5*0,15=1,125 [F]

Celkem: F=1,125 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,125  1 758,00  1 977,75

kačírek mezi plotem a přídlažbou v km 0,21-0,26
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

50*0,15*0,15=1,125 [A]

Celkem: A=1,125 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  5 992,504

Komunikace5
 37 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  79,016  3 069,00  242 500,10

lože pro kostku C 20/25nXF3  tl. min. 200mm

vjezdové  ostrůvky

přídlažba

rigoly

přídlažba v km 0,21 - 0,26 

Plocha odečtena digitálně ze situace

38,51*0,2+82,88*0,2=24,278 [A]

223,69*0,2=44,738 [C]

50,0*0,2=10,000 [E]

Celkem: A+C+E=79,016 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 38 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  2 327,839  1 803,00  4 197 093,72

SC C8/10  tl. 130mm  ČSN EN 13108-1

17906,45*0,13=2 327,839 [A]

Celkem: A=2 327,839 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 39 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  49,532  809,00  40 071,39

ŠDA  0/32 min 100 mm

přídlažba 

rigoly

495,32*0,1=49,532 [A]

Celkem: A=49,532 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3 606,538  829,00  2 989 820,00

ŠDA 0/63  min 200mm  ČSN EN 13285

17906,45*0,2=3 581,290 [A]

vjezdové ostrůvky: 126,24*0,2=25,248 [B]

Celkem: A+B=3 606,538 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 705,970  121,00  327 422,37

ŠDB 0/32  tl. 150 mm

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

2705,97=2 705,970 [A]

Celkem: A=2 705,970 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  17 906,450  19,00  340 222,55

PI-C   0,8 kg/m2   ČSN 736129

17906,45=17 906,450 [A]

Celkem: A=17 906,450 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  42 487,960  11,00  467 367,56

PS-C 0,3kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

3984,5+5915,08+14485,44+18102,94=42 487,960 [A]

Celkem: A=42 487,960 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 250,160  12,00  39 001,92

PS-CP  0,3 kg/m2  ČSN 736129

k pol 574B34

3250,16=3 250,160 [A]

Celkem: A=3 250,160 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  130,000  6 546,00  850 980,00

Vyrovnávky ACO 11 50/70

Předpoklad 25% plochy, kde je jen nové ACO, tl. 50 mm

Čerpáno na pokyn TDI
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

130=130,000 [A]

Celkem: A=130,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  18 102,940  263,00  4 761 073,22

ACO 11  50/70   tl. 40mm

odečteno digitálně ze situace

18102,94=18 102,940 [A]

Celkem: A=18 102,940 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  14 485,440  328,00  4 751 224,32

ACO 11 50/70  tl. 50 mm

odečteno digi ze situace

14485,44=14 485,440 [A]

Celkem: A=14 485,440 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 250,160  304,00  988 048,64

ACO 11+ PMB 45/80-60    tl. 40 mm

odečteno digitálně ze situace

3250,16=3 250,160 [A]

Celkem: A=3 250,160 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2  3 984,500  388,00  1 545 986,00

ACL 22 50/70  tl. 70mm

odečteno digi ze situace

3984,5=3 984,500 [A]

Celkem: A=3 984,500 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2  5 915,080  442,00  2 614 465,36

ACL 22 50/70  tl. 80mm

odečteno digi ze situace

5915,08=5 915,080 [A]

Celkem: A=5 915,080 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  17 906,450  300,00  5 371 935,00

ACP 16+ 50/70  tl. 70 mm  ČSN EN 13108-1

odečteno digi ze situace

17906,45=17 906,450 [A]

Celkem: A=17 906,450 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  481,770  1 590,00  766 014,30

kamenná kostka velká 160x160x160

vjezdové  ostrůvky, přídlažba, rigoly

Plocha odečtena digitálně ze situace

481,77=481,770 [A]

Celkem: A=481,770 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  30 293 226,455

Potrubí8
 53 81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M  413,600  426,00  176 193,60

Délka odečtena digitálně ze situace

413,6=413,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 54 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  75,000  549,00  41 175,00

kanalizační potrubí betonové DN 200

Délka odečtena digitálnš ze situace

75=75,000 [A]

Celkem: A=75,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 55 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M  140,000  616,00  86 240,00

DN 250

DN 300

Délka odečtena digitálně ze situace

DN250: 100=100,000 [A]

DN300: 40=40,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  25,000  403,00  10 075,00

km 1,87

Délka odečtena digitálně ze situace
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2*12,5=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 57 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  10,000  25 390,00  253 900,00

v případě nekompaktnosti stávající monolitické šachty po navrtání

víka samonivelační

položka na přímý příkaz TDI

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 58 89443 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  8,000  24 069,00  192 552,00

kanalizační šachta kompletní

víka samonivelační

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 59 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  60,000  11 850,00  711 000,00

UV kompletní

kompozitní mříž D 400

60=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 60 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  37,000  13 026,00  481 962,00

nahrazení stávajících UV v km 1,4 - 2,8

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 61 897727 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS  1,000  14 235,00  14 235,00

zatížení D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 62 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  16,000  3 808,00  60 928,00

D 400

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 63 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  16,000  2 688,00  43 008,00
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mříž UV a výšková úprava

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  2 071 268,608

Ostatní konstrukce a práce9
 64 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  26,000  3 808,00  99 008,00

bezpečnostní zábradlí dvoumadlové (v=1,1m) včetně PKO - RAL 7011

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  27,440  112,00  3 073,28

demontáž stávajícího zábradlí včetně odvozu na místo určené investorem

27,44=27,440 [A]

Celkem: A=27,440 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 453,450  459,00  1 126 133,55

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25nXF3

2428,45=2 428,450 [A]

zvýšený nášlap 160 mmm: 25=25,000 [C]

Celkem: A+C=2 453,450 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 29

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  106,000  403,00  42 718,00

krajník 0,5 x 0,25 x 0,1

km 3,624 - km 3,730

106=106,000 [A]

Celkem: A=106,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  192,000  3 270,00  627 840,00

bezbariérová obruba nášlap 200mm

u nástupiště v km 0,1, 0,8, 1,36, 4,1, 4,5, 5,25 v obou směrech bezbariérová 

obruba v délce 16 m 

včetně přechodových a náběhových obrub

6*2*16=192,000 [A]

Celkem: A=192,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 69 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  86,830  952,00  82 662,16

KO obrubníky š/d/v = 300/600/195, povrch vibrolitý  standard, šedý

do lože C 20/25nXF3

86,83=86,830 [A]

Celkem: A=86,830 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 70 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  2 838,280  134,00  380 329,52

podél silničních a KO obrub,  nástupištních obrub, krajníků

pol 917224, 91726, 91725, 91723

2453,45+86,83+192+106=2 838,280 [A]

Celkem: A=2 838,280 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 71 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,448  28 784,00  12 895,23

výústní objekt prefabrikovaný pro DN 150  6ks

výústní objekt prefabrikovaný pro DN 250  1ks

(6+1)*0,4*0,4*0,1*2*2=0,448 [A]

Celkem: A=0,448 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 72 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S 

VÝZTUŽÍ

M3  0,100  20 597,00  2 059,70

výústní objekt monolitický 0,1 m3   C 20/25nXF3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 73 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  2,400  4 704,00  11 289,60

demontáž stávající BUS zastávky 1900x3900x2500 včetně odvozu na místo 

určené investorem

demontáž stávající autobusové zastávky 1900x5000x2500  včetně odvozu na 

místo určené investorem

orientačně km 1,36 vpravo i vlevo

1,1+1,3=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 74 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  53,000  1 680,00  89 040,00

bourání UV komplet včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2+1+37+11+2=53,000 [A]

Celkem: A=53,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 75 96687 R VYBOURÁNÍ MŘÍŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  16,000  392,00  6 272,00

bourání mříže UV včetně odvozu na místo určené investorem

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 483 321,049

 43 436 340,32Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 908 330,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 519 079,65Cena s daní:

Kč 610 749,36DPH:

Kč 2 908 330,29Cena celková:

Kč 2 908 330,29Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  311,840  42,00  13 097,28

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

311,84=311,840 [A]

Celkem: A=311,840 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  259,860  39,00  10 134,54

zemina 2,0t/m3

pol 12373

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

129,93*2,0=259,860 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 231,820

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  356,838  157,00  56 023,57

podklad komunikace z ŠD tl. 300 mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

Plocha odečtena digitálně ze situace

1189,46*0,3=356,838 [A]

Celkem: A=356,838 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  275,227  717,00  197 337,76
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování po vrstvách 40 mm 

frézování po vrstvách 50 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

Plocha odečtena digitálně ze situace

3*1039,5*0,05=155,925 [A]

3*240,2*0,04=28,824 [B]

840,7*0,04=33,628 [C]

2*568,5*0,05=56,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=275,227 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  199,300  101,00  20 129,30

podél silničních a KO obrub, nástupištních obrub

pol 917224, 91726,91725

včetně odvozu na místo určené investorem

169,2+30,1=199,300 [A]

Celkem: A=199,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  129,930  224,00  29 104,32

odkop pro provedení sanace AZ  25% plochy pláně vozovky, položka bude 

realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI !

skládkovné pol 014102.11

včetně odvozu na místo určené investorem

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

129,93=129,930 [A]

Celkem: A=129,930 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 039,470  11,00  11 434,17

pláň 45 MPa

1039,47=1 039,470 [A]

Celkem: A=1 039,470 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  314 029,121

Základy2
 8 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  129,935  214,00  27 806,09

sanace aktivní zóny - 25% plochy pláně vozovky a mezikruží 

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ŠDB 0/63   tl. 500 mm
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

259,87*0,5=129,935 [A]

Celkem: A=129,935 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  259,870  31,00  8 055,97

sanace AZ

geotextilie 300 g/m2

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

259,87=259,870 [A]

Celkem: A=259,870 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  35 862,062

Komunikace5
 10 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  25,648  3 069,00  78 713,71

lože pro kostku C 20/25n XF3  tl. min. 200mm

přídlažba

128,24*0,2=25,648 [A]

Celkem: A=25,648 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  160,858  1 803,00  290 026,97

SC C8/10  tl. 130mm  ČSN EN 13108-1

1237,37*0,13=160,858 [A]

Celkem: A=160,858 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,259  1 000,00  10 259,00

L kamenivo 4/8    tl. 80 mm /kam dlažba/ pro mezikruží

128,24*0,08=10,259 [A]

Celkem: A=10,259 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  247,474  829,00  205 155,95

ŠDA 0/63  min 200mm  ČSN EN 13285

1237,37*0,2=247,474 [A]

Celkem: A=247,474 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  349,310  121,00  42 266,51
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDB 0/32  tl. 150 mm

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,3+249,81+13,2=349,310 [A]

Celkem: A=349,310 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 15 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 237,370  19,00  23 510,03

PI-C   0,8 kg/m2   ČSN 736129

1237,37=1 237,370 [A]

Celkem: A=1 237,370 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 185,570  11,00  24 041,27

PS-C 0,3 kg/m2

76,57+237,04+782,71+1089,25=2 185,570 [A]

Celkem: A=2 185,570 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 431,290  12,00  17 175,48

PS-CP  0,3 kg/m2  ČSN 736129

1431,29=1 431,290 [A]

Celkem: A=1 431,290 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  782,710  263,00  205 852,73

ACO 11  50/70   tl. 40mm

odečteno digitálně ze situace

782,71=782,710 [A]

Celkem: A=782,710 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  1 089,250  328,00  357 274,00

ACO 11 50/70  tl. 50 mm

odečteno digi ze situace

1089,25=1 089,250 [A]

Celkem: A=1 089,250 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 431,290  304,00  435 112,16

ACO 11+ PMB 45/80-60    tl. 40 mm

odečteno digitálně ze situace

1431,29=1 431,290 [A]

Celkem: A=1 431,290 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2  76,570  388,00  29 709,16

ACL 22 50/70  tl. 70mm

odečteno digi ze situace

76,57=76,570 [A]

Celkem: A=76,570 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2  237,040  442,00  104 771,68

ACL 22 50/70  tl. 80mm

237,04=237,040 [A]

Celkem: A=237,040 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 237,370  300,00  371 211,00

ACP 16+ 50/70  tl. 70 mm  ČSN EN 13108-1
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno digi ze situace

1237,37=1 237,370 [A]

Celkem: A=1 237,370 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  135,440  1 501,00  203 295,44

kamenná kostka velká 160x160x160

přídlažba

Plocha odečtena digitálně ze situace

135,44=135,440 [A]

Celkem: A=135,440 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 398 375,095

Ostatní konstrukce a práce9
 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  169,200  459,00  77 662,80

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

169,2=169,200 [A]

Celkem: A=169,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  34,100  952,00  32 463,20

KO obrubníky š/d/v = 300/600/195, povrch vibrolitý  standard, šedý

do lože C 20/25 nXF3

34,1=34,100 [A]

Celkem: A=34,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  199,300  134,00  26 706,20

podél silničních a KO obrub,  nástupištních obrub

169,2+30,1=199,300 [A]

Celkem: A=199,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  136 832,209

 2 908 330,29Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 335 266,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 665 672,27Cena s daní:

Kč 1 330 405,93DPH:

Kč 6 335 266,34Cena celková:

Kč 6 335 266,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 532,005  42,00  148 344,21

skládkovné suť ze sypkých voz vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1858,95=1 858,950 [B]

B*1,9=3 532,005 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,578  64,00  3 300,99

suť z bet konstrukcí  2,3t/m3

pol 11352

pol 96687

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(558*0,15*0,25)=20,925 [A]

15*0,1=1,500 [C]

Celkem: A+C=22,425 [D]

D*2,3=51,578 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  151 645,200

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 858,950  157,00  291 855,15

odstranění podkladních vrstev stáv. vozovky včetně odvozu

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

vozovka-ACO: (2125)*0,45*1,3=1 243,125 [A]

vozovka-BBTM: (995)*0,45*1,3=582,075 [B]

srpovité krajnice: (75)*0,45=33,750 [C]

Celkem: A+B+C=1 858,950 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  558,000  90,00  50 220,00

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

60+126+68+190+114=558,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  390,000  717,00  279 630,00

frézování stávajících asfaltových ploch v předpokládané tl. 100 mm v místě nové 

konstrukce vozovky

a  frézovaní v  úseku pokládky nového obrusu  v předpokládané tl. 40 mm

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

3900*0,1=390,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  522,000  101,00  52 722,00

mezi asf krytem a obrubníky

včetně odvozu na místo určené investorem

46,7+2,9+73,5+45+19,8+11,9+3+10,1+3+10,1+3+10,1+3+10,1+3+10,3+28,5+9,9+11+9,9+9,3+118+66,7+3,2=522,000 [A]

Celkem: A=522,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  76,150  112,00  8 528,80

Opatření zeminy z mezideponie

k položce 17411

přípojky : 152,3*1*0,5=76,150 [B]

Celkem: B=76,150 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  76,150  358,00  27 261,70

hloubení rýh pro kanalizační potrubí včetně uložení na mezideponii, výkopek bude 

použit k zpětnému zásypu

výkop rýhy pro drenáž, včetně odvozu na mezideponii, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102.1

přípojky : 152,3*1*0,5=76,150 [B]

Celkem: B=76,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  76,150  22,00  1 675,30

pol 13283

76,150=76,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  76,150  101,00  7 691,15

zásyp vodovodních přípojek výkopkem z hloubení

přípojky : 152,3*1*0,5=76,150 [B]

Celkem: B=76,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  3 195,000  17,00  54 315,00

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.4. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

vozovka ACO : 2125=2 125,000 [A]

krajnice: 75=75,000 [B]

vozovka BBTM: 995=995,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 195,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  773 899,101



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 12 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  466,640  358,00  167 057,12

vč. výkopu a zásypu

466,64=466,640 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  167 057,122

Vodorovné konstrukce4
 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,488  3 595,00  1 754,36

pod štěrbinové žlaby čistící kus C 20/25 XF3

(7,13+1,0)*0,4*0,15=0,488 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  1 754,364

Komunikace5
 14 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  15,624  1 803,00  28 170,07

podkladní vrstva pod dlážděnými krajnicemi

SC C8/10

dlážděné pojížděné krajnice:  (25,2+15,8+7,2+26,2)*0,21=15,624 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 103,250  829,00  914 594,25

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA  frakce 0-63

vozovka-ACO: (2125)*(0,15+0,2)=743,750 [A]

vozovka-BBTM: (995)*(0,15+0,2)=348,250 [B]

srpovita krajnice: (75)*0,15=11,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 103,250 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  3 120,000  21,00  65 520,00

PI-C  0,6-1,3  kg/m2

vozovka ACO: 2125=2 125,000 [A]

vozovka BBTM: 995=995,000 [B]

Celkem: A+B=3 120,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572211 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  5 440,000  12,00  65 280,00

PS-C  0,3KG/M2

vozovka ACO: 2125*2=4 250,000 [A]

vozovka oprava krytu ACO: 235*1=235,000 [B]

vozovka BBTM: 955*1=955,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 440,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572211 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  995,000  12,00  11 940,00

PS-C 0,5kg/m2

vozovka BBTM: 995=995,000 [A]

Celkem: A=995,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  94,400  263,00  24 827,20
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Objekt:
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I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+ 50/70

kryt asfaltových ploch v tl. 40 mm

vozovka ACO: 2125*0,04=85,000 [A]

vozovka oprava krytu ACO: 235*0,04=9,400 [B]

Celkem: A+B=94,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  187,200  5 632,00  1 054 310,40

ACL 16+  50/70

ložná vrstva asfaltových vozovek v tl. 60 mm

vozovka ACO: 2125*0,06=127,500 [A]

Vozovka BBTM: 995*0,06=59,700 [B]

Celkem: A+B=187,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  280,800  4 398,00  1 234 958,40

ACP 22+  50/70

podkladní vrstva asfaltových vozovek v tl. 90 mm

Vozovka ACO: 2125*0,09=191,250 [A]

Vozovka BBTM: 995*0,09=89,550 [B]

Celkem: A+B=280,800 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3  39,800  8 902,00  354 299,60

"tichý asfalt v ul. Nádražní

BBTM 8 NH v tl. 40mm

vozovka BBTM 8 NH: 995*0,04=39,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  74,400  1 501,00  111 674,40

dlážděné pojížděné krajnice podél vozovky žulová kostka 10/12, ( DL 120) do lože 

MC  tl.50 mm

(25,2+15,8+7,2+26,2)=74,400 [A]

Celkem: A=74,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  32,000  1 176,00  37 632,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přídlažba podél zkosených obrub pod mostem - 2 řady kostek 8/10 do lože tl 40 mm

160*0,2=32,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  83,000  470,00  39 010,00

Kryt chodník u plynové regulační stanice

83=83,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,100  63,00  1 833,30

výplň řezaných spar

8,5+12,2+8,4=29,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  3 944 049,625

Potrubí8
 27 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  152,230  414,00  63 023,22

přípojky uličních vpustí do kanalizačního sytému

152,23=152,230 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  23,000  11 850,00  272 550,00

včetně umístění a napojovacích dílů

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 29 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  14 235,00  14 235,00
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  349 808,228

Ostatní konstrukce a práce9
 31 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

300MM

M  140,200  1 232,00  172 726,40

přejízdný obrubník 300x300x500 se zkosenou hranou 1:2,5 výšky zkosení 80 mm. 

Umístění podél odhaleného základového pasu viaduktu

73,5+66,7=140,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  111,600  459,00  51 224,40

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací

přejízdný obrubník 150/150/1000: 

19,8+11,9+10,1+10,1+10,1+10,1+10,3+9,9+9,3+10=111,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917427 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  380,200  1 467,00  557 753,40

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000

46,7+2,9+45+28,5+11+9,9+116+3,2+117=380,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 917427 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  4,000  2 822,00  11 288,00

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200 

obloukový vnější R=1

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  77,600  426,00  33 057,60

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací

obruby z žulové kostky 15/17 po obvodu srpovitých krajnic

16,1+21,8+13,5+26,2=77,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  29,100  101,00  2 939,10

řezání asfaltového krytu

řezání asfaltu podél rozhraní stavby

8,5+12,2+8,4=29,100 [B]

Celkem: B=29,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  522,000  134,00  69 948,00

Provedení vyplnění spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, nátěry obrubníků 

penetračním adhezním nátěrem, ošetření spáry  dle TP 115, zalití modifikovanou 

zálivkou za horka, včetně všech souvisejících prací

46,7+2,9+73,5+45+19,8+11,9+3+10,1+3+10,1+3+10,1+3+10,1+3+10,3+28,5+9,9+11+9,9+9,3+118+66,7+3,2=522,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 37 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  7,130  3 214,00  22 915,82

příčný odvodňovací žlab před mostem

7,13=7,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 38 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,000  1 680,00  25 200,00

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.4

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  947 052,729

 6 335 266,34Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 642 320,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 987 208,03Cena s daní:

Kč 344 887,34DPH:

Kč 1 642 320,69Cena celková:

Kč 1 642 320,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101a.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  856,302  42,00  35 964,68

skládkovné suť ze sypkých voz vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

450,685=450,685 [B]

B*1,9=856,302 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  35 964,680

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  450,685  157,00  70 757,55

odstranění podkladních vrstev stáv. vozovky včetně odvozu

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

vozovka-ACO: (434)*0,45*1,3=253,890 [A]

vozovka-BBTM: (251)*0,45*1,3=146,835 [B]

chodník: 85*0,26*1,1=24,310 [C]

Krajnice: 57*0,45=25,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=450,685 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  209,800  90,00  18 882,00

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

14,8+13+18,7+21,9+44,2+7,8+29,1+27,4+32,9=209,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  55,500  717,00  39 793,50

frézování stávajících asfaltových ploch v předpokládané tl. 100 mm v místě nové 

konstrukce vozovky

a  frézovaní v  úseku pokládky nového obrusu  v předpokládané tl. 40 mm

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

0,1*(270+145+75+65)=55,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  176,400  101,00  17 816,40

mezi asf krytem a obrubníky

včetně odvozu na místo určené investorem

23,3+10,1+18,8+35,7+17,1+15,9+11,8+22,7+21=176,400 [A]

Celkem: A=176,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  827,000  17,00  14 059,00

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.4. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

vozovka ACO : 434=434,000 [A]

krajnice: 57=57,000 [B]

vozovka BBTM: 251=251,000 [C]

chodník: 85=85,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=827,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  161 308,451

Komunikace5
 7 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  15,624  1 803,00  28 170,07
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I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva pod dlážděnými krajnicemi

SC C8/10

dlážděné pojížděné krajnice:  (25,2+15,8+7,2+26,2)*0,21=15,624 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  261,050  829,00  216 410,45

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA  frakce 0-63

vozovka-ACO: (434)*(0,15+0,2)=151,900 [A]

vozovka-BBTM: (251)*(0,15+0,2)=87,850 [B]

Chodník: 85*0,15=12,750 [C]

Krajnice: 57*0,15=8,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=261,050 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  685,000  21,00  14 385,00

PI-C  0,6-1,3  kg/m2

vozovka ACO: 434=434,000 [A]

vozovka BBTM: 251=251,000 [B]

Celkem: A+B=685,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572211 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  685,000  11,00  7 535,00
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A1+B1

SO 101a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-C  0,3KG/M2

vozovka ACO: 434=434,000 [A]

vozovka BBTM: 251*1=251,000 [C]

Celkem: A+C=685,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572211 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  251,000  12,00  3 012,00

PS-C 0,5kg/m2

vozovka BBTM: 251=251,000 [A]

Celkem: A=251,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  17,360  6 546,00  113 638,56

ACO 11+ 50/70

kryt asfaltových ploch v tl. 40 mm

vozovka ACO: 434*0,04=17,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  41,100  5 632,00  231 475,20

ACL 16+  50/70

ložná vrstva asfaltových vozovek v tl. 60 mm
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A1+B1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka ACO: 434*0,06=26,040 [A]

Vozovka BBTM: 251*0,06=15,060 [B]

Celkem: A+B=41,100 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  61,650  4 398,00  271 136,70

ACP 22+  50/70

podkladní vrstva asfaltových vozovek v tl. 90 mm

Vozovka ACO: 434*0,09=39,060 [A]

Vozovka BBTM: 251*0,09=22,590 [B]

Celkem: A+B=61,650 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3  10,040  8 902,00  89 376,08

"tichý asfalt v ul. Nádražní

BBTM 8 NH v tl. 40mm

vozovka BBTM 8 NH: 251*0,04=10,040 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  57,000  1 501,00  85 557,00

dlážděné pojížděné krajnice podél vozovky žulová kostka 10/12, ( DL 120) do lože 

MC  tl.50 mm

krajnice. 57=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  56,000  1 176,00  65 856,00

přídlažba podél zkosených obrub pod mostem - 2 řady kostek 8/10 do lože tl 40 mm

160*0,35=56,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  85,000  470,00  39 950,00

Kryt chodník u plynové regulační stanice



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 101a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

85=85,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  16,800  63,00  1 058,40

výplň řezaných spar

6,2+4,6+6=16,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 167 560,465

Ostatní konstrukce a práce9
 20 917427 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  160,500  1 467,00  235 453,50

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000

17,1+35,7+11,8+22,7+21+19,5+10,1+18,8+3,8=160,500 [A]

Celkem: A=160,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  39,200  426,00  16 699,20

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací
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obruby z žulové kostky 15/17 po obvodu srpovitých krajnic

23,3+15,9=39,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,800  101,00  1 696,80

řezání asfaltového krytu

řezání asfaltu podél rozhraní stavby

6,2+4,6+6=16,800 [B]

Celkem: B=16,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  176,400  134,00  23 637,60

Provedení vyplnění spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, nátěry obrubníků 

penetračním adhezním nátěrem, ošetření spáry  dle TP 115, zalití modifikovanou 

zálivkou za horka, včetně všech souvisejících prací

23,3+10,1+18,8+35,7+17,1+15,9+11,8+22,7+21=176,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  277 487,109

 1 642 320,69Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 575 265,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 28 526 071,64Cena s daní:

Kč 4 950 805,82DPH:

Kč 23 575 265,82Cena celková:

Kč 23 575 265,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2797 – KSS LK

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 102.1 ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4 914,130  39,00  191 651,07

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci) 

přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , 

včetně rozvozných vzdáleností na skládku nebo recyklačního centra. Poplatek za 

skládku je uveden v položce 014101

4459,53 =4 459,530 [A] dle pol. 12373d

181,76=181,760 [B] dle pol. 13273

1513*0,3*0,45=204,255 [C]  trativody do štěrkového lože dle pol. 212635

508*0,3*0,45 =68,580 [D] trativody do betonového lože dle pol. 212635

Celkem: A+B+C+D=4 914,125 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,940  62,00  1 050,28

asfalty

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

 množství*objemová hmotnost

7,06*2,4=16,944 [A] dle pol. 11313

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,090  64,00  2 757,76

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

0,57*2,2=1,254 [A] dle pol. 11314, množství*objemová hmotnost

0,92*2,2=2,024 [B] dle pol. 11318, množství*objemová hmotnost

301,295*0,1=30,130 [C]  dle pol. 11352 ,  0,1 tuny na m

17*0,57=9,690 [D]   dle pol. 96687 , 0,57 tuny na ks

Celkem: A+B+C+D=43,098 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 164,660  42,00  258 915,72

kamenivo

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

3244,56*1,9=6 164,664 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  454 374,830

Zemní práce1
 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  35,740  22,00  786,28

odvoz a uložení na deponii určenou investorem k budoucímu využití

5,771+25,95+4,019=35,740 [A] plochy dle pol. 12110

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  7,060  381,00  2 689,86

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102a

místa kde se nepředpokládá možnost využití frézy, přepoklad tl. vrstvy 100 mm

70,543*0,1=7,054 [A] chodník asfaltový

0,143*0,1=0,014 [B] vjezd asfaltový

Celkem: A+B=7,068 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,570  627,00  357,39

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

2,871*0,2=0,574 [A] vjezd beton, přepoklad tl. vrstvy 200 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  0,230  1 770,00  407,10
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz 

čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek 

za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané 

suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku.

2,269*0,1=0,227 [A] vjezd kostky, přepoklad tl. vrstvy 100 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,920  448,00  412,16

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

15,27*0,06=0,916 [A] chodník dlaždice, přepoklad tl. vrstvy 60 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11318 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,890  448,00  2 190,72

zámková dlažba, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na 

paletách

81,541*0,06=4,892 [A] zámková dlažba 60 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 244,560  157,00  509 395,92

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

70,543* 0,15=10,581 [A] chodník asfaltový

15,27* 0,15=2,291 [B] chodník dlaždice

81,541* 0,2=16,308 [C] chodník zámková dlažba

94,859* 0,15=14,229 [D] odstranění nezpevněné krajnice

0,143* 0,15=0,021 [E] vjezd asfaltový

2,269* 0,15=0,340 [F] vjezd kostky

2,871* 0,2=0,574 [G] vjezd beton

9412,408*0,34=3 200,219 [H] vozovka

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 244,563 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  301,300  90,00  27 117,00

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

301,295=301,295 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  1 474,830  224,00  330 361,92

odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách

1474,827=1 474,827 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  6,120  224,00  1 370,88

Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz 

čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek 

za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané 

suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku.

6,116=6,116 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 882,480  717,00  1 349 738,16

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován

9412,408*0,2=1 882,482 [A] vozovka, přepoklad tl. vrstvy 200 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,440  146,00  794,24

odvoz na mezideponii

5,771*0,05=0,289 [A] sejmutí ornice Turnov

25,95*0,18=4,671 [B] sejmutí ornice Ohrazenice po km 1,000

4,019*0,12=0,482 [C] sejmutí ornice Ohrazenice za km 1,000

Celkem: A+B+C=5,442 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  121,910  112,00  13 653,92

zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp

4185,4=4 185,400 [A] odstranění stávající AZ dle pol. 17180

396,04=396,040 [B] odkop 

Mezisoučet: A+B=4 581,440 [C]

odpočet odvozu na skládku 4459,53--(-4459,53+5,4+103,31+13.2)=121,910 [D] na stavbě materiál pro násyp, pro SO 104 a SO 106

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12373d ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 459,530  224,00  998 934,72

přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , 

včetně rozvozných vzdáleností na skládku, polpatek za skládku uveden v pol. 

014101

4185,4=4 185,400 [A] odstranění stávající AZ dle pol. 17180

396,04=396,040 [B] odkop 

Mezisoučet: A+B=4 581,440 [C]

4581,44-121,91=4 459,530 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  181,760  358,00  65 070,08

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

142*1,6*0,8=181,760 [A] přípojky UV, délka*předpoklád. hloubka*šířka výkopu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  5,400  101,00  545,40

včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

5,4=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,440  45,00  244,80

5,442=5,442 [A] dle pol 121102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 185,400  504,00  2 109 441,60

ŠD A fr. 0/63 dle ČSN EN 13285

10463,5*0,4=4 185,400 [A] AZ pro vozovky, autobusové zastávky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  128,370  683,00  87 676,71

HDK 8/22

142*1,13*0,8=128,368 [A]  přípojky UV dle pol. 87433, délka*předpoklád. hloubka*šířka výkopu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,390  650,00  34 703,50

HDK 8/22

142*0,47*0,8=53,392 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka*předpoklád. hloubka*šířka výkopu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  20 927,000  11,00  230 197,00

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

10463,5=10 463,500 [A] pláň vozovky a autobusových zastávek dle pol. 56333

10463,5=10 463,500 [B] parapláň vozovky, autobusové zastávky

Celkem: A+B=20 927,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  5 766 089,361

Základy2
 26 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  4 648,300  31,00  144 097,30

plošná hmotnost 190g/m2, propustnost > 37x10-4, pevnost v tahu podélná min. 12 

kN/m

508*2,3=1 168,400 [A]  trativody do betonového lože

1513*2,3=3 479,900 [B] trativody do štěrkového lože

Celkem: A+B=4 648,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  508,000  358,00  181 864,00

508=508,000 [A]  trativody do betonového lože
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 212635a TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 513,000  358,00  541 654,00

1513=1 513,000 [A] trativody do štěrkového lože

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  867 615,302

Vodorovné konstrukce4
 29 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  184,340  3 662,00  675 053,08

zapopílkování stávající kanalizace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,14*0,2*0,2*506=63,554 [A] DN 400 pravá v Turnově

3,14*0,2*0,2*458=57,525 [B] DN 400 levá v Turnově

3,14*0,16*0,16*98=7,878 [C] DN,315

3,14*0,2*0,2*379=47,602 [D] DN 400 pravá v Ohrazenicích

3,14*0,2*0,2*62=7,787 [E] DN 400 levá v Ohrazenicích

Celkem: A+B+C+D+E=184,346 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  675 053,084

Komunikace5
 30 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  84,530  1 803,00  152 407,59

SC C8/10 tl. 210 mm, včetně řezání příčných spar

350*1,15*0,21=84,525 [A]  plocha*koeficient rozšíření vrstev*tlouštka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  10 481,000  124,00  1 299 644,00

 ŠD A 0/63 tl. 150 mm

9475*1,06=10 043,500 [A] dle pol. 574A34* koeficient rozšíření vrstev

350*1,25=437,500 [B] dle pol. 58222* koeficient rozšíření vrstev

Celkem: A+B=10 481,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10 043,500  166,00  1 667 221,00

ŠD A 0/63 tl. 200 mm

9475*1,06=10 043,500 [A] dle pol. 574A34* koeficient rozšíření vrstev

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  10 043,500  19,00  190 826,50

10043,5=10 043,500 [A] dle pol. 56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18 950,000  11,00  208 450,00

9475=9 475,000 [A] dle pol. 574E88

9475=9 475,000 [B] dle pol. 574C56

Celkem: A+B=18 950,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  9 475,000  338,00  3 202 550,00

9475=9 475,000 [A] dle pol. 574G01

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  9 475,000  396,00  3 752 100,00

9475=9 475,000 [A] dle pol. 574G01

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3  379,000  8 902,00  3 373 858,00

9475*0,04=379,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  9 475,000  55,00  521 125,00

9475=9 475,000 [A] plocha dle pol. 574G01

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  350,000  1 176,00  411 600,00

lože C 25/30 n XF3, tl. 50 mm

336=336,000 [A] autobusové zastávky

14=14,000 [B] srpovitá krajnice

Celkem: A+B=350,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  31,000  63,00  1 953,00

zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek 

asfaltových krytů

31=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  14 781 735,095

Potrubí8
 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  142,000  470,00  66 740,00

SN 12

142=142,000 [A] přípojky UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  34,000  11 850,00  402 900,00

34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  24,000  2 688,00  64 512,00

6=6,000 [A] stávajcí kanalizace

18=18,000 [B] nová kanalizace

Celkem: A+B=24,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  56,000  2 195,00  122 920,00

56=56,000 [A] nový vodovod předpoklad

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 45 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  28,000  1 680,00  47 040,00

28=28,000 [A] napojení přípojky UV přímo do kanalizace

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  704 112,008

Ostatní konstrukce a práce9
 46 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  81,000  3 270,00  264 870,00

81=81,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  18,000  1 467,00  26 406,00

lože C 25/30 XF3

18=18,000 [A] zaoblený srpovitá krajnice

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  31,000  202,00  6 262,00

31=31,000 [A] na rozhrání stávajícího a nového krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  17,000  1 680,00  28 560,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

17=17,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,030  6 272,00  188,16

včetně poplatku za skládku ( recyklaci )

0,12*0,2*0,2*6=0,029 [A] tlouštka stěny*rozměr otvoru*počet ( pro DN 150 ), napojení přípojky UV do šachty ( skruže)

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  326 286,169

 23 575 265,82Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 640 414,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 194 901,38Cena s daní:

Kč 554 487,02DPH:

Kč 2 640 414,36Cena celková:

Kč 2 640 414,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OK Svijany

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 102.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,222  39,00  1 646,66

zemina 2,0t/m3

pol 13173

pol 13273

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

6,75=6,750 [B]

14,361=14,361 [C]

Celkem: B+C=21,111 [D]

D*2,0=42,222 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 149,043  62,00  71 240,67

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

472,246=472,246 [A]

6,522=6,522 [B]

Celkem: A+B=478,768 [C]

C*2,4=1 149,043 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  322,540  39,00  12 579,06

zemina 2,0t/m3

pol 12373

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

161,270*2,0=322,540 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  85 466,390
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  472,246  403,00  190 315,14

Vozovka - podkladní vrstvy asf poj  tl. 20 mm 

Vozovka - podklad PM tl. 300 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

Plocha odečtena digitálně ze situace

1475,77*0,02=29,515 [A]

1475,77*0,3=442,731 [C]

Celkem: A+C=472,246 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  6,522  381,00  2 484,88

vozovka PM tl. 300 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

21,74*0,3=6,522 [C]

Celkem: C=6,522 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  177,092  717,00  126 974,96

frézování po 40 mm ve třech vrstvách

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

Plocha odečtena digitálně ze situací

1475,77*0,04*3=177,092 [A]

Celkem: A=177,092 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  276,090  101,00  27 885,09

podél silničních a KO obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

188,55=188,550 [A]

87,54=87,540 [B]

Celkem: A+B=276,090 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  161,270  224,00  36 124,48

sanace aktivní zóny - 25% plochy pláně vozovky a mezikruží- odkop pro provedení 

sanace  tl. 500 mm

položka bude realizována pouze na přímý pokyn investora a TDI

skládkovné pol 014102.11

včetně odvozu na skládku

322,539*0,5=161,270 [A]

Celkem: A=161,270 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  152,700  112,00  17 102,40

středový ostrůvek 

doplnění po odtěžení stávajících ploch

včetně odvozu

101,5=101,500 [C]

23,5+19,5+4+4,2=51,200 [E]

Celkem: C+E=152,700 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,750  291,00  1 964,25

výkop pro UV 0,75m3/ks

výkop pro šachtu 3m3/ks

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

0,75*(1+4)=3,750 [A]

3,0*1=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,361  358,00  5 141,24
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýha pro kanalizaci DN 200

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu na místo určené investorem

výkop, 0,3m2/m: (9,86+28,78+3,73+5,5)*0,3=14,361 [A]

Celkem: A=14,361 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  152,700  101,00  15 422,70

středový ostrůvek

doplnění po odtěžení stávajících ploch

101,5=101,500 [A]

23,5+19,5+4+4,2=51,200 [B]

Celkem: A+B=152,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  182,381  22,00  4 012,38

pol 12373 322,539*0,5=161,270 [L]

pol 13173 6,75=6,750 [G]

pol 13273 14,361=14,361 [H]

Celkem: L+G+H=182,381 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 612,697  11,00  17 739,67

pláň 45 MPa

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

středové ostrůvky: 7,08+7,53+18,04=32,650 [E]

mezikruží: 108,158=108,158 [F]

sanace AZ: 322,539=322,539 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+J=1 612,697 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  445 167,191

Základy2
 15 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  262,550  358,00  93 992,90

PVC DN 150,  lože C12/15, obsyp 8/16

42,69+66,98+29,52+123,36=262,550 [A]

Celkem: A=262,550 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  161,270  214,00  34 511,78

sanace aktivní zóny - 25% plochy pláně vozovky a mezikruží

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ŠDB 0/63   tl. 500 mm

322,539*0,5=161,270 [A]

Celkem: A=161,270 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 289971 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  393,825  62,00  24 417,15

Separační geotextilie odolnost proti protržení min. 3kN

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

drenáž: (42,69+66,98+29,52+123,36)*1,5=393,825 [A]

Celkem: A=393,825 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 289971 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  322,538  31,00  9 998,68

sanace AZ

geotextilie 300 g/m2

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

komunikace/větev/směr Svijany: 106,082=106,082 [F]

směr Příšovice: 72,847=72,847 [G]

komunikace /větev/ II/279: 32,335=32,335 [H]

OK : 111,274=111,274 [I]

Celkem: F+G+H+I=322,538 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  162 920,512

Vodorovné konstrukce4
 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,413  2 990,00  1 234,87

podkladní beton pod vyústění objektů C 12/15

1,45+1,3=2,750 [A]

Celkem: A*0,15=0,413 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  27,006  3 069,00  82 881,41

lože pro kostku C 20/25n XF3  tl. min. 200mm

směrové ostrůvky

přídlažba

Mezikruží

komunikace/větev/směr Svijany: 4,03*0,2=0,806 [A]

směr Příšovice: 4,45*0,2=0,890 [B]

komunikace /větev/ II/279: 11,95*0,2=2,390 [C]

vpravo z II/610 směr Svijany do směr Příšovice: 83,64*0,2=16,728 [F]

Mezikruží: 77,4*0,08=6,192 [I]

Celkem: A+B+C+F+I=27,006 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,550  6 115,00  3 363,25

odláždění výústních objektů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,45+1,3=2,750 [A]

Celkem: A*0,2=0,550 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  87 479,534

Komunikace5
 22 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  9,790  1 803,00  17 651,37

mezikruží kam kostka

SC C8/10  tl. 120mm

81,58*0,12=9,790 [A]

Celkem: A=9,790 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 23 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 149,350  235,00  270 097,25

SC C8/10  tl. 130mm  ČSN EN 13108-1
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 149,350 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 487,678  166,00  246 954,55

ŠDA 0/63  min 200mm  ČSN EN 13285

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

středové ostrůvky: 7,08+7,53+18,04=32,650 [F]

mezikruží: 108,158=108,158 [H]

vpravo z II/610 směr Svijany do směr Příšovice: 197,52=197,520 [J]

Celkem: A+B+C+D+F+H+J=1 487,678 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,120  121,00  1 466,52

ŠDB 0/32 

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

12,12=12,120 [A]

Celkem: A=12,120 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 149,350  19,00  21 837,65

PI-C 0,8 kg/m2   ČSN 736129

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 149,350 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 149,350  11,00  12 642,85

PS-C   0,3 kg/m2  ČSN 736129

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 149,350 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 149,350  304,00  349 402,40

ACO 11+ PMB 45/80-60  tl 40 mm

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 149,350 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 149,350  300,00  344 805,00

ACP 16+ 50/70  tl. 70 mm  ČSN EN 13108-1

komunikace/větev/směr Svijany: 417,25=417,250 [A]

směr Příšovice: 283,86=283,860 [B]

komunikace /větev/ II/279: 111,3=111,300 [C]

OK : 336,94=336,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 149,350 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  181,480  1 501,00  272 401,48

Mezikruží

středové ostrůvky

přídlažba

kamenná kostka velká 160x160x160

komunikace/větev/směr Svijany: 4,03=4,030 [A]

směr Příšovice: 4,45=4,450 [B]

komunikace /větev/ II/279: 11,95=11,950 [C]

vpravo směr Svijany-Příšovice: 83,64=83,640 [D]

mezikruží : 77,41=77,410 [G]

Celkem: A+B+C+D+G=181,480 [F]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  52,600  63,00  3 313,80

k pol 919111

52,6=52,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 540 572,875

Potrubí8
 32 89443 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  29 935,00  29 935,00

kanalizační šachta kompletní

víka samonivelační

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  11 850,00  59 250,00

UV kompletní

1+4=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 34 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  2 688,00  5 376,00

úprava mříží UV

1+1=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nebo chodníku).

Potrubí  94 561,008

Ostatní konstrukce a práce9
 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  188,550  459,00  86 544,45

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

OK: 28,27=28,270 [A]

vpravo směr Svijany do směr Příšovice: 30,55=30,550 [D]

vpravo směr Příšovice do II/279: 43,63=43,630 [B]

vpravo z II/279 do směr Svijany: 86,1=86,100 [C]

Celkem: A+D+B+C=188,550 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  87,540  952,00  83 338,08

KO obrubníky š/d/v = 300/600/195, povrch vibrolitý  standard, šedý

do lože C 20/25 nXF3

komunikace/větev/směr Svijany: 11,09=11,090 [E]

směr Příšovice: 11,21=11,210 [B]

komunikace /větev/ II/279: 21,26=21,260 [C]

OK : 43,98=43,980 [D]

Celkem: E+B+C+D=87,540 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  52,600  101,00  5 312,60

obvod prstence

52,6=52,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  276,090  134,00  36 996,06

podél silničních a KO obrub

87,54+188,55=276,090 [A]

Celkem: A=276,090 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,090  51 072,00  4 596,48

výústní objekt prefabrikovaný pro DN 200

1*0,09=0,090 [A]

Celkem: A=0,090 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 40 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S 

VÝZTUŽÍ

M3  0,100  51 072,00  5 107,20

výústní objekt monolitický 0,1 m3   C 20/25 nXF3

0,1=0,100 [A]

Celkem: A=0,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 680,00  1 680,00

bourání UV včetně 2ks mříží

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 42 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  6,000  112,00  672,00

DN 200  včetně odvozu na místo určené investorem
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  224 246,879

 2 640 414,36Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 519 756,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 628 904,88Cena s daní:

Kč 109 148,78DPH:

Kč 519 756,10Cena celková:

Kč 519 756,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OK Svijany

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 102.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,823  93,00  1 750,54

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

7,843*2,4=18,823 [A]

Celkem: A=18,823 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  99,240  96,00  9 527,04

suť beton 2,3t/m3

pol 11345

pol 11346

pol 11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

39,214=39,214 [A]

1,35=1,350 [C]

68,9*0,15*0,25*1,0=2,584 [B]

Celkem: A+C+B=43,148 [D]

D*2,3=99,240 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,078  58,00  410,52

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

3,725*1,9=7,078 [A]

Celkem: A=7,078 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,470  92,00  411,24

suť z betonových dlaždic 2,0t/m3

pol 11348

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládku

2,235*2,0=4,470 [A]

Celkem: A=4,470 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,670  93,00  248,31

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

71,21*0,25*0,15=2,670 [A]

Celkem: A=2,670 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  12 347,650

Zemní práce1
 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,725  157,00  584,83

chodník štěrkový podklad 150 mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

24,83*0,15=3,725 [A]

Celkem: A=3,725 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  7,843  403,00  3 160,73

chodník tl. 40mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

196,07*0,04=7,843 [A]

Celkem: A=7,843 [B]
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 

PODKLADU

M3  21,420  1 153,00  24 697,26

chodník tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

107,1*0,2=21,420 [A]

Celkem: A=21,420 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  1,350  3 808,00  5 140,80

silniční panely 1*3m 3 ks

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

1*3*0,15*3=1,350 [A]

Celkem: A=1,350 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  2,235  336,00  750,96

chodník zámková dlažba včetně kameninového lože 30 mm

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

24,83*0,09=2,235 [A]

Celkem: A=2,235 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  81,200  91,00  7 389,20

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

81,2=81,200 [A]

Celkem: A=81,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  71,210  224,00  15 951,04

včetně odvozu na místo určené investorem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.7

Délka odečtena digitálně ze situace

71,21=71,210 [A]

Celkem: A=71,210 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  33,792  146,00  4 933,63

sejmutí ornice tl. 150mm včetně odvozu

225,28*0,15=33,792 [A]

Celkem: A=33,792 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  40,499  112,00  4 535,89

zajištění ornice ze zemníku včetně odvozu

269,99*0,15=40,499 [A]

Celkem: A=40,499 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,792  22,00  743,42

pol 121108 33,792=33,792 [J]

Celkem: J=33,792 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  112,680  11,00  1 239,48

pláň 45 MPa /parkovací pruh, chodník 30 MPa/

chodník: 89,93=89,930 [H]

chodník ve sjezdu: 22,75=22,750 [I]

Celkem: H+I=112,680 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  269,990  31,00  8 369,69

269,99=269,990 [A]

Celkem: A=269,990 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  269,990  12,00  3 239,88

269,99=269,990 [A]

Celkem: A=269,990 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  269,990  2,00  539,98

269,99=269,990 [A]

Celkem: A=269,990 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  81 276,791

Komunikace5
 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  213,536  124,00  26 478,46

ŠDA 0/63  min tl. 150mm 

chodník

213,536=213,536 [A]

Celkem: A=213,536 [B]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  168,260  470,00  79 082,20

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

168,26=168,260 [A]

Celkem: A=168,260 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,150  728,00  5 205,20

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

vpravo směr Svijany do směr Příšovice: 2,52=2,520 [A]

vpravo směr Příšovice do II/279: 4,63=4,630 [B]

Celkem: A+B=7,150 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  110 765,865

Ostatní konstrukce a práce9
 23 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  72,000  3 808,00  274 176,00

bezpečnostní zábradlí dvoumadlové (v=1,1m) včetně PKO - RAL 7011

prostor za hranou vozovky  vpravo směr Příšovice: 40,0=40,000 [A]

vpravo z II/279 do II/610 : 32=32,000 [B]

Celkem: A+B=72,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  51,000  112,00  5 712,00

silniční zábradlí včetně betonových patek

včetně odvozu na místo určené investorem

28,7+22,3=51,000 [A]

Celkem: A=51,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  99,100  358,00  35 477,80

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

99,1=99,100 [A]

Celkem: A=99,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  315 365,809
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 519 756,10Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 550 752,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 876 410,07Cena s daní:

Kč 325 657,95DPH:

Kč 1 550 752,12Cena celková:

Kč 1 550 752,12Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2797 – KSS LK

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 102.2 ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  871,530  39,00  33 989,67

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

863,85 =863,850 [A] dle pol. 12373d

7,68=7,680 [B] dle pol. 13273

Celkem: A+B=871,530 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,270  96,00  601,92

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

11*0,57=6,270 [D]   dle pol. 96687 , 0,57 tuny na ks

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  304,950  42,00  12 807,90

kamenivo

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

160,5*1,9=304,950 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  47 399,490

Zemní práce1
 4 11318 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,030  448,00  461,44

zámková dlažba, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na 

paletách

17,15*0,06=1,029 [A] zámková dlažba 60 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  160,500  157,00  25 198,50

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané

0* 0,15=0,000 [A] chodník asfaltový

0* 0,15=0,000 [B] chodník dlaždice

17,15* 0,2=3,430 [C] chodník zámková dlažba

0* 0,15=0,000 [D] odstranění nezpevněné krajnice

0* 0,15=0,000 [E] vjezd asfaltový

0* 0,15=0,000 [F] vjezd kostky

0* 0,2=0,000 [G] vjezd beton

461,97*0,34=157,070 [H] vozovka

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=160,500 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  92,390  717,00  66 243,63

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován

461,97*0,2=92,394 [A] vozovka, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373d ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  863,850  224,00  193 502,40

přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , 

včetně rozvozných vzdáleností na skládku , poplatek za skládku uveden v pol. 

014101

863,85=863,850 [A] odstranění stávající AZ dle pol. 17180

0=0,000 [B] odkop 

Mezisoučet: A+B=863,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,680  358,00  2 749,44

odvoz na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. 014101

6*1,6*0,8=7,680 [A] přípojky UV, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  863,850  504,00  435 380,40

ŠD A fr. 0/63 dle ČSN EN 13285

479,12*0,4=191,648 [A] AZ pro vozovky, autobusové zastávky, dle pol. 56333 * tl. vrstvy

571,8=571,800 [B] AZ pro parkovací zálivy (SO 104)

100,4=100,400 [C] AZ pro parkovací zálivy (SO 105)

Celkem: A+B+C=863,848 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,420  683,00  3 701,86

 HDK 8/22

6*1,13*0,8=5,424 [A]  přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,260  683,00  1 543,58

HDK 8/22

6*0,47*0,8=2,256 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 638,740  11,00  29 026,14

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

479,12=479,120 [A] pláň vozovky a autobusových zastávek dle pol. 56333

479,12=479,120 [B] parapláň vozovky, autobusové zastávky

1429,5=1 429,500 [C] parapláň parkovacích zálivů (SO 104)

251=251,000 [D] parapláň parkovacích zálivů (SO 105)

Celkem: A+B+C+D=2 638,740 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  757 807,391

Komunikace5
 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  479,120  124,00  59 410,88

 ŠD A 0/63 tl. 150 mm

452*1,06=479,120 [A] dle pol. 574A34* koeficient rozšíření vrstev

0*1,25=0,000 [B] dle pol. 58222* koeficient rozšíření vrstev

Celkem: A+B=479,120 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  479,120  166,00  79 533,92

ŠD A 0/63 tl. 200 mm

452*1,06=479,120 [A] dle pol. 574A34* koeficient rozšíření vrstev

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  479,120  19,00  9 103,28

479,12=479,120 [A] dle pol. 56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  904,000  11,00  9 944,00

452=452,000 [A] dle pol. 574E88

452=452,000 [B] dle pol. 574C56

Celkem: A+B=904,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  452,000  338,00  152 776,00

452=452,000 [A] dle pol. 574G01

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  452,000  396,00  178 992,00

452=452,000 [A] dle pol. 574G01

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3  18,080  8 902,00  160 948,16

452*0,04=18,080 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  452,000  55,00  24 860,00

452=452,000 [A] plocha dle pol. 574G01

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  41,000  63,00  2 583,00

zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek 

asfaltových krytů

41=41,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  678 151,245

Potrubí8
 22 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  6,000  470,00  2 820,00

SN 12

6=6,000 [A] přípojky UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  11 850,00  23 700,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  2 688,00  10 752,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – KSS LK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 102.2 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A] stávajcí kanalizace

3=3,000 [B] nová kanalizace

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 25 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000  1 680,00  3 360,00

2=2,000 [A], napojení přípojky UV přímo do kanalizace

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  40 632,008

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  41,000  202,00  8 282,00

41=41,000 [A] na rozhrání stávajícího a nového krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  11,000  1 680,00  18 480,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  26 762,009

 1 550 752,12Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 631 840,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 6 814 526,87Cena s daní:

Kč 1 182 686,48DPH:

Kč 5 631 840,39Cena celková:

Kč 5 631 840,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 103

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 105,350  39,00  43 108,65

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

878.18 =878,180 [A] dle pol. 12373d

94,4=94,400 [B] dle pol. 13273

120*0,5=60,000 [C] dle pol.12932, délka* předpokládaný objem nánosu na metr

171*0,3*0,45=23,085 [D]  trativody do štěrkového lože dle pol. 212635

368*0,3*0,45=49,680 [E] trativody do betonového lože dle pol. 212635

Celkem: A+B+C+D+E=1 105,345 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,160  93,00  1 316,88

asfalty

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

množství*objemová hmotnost

5,9*2,4=14,160 [A] dle pol. 11313

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,900  96,00  1 142,40

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

79,06*0,1=7,906 [A] dle pol. 11352, 0,1 tuny na m

7*0,57=3,990 [B]  dle pol. 96687, 0,57 tuny na ks

Celkem: A+B=11,896 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 129,280  42,00  47 429,76

kamenivo

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

594,36*1,9=1 129,284 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  92 997,690

Zemní práce1
 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2,580  22,00  56,76

odvoz a uložení na deponii určenou investorem k budoucímu využití

2,584=2,584 [A] plocha dle pol. 12110

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,900  381,00  2 247,90

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102a

59*0,1=5,900 [A] pro UV, předpokládaná tl. vrstvy100 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318c ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,390  448,00  1 966,72

zámková dlažba, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na 

paletách

54,906*0,08=4,392 [A] zámková dlažba 80 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  594,360  157,00  93 314,52

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané

54,906*0,34=18,668 [A] autobusová zastávka

38,029*0,15=5,704 [B] odstranění nezpevněné krajnice

1617,449*0,34=549,933 [C] vozovka

59*0,34=20,060 [D] pro UV

Celkem: A+B+C+D=594,365 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  79,060  90,00  7 115,40

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014005b

79,06=79,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  138,490  224,00  31 021,76

odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách

138,493=138,493 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  606,810  717,00  435 082,77

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován

3034,037*0,2=606,807 [A] vozovka, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,310  146,00  45,26

odvoz na mezideponii

2,584*0,12=0,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  15,300  112,00  1 713,60

zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

807,21=807,210 [A] odstranění stávající AZ dle pol. 17180

86,27=86,270 [B] odkop 

Mezisoučet : A+B=893,480 [C]

na stavbě pro násypy 15,3=15,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12373d ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  878,180  224,00  196 712,32

přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , 

včetně rozvozných vzdáleností na skládku, polatek za skládku uveden v pol. 

014101
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

807,21=807,210 [A] odstranění stávající AZ dle pol. 17180

86,27=86,270 [B] odkop 

Mezisoučet : A+B=893,480 [C]

893,48-15,3=878,180 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  120,000  140,00  16 800,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

120=120,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  94,400  358,00  33 795,20

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

59*2*0,8=94,400 [A] přípojky UV, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  15,300  101,00  1 545,30

včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

15,3=15,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,310  67,00  20,77

ornice na mezideponii

0,31=0,310 [A] dle pol. 121102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  807,210  504,00  406 833,84

ŠD A fr. 0/63 dle ČSN EN 13285

1936,02*0,4=774,408 [A] parapláň vozovky, autobusové zastávky a parkovacích zálivů, dle pol. 56333 * tl. vrstvy 

32,8=32,800 [B] parapláň pro parkovací zálivy (SO 105)

Celkem: A+B=807,208 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,220  683,00  49 326,26

 HDK 8/22

59*1,53*0,8=72,216 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,180  683,00  15 148,94

 HDK 8/22

59*0,47*0,8=22,184 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 954,040  11,00  43 494,44

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

1936,02=1 936,020 [A] pláň vozovky a autobusových zastávek dle pol. 56333

1936,02=1 936,020 [B]parapláň vozovky, autobusové zastávky a parkovacích zálivů

82=82,000 [C] parapláň pro parkovací zálivy (SO 105)

Celkem: A+B+C=3 954,040 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  1 336 241,761

Základy2
 23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 239,700  31,00  38 430,70

plošná hmotnost 190g/m2, propustnost > 37x10-4, pevnost v tahu podélná min. 12 

kN/m

368*2,3=846,400 [A]  trativody do betonového lože

171*2,3=393,300 [B] trativody do štěrkového lože

Celkem: A+B=1 239,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  368,000  358,00  131 744,00

368=368,000 [A]  trativody do betonového lože

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 212635a TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  171,000  358,00  61 218,00

171=171,000 [A] trativody do štěrkového lože

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  231 392,702

Komunikace5
 26 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  72,450  1 803,00  130 627,35

SC C8/10 tl. 210 mm, včetně řezání příčných spar

300*1,15*0,21=72,450 [A] srpovité krajnice a pojížděný prstenec, plocha*koeficient rozšíření vrstev*tlouštka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 936,020  124,00  240 066,48

 ŠD A 0/63 tl. 150 mm
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1417*1,06=1 502,020 [A] dle pol. 574E88* koeficient rozšíření vrstev

300*1,25=375,000 [B] dle pol. 58222* koeficient rozšíření vrstev

59=59,000 [C] vrstva pro UV dle 87433, předpokládaná š. obnovy 1,0 m

Celkem: A+B+C=1 936,020 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 561,020  166,00  259 129,32

ŠD A 0/63 tl. 200 mm

1417*1,06=1 502,020 [A] dle pol. 574A34* koeficient rozšíření vrstev

59=59,000 [B] vrstva pro UV dle 87433, předpokládaná š. obnovy 1,0 m

Celkem: A+B=1 561,020 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  47,000  124,00  5 828,00

47=47,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 561,020  19,00  29 659,38

1561,02=1 561,020 [A] dle pol. 56334, na vrstvě ŠD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 249,000  11,00  46 739,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 14

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2832=2 832,000 [A]  dle pol. 574C56, na vrstvě ACL16+

1417=1 417,000 [B] dle pol. 574E88, na vrstvě ACP 22+

Celkem: A+B=4 249,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 415,000  19,00  26 885,00

1415=1 415,000 [A] na vyfrézovaném podkladu

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 202,000  263,00  579 126,00

2832-630=2 202,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 832,000  338,00  957 216,00

2832=2 832,000 [A] dle pol. 574A34 a 574G01

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  1 417,000  396,00  561 132,00

1417=1 417,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3  25,200  8 902,00  224 330,40

630*0,04=25,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  630,000  55,00  34 650,00

630=630,000 [A] plocha dle pol. 574G01

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 38 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  5,310  4 189,00  22 243,59

59*0,09=5,310 [A] dle pol. 57740A

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  300,000  1 176,00  352 800,00

lože C 25/30 n XF3, tl. 50 mm

80=80,000 [A] autobusové zastávky

220=220,000 [B] srpovitá krajnice

Celkem: A+B=300,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z MC

M2  21,000  1 109,00  23 289,00

lože C 25/30 n XF3, tl. 40 mm

21=21,000 [A] Dlažba u pyrámu

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,000  63,00  1 827,00

29=29,000 [A] zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek asfaltových krytů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  3 495 548,525

Potrubí8
 42 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  59,000  470,00  27 730,00

SN 12

59=59,000 [A] přípojky UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 43 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  9 643,00  9 643,00

1=1,000 [A] v km 0,094 západní větev

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  11 850,00  106 650,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  2 688,00  10 752,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  6,000  1 680,00  10 080,00

6=6,000 [A], napojení přípojky UV přímo do kanalizace

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  164 855,008

Ostatní konstrukce a práce9
 47 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  15,000  3 270,00  49 050,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  122,000  1 467,00  178 974,00

lože B 25/30 XF3
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

25=25,000 [A] zaoblený, okružní prstenec

48=48,000 [B] zkosený okružní prstenec

21+28=49,000 [C] Zkoserný srpovité krajnice

Celkem: A+B+C=122,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  29,000  202,00  5 858,00

29=29,000 [A] na rozhrání stávajícího a nového krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 50 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  16,800  3 875,00  65 100,00

16,8=16,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 51 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000  1 680,00  11 760,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,010  6 272,00  62,72

včetně poplatku za skládku ( recyklaci )

0,12*0,2*0,2*2=0,010 [A]  tlouštka stěny*rozměr otvoru*počet ( pro DN 150 ), napojení přípojky UV do šachty ( skruže)

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Silnice III/2797 – Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  310 804,729

 5 631 840,39Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 935 120,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 131 496,18Cena s daní:

Kč 196 375,37DPH:

Kč 935 120,81Cena celková:

Kč 935 120,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 104a.2.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 104a.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  316,250  64,00  20 240,00

bet suť 2,3t/m3

pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(28,7+108,8)*2,3=316,250 [A]

Celkem: A=316,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  493,905  42,00  20 744,01

suť z podkl vrstev vozovky 1,9 t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

259,95=259,950 [A]

A*1,9=493,905 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  40 984,010

Zemní práce1
 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  108,800  403,00  43 846,40

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

(210+175+135+179+254+135)*0,1=108,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  28,700  336,00  9 643,20

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 104a.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

(47+64+22+52+34+34+34)*0,1=28,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  259,950  157,00  40 812,15

odstranění podkladních vrstev stávajících zpevněných ploch

skládkovné pol 014102.2

chodník: 1165*0,2=233,000 [A]

přejezdy přes chodník: 77*0,35=26,950 [B]

Celkem: A+B=259,950 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 242,000  17,00  21 114,00

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

chodník: 1165=1 165,000 [A]

přejezdy přes chodník: 77=77,000 [B]

Celkem: A+B=1 242,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  115 415,751

Komunikace5
 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  190,450  829,00  157 883,05

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA frakce 0-63

chodník: 1167*0,15=175,050 [A]

přejezdy přes chodník: 77*(0,2)=15,400 [B]

Celkem: A+B=190,450 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 104a.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  20,000  986,00  19 720,00

dodláždění chodníku  v ul. Nádražní - ke křižovatce s ul . Prouskova

kam 4/8

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 120,000  470,00  526 400,00

dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8,  

chodník z beton. dlažby

chodník: (1120)=1 120,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 104a.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  77,000  526,00  40 502,00

dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm frakce 4/8, 

chodník z beton. dlažby

přejezdy přes chodník: 77=77,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  47,000  728,00  34 216,00

dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z 

drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, barva černá (popř. červená)

47=47,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  778 721,055
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 104a.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 935 120,81Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 180 373,89Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 218 252,41Cena s daní:

Kč 37 878,52DPH:

Kč 180 373,89Cena celková:

Kč 180 373,89Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky - Svijany

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 111.1.N

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  71,371  93,00  6 637,50

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1,859=1,859 [A]

27,879=27,879 [B]

Celkem: A+B=29,738 [C]

C*2,4=71,371 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,933  96,00  377,57

suť beton 2,3t/m3

pol 11315

pol 11351

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1,61=1,610 [A]

6,65*0,05*0,3*1,0=0,100 [E]

Celkem: A+E=1,710 [L]

L*2,3=3,933 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,106  58,00  412,15

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

3,74=3,740 [E]

Celkem: E=3,740 [C]

C*1,9=7,106 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,868  92,00  171,86
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

suť z bet dlaždic  2,0t/m3

pol 11318.1

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,934=0,934 [E]

Celkem: E=0,934 [F]

F*2,0=1,868 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,436  93,00  226,55

suť z konstrukcí z kamene na MC  2,6t/m3

pol 11318.2

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,937*2,6=2,436 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 825,630

Zemní práce1
 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  1,610  1 154,00  1 857,94

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

8,05*0,2=1,610 [A]

Celkem: A=1,610 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,934  336,00  313,82

zámk dlažba chodník

velkoformátová dlažba 500x500 mm

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,56*0,06=0,934 [B]

Celkem: B=0,934 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,937  1 770,00  1 658,49

kamenná dlažba zádlažby

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.7

9,37*0,1=0,937 [A]

Celkem: A=0,937 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,740  157,00  587,18

podklad chodník tl. 150 mm

zádlažba 150 mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu na místo určené investorem

15,56*0,15=2,334 [A]

9,37*0,15=1,406 [B]

Celkem: A+B=3,740 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1,859  403,00  749,18

Vozovka - podkladní vrstvy asf poj  tl. 20 mm 

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

92,93*0,02=1,859 [A]

Celkem: A=1,859 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  27,879  381,00  10 621,90

vozovka PM tl. 300 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

92,93*0,3=27,879 [B]

Celkem: B=27,879 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  6,650  56,00  372,40

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

6,65=6,650 [A]

Celkem: A=6,650 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  11,152  717,00  7 995,98

frézování po 40 mm ve třech vrstvách

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

3*0,04*92,93=11,152 [A]

Celkem: A=11,152 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,092  146,00  1 911,43

tl. 150 mm

včetně odvozu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4,58+3,9+22,1+1,18+18,66+10,06+19,27+7,53)*0,15=13,092 [A]

Celkem: A=13,092 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  51,811  112,00  5 802,83

natěžení ornice včetně odvozu

doplnění po odtěžení ploch

30,74*0,15=4,611 [A]

47,2=47,200 [B]

Celkem: A+B=51,811 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  14,200  78,00  1 107,60
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění po odtěžení stávajících ploch

14,2=14,200 [A]

Celkem: A=14,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  130,420  11,00  1 434,62

vozovka mimo komunikaci a zádlažba před čp 11    30MPa

chodník a chodník ve sjezdu   30 MPa

vozovka mimo komunikaci: 9,49=9,490 [C]

zádlažba: 21,04=21,040 [E]

chodník: 93,89=93,890 [G]

chodník ve sjezdu: 6=6,000 [I]

Celkem: C+E+G+I=130,420 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  30,740  31,00  952,94
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 150 mm

30,74=30,740 [A]

Celkem: A=30,740 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  30,740  12,00  368,88

30,74=30,740 [A]

Celkem: A=30,740 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  30,740  2,00  61,48

30,74=30,740 [A]

Celkem: A=30,740 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  35 796,671

Vodorovné konstrukce4
 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,208  3 170,00  13 339,36

lože pod dlažební kostky C 20/25nXF3 tl. 200mm

zádlažba před čp 11

21,04*0,2=4,208 [A]

Celkem: A=4,208 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  13 339,364

Komunikace5
 22 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,038  829,00  12 466,50

chodník ŠDA 0/63  tl. 150 mm

(85,85+3,6+10,8)*0,15=15,038 [A]

Celkem: A=15,038 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,740  829,00  613,46

chodník ve sjezdu

ŠDB 0/63 min 200 mm

1,85*2*0,2=0,740 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10,400  166,00  1 726,40
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDB 0/63  min 200mm  ČSN EN 13285

vozovka mimo komunikaci: 10,4=10,400 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  10,400  34,00  353,60

R materiál od frézy pol 113728

vozovka mimo komunikaci: 10,4=10,400 [A]

Celkem: A=10,400 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1,790  121,00  216,59

ŠDB 0/32 

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

1,79=1,790 [A]

Celkem: A=1,790 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10,400  11,00  114,40

PS-C  0,3 kg/m2  ČSN 736129

pol 574A43

10,4=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  10,400  328,00  3 411,20

ACO 11  50/70 tl. 50 mm

10,4=10,400 [A]

Celkem: A=10,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  21,040  1 501,00  31 581,04

kamenná kostka velká 160x160x160

spárování MC

zádlažba před čp 11

21,04=21,040 [A]

Celkem: A=21,040 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  85,850  470,00  40 349,50

chodník



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

85,85=85,850 [A]

Celkem: A=85,850 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,350  526,00  2 288,10

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm

1,45*3=4,350 [A]

Celkem: A=4,350 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600  526,00  1 893,60

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

Barevně kontrastní nástupní hrana

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12*0,3=3,600 [A]

Celkem: A=3,600 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,800  728,00  7 862,40

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

10,8=10,800 [A]

Celkem: A=10,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,200  773,00  927,60

červená  lože   z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

0,4*3=1,200 [C]

Celkem: C=1,200 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  103 804,395

Ostatní konstrukce a práce9
 35 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  41,180  358,00  14 742,44

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

41,18=41,180 [A]

Celkem: A=41,180 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,600  459,00  4 865,40

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

10,6=10,600 [A]

Celkem: A=10,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  19 607,849
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 180 373,89Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 337 850,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 408 799,37Cena s daní:

Kč 70 948,65DPH:

Kč 337 850,72Cena celková:

Kč 337 850,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky - Svijany

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 111.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  95,232  93,00  8 856,58

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

2,48=2,480 [A]

37,2=37,200 [B]

Celkem: A+B=39,680 [C]

C*2,4=95,232 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,527  58,00  842,57

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

7,646*1,9=14,527 [A]

Celkem: A=14,527 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,116  92,00  562,67

suť z bet dlaždic  2,0t/m3

pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

3,058=3,058 [E]

Celkem: E=3,058 [F]

F*2,0=6,116 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,930  500,00  965,00

suť výplň BUS zastávek sklo,  2,4t/m3

pol 98817

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,9*2,4*0,05+1,4*2,4*2*0,05=0,804 [A]

A*2,4=1,930 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,000  65,00  390,00

zemina 2,0t/m3

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

3*2,0=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 616,820

Zemní práce1
 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,058  336,00  1 027,49

zámk dlažba chodník

velkoformátová dlažba 500x500 mm

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

10,5*0,06=0,630 [A]

40,47*0,06=2,428 [B]

Celkem: A+B=3,058 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,646  157,00  1 200,42

podklad chodník tl. 150 mm

zádlažba 150 mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu na místo určení investorem

(10,5+40,47)*0,15=7,646 [A]

Celkem: A=7,646 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,480  403,00  999,44

Vozovka - podkladní vrstvy asf poj  tl. 20 mm 

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

124*0,02=2,480 [A]

Celkem: A=2,480 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  37,200  381,00  14 173,20

vozovka PM tl. 300 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

124*0,3=37,200 [B]

Celkem: B=37,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  14,880  717,00  10 668,96

frézování po 40 mm ve třech vrstvách

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

3*0,04*124=14,880 [A]

Celkem: A=14,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,650  112,00  1 192,80
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

natěžení ornice včetně odvozu

doplnění po odtěžení ploch

71*0,15=10,650 [A]

Celkem: A=10,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,000  291,00  873,00

výkop pro šachtu 3m3/ks včetně odvozu

skládkovné 014102.1

3,0*1=3,000 [B]

Celkem: B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  33,000  90,00  2 970,00

doplnění po odtěžení stávajících ploch

33=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  154,000  11,00  1 694,00

vozovka mimo komunikaci a zádlažba před čp 11    30MPa

chodník a chodník ve sjezdu   30 MPa

vozovka mimo komunikaci: 30=30,000 [C]

chodník: 124=124,000 [G]

Celkem: C+G=154,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  71,000  31,00  2 201,00

tl. 150 mm

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  71,000  12,00  852,00

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  71,000  2,00  142,00

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  37 994,311

Komunikace5
 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,841  829,00  11 474,19

chodník ŠDA 0/63  tl. 150 mm

(78+3,6+10,67)*0,15=13,841 [A]

Celkem: A=13,841 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  30,000  166,00  4 980,00

ŠDB 0/63  min 200mm  ČSN EN 13285

vozovka mimo komunikaci: 30=30,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  30,000  34,00  1 020,00

R materiál od frézy pol 113728 SO 102.1

vozovka mimo komunikaci: 30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3,000  121,00  363,00

ŠDB 0/32 

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,000  11,00  330,00

PS-C  0,3 kg/m2  ČSN 736129

pol 574A43

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  30,000  328,00  9 840,00

ACO 11  50/70 tl. 50 mm

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  78,000  470,00  36 660,00

chodník

šedá tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

78=78,000 [A]

Celkem: A=78,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600  526,00  1 893,60

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

Barevně kontrastní nástupní hrana

Plocha odečtena digitálně ze situace

12*0,3=3,600 [A]

Celkem: A=3,600 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,670  728,00  7 767,76

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

10,67=10,670 [A]

Celkem: A=10,670 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  74 328,555

Potrubí8
 27 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  18,000  538,00  9 684,00

Délka odečtena digitálně ze situace

4,4+13,6=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 28 89443 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  29 938,00  29 938,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kanalizační šachta kompletní

víka samonivelační

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  39 622,008

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  6,378  11 491,00  73 289,60

palisády 160x160x400

1/0,16=6,250 [A]

0,16*0,16*1,0*A*0,8=0,128 [B]

Celkem: A+B=6,378 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  30,000  358,00  10 740,00

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  25,800  3 214,00  82 921,20

liniové odvodnění š 150 mm 

včetně mřížky do 3,5t, vč. betonového lože

Délka odečtena digitálně ze situace

10,9+14,9=25,800 [A]

Celkem: A=25,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 32 988178 DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% KOV, ODVOZ DO 

20KM

M3OP  13,104  560,00  7 338,24

bourání autobusové zastávky 3900x1400x2400

čirá výplň stěn na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.8
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 111.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kovová  konstrukce na místo určené investorem

orientačně km 0,1 vlevo

3,9*1,4*2,4=13,104 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

Ostatní konstrukce a práce  174 289,049

 337 850,72Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 189 627,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 229 449,81Cena s daní:

Kč 39 821,87DPH:

Kč 189 627,94Cena celková:

Kč 189 627,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.1

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.1

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,738  682,00  3 913,32

žb suť 2,5t/m3

pol 96716

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

2,295*2,5=5,738 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  69,712  63,00  4 391,86

zemina 2,0 t/m3

pol 12933

pol 129971

40*0,6*2,0=48,000 [A]

27,14*0,4*2,0=21,712 [B]

Celkem: A+B=69,712 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 305,180

Zemní práce1
 3 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  40,000  132,00  5 280,00

čištění příkopu s reprofilací od čela  0,6 m3/m

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.1

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  27,140  52,00  1 411,28

DN 1000, 0,4 m3/m

včetně odvozu na místo určení investorem

skládkovné pol 014102.1

27,14=27,140 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800  703,00  3 374,40

úpravy okolo propustku ŠDB 0/63

0,64*7,5=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  10 065,681

Základy2
 6 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  51,000  325,00  16 575,00

trny R14 a 300 mm do vrtu 16 hl. 200

15,3/0,3=51,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  16 575,002

Svislé konstrukce3
 7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,800  13 291,00  37 214,80

žb monolitická římsa C 30/37 XF4

(0,183*7,8)+(0,183*7,5)=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,490  22 554,00  11 051,46

175 kg/m3

2,8*0,175=0,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  48 266,263

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 9 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  20,000  850,00  17 000,00

čela propustku tl max 10mm

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  20,000  315,00  6 300,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 11 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2  6,391  315,00  2 013,17

přespárování spojů trub propustku

27,14/2*3,14*1,0*0,15=6,391 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  25 313,176

Ostatní konstrukce a práce9
 12 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,000  2 413,00  21 717,00

v 1,1m do betonových patek 0,3x0,3x0,9 m vč. PKO RAL 7011

9,0=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 13 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,700  105,00  1 753,50

stávající zábradlí z římsy + stávající včetně bet patek

odvoz na místo určené investorem

7,8+8,9=16,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 14 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,820  5 665,00  44 300,30
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na novou římsu v=1,1m, PKO dle TKP 19, RAL 7011

7,82=7,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 15 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  20,000  273,00  5 460,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 16 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  2,295  3 430,00  7 871,85

bourání žb stávající římsy

skládkovné pol 014102.6

(0,15*7,8)+(0,15*7,5)=2,295 [A]

Celkem: A=2,295 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  81 102,659

 189 627,94Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 154 475,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 186 915,33Cena s daní:

Kč 32 439,85DPH:

Kč 154 475,48Cena celková:

Kč 154 475,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.2

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.2

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,860  63,00  5 157,18

zemina 2,0t/m3

pol 12998  0,5m3/m

pol 12933 0,6 m3/m

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

40*0,6*2,0=48,000 [C]

33,86*0,5*2,0=33,860 [A]

Celkem: C+A=81,860 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,620  682,00  3 150,84

žb suť 2,5t/m3

pol 96716

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1,848*2,5=4,620 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 308,020

Zemní práce1
 3 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  40,000  132,00  5 280,00

čištění příkopu s reprofilací od čela 0,6 m3/m

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.1

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M  33,860  73,00  2 471,78

čištění propustku DN 1500

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.1
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

33,86=33,860 [A]

Celkem: A=33,860 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  7 751,781

Základy2
 5 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  39,000  325,00  12 675,00

trny R14 a 300 mm do vrtu 16 hl. 200

11,55/0,3=38,5 39=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  12 675,002

Svislé konstrukce3
 6 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,419  13 291,00  45 441,93

žb monolitická římsa C 30/37 XF4

(0,296*5,21)+(0,296*6,34)=3,419 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,598  22 554,00  13 487,29

175 kg/m3

3,419*0,175=0,598 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.2
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  58 929,223

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 8 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  15,000  850,00  12 750,00

čela propustku tl max 10mm

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 9 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  15,000  315,00  4 725,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2  11,961  315,00  3 767,72

přespárování spojů trub propustku

33,86/2*3,14*1,5*0,15=11,961 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  21 242,726
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SO 131.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 11 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,550  3 042,00  35 135,10

ocelové trubní dvoumadlové zábradlí silničního typu, výšky 1100m vč. PKO RAL 

7011

11,55=11,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 12 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  15,000  273,00  4 095,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 13 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  1,848  3 430,00  6 338,64

bourání žb stávající římsy

skládkovné pol 014102.6

(0,16*5,21)+(0,16*6,34)=1,848 [A]

Celkem: A=1,848 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  45 568,749

 154 475,48Celkem:
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Propustek č.3

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.3

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  165,460  63,00  10 423,98

zemina 2,0t/m3

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

8,95*3,5*1,5=46,988 [A]

2*6*3*1,5-zpětné použití18,258=35,742 [B]

Celkem: (A+B)*2,0=165,460 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,011  63,00  504,69

LK na MC 2,6t/m3

pol 96613

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

10,27*0,3*2,6=8,011 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,063  682,00  8 908,97

suť žb 2,5 t/m3

pol 966357

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

20,9*0,25*2,5=13,063 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,240  126,00  30,24

suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96657

0,06*4=0,240 [A]

Celkem: A=0,240 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  19 867,880
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,258  105,00  1 917,09

Výkop vhodné zeminy k zásypu z mezideponie

18,258=18,258 [A]

Celkem: A=18,258 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  100,988  252,00  25 448,98

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,95*3,5*1,5=46,988 [A]

2*6*3*1,5=54,000 [B]

Celkem: A+B=100,988 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  100,988  21,00  2 120,75

pol 13173

8,95*3,5*1,5=46,988 [A]

2*6*3*1,5=54,000 [B] z toho 18,258m3 na mezideponii

Celkem: A+B=100,988 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,258  94,00  1 716,25

Zásyp vhodnou zeminou do násypu dne ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze siutace a řezu

(0,762+0,601)*6+(1,002+0,678)*6=18,258 [A]

Celkem: A=18,258 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,995  650,00  24 696,75
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsyp propustku ze ŠD fr. 0/40

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

4,47*8,5=37,995 [A]

Celkem: A=37,995 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  55 899,821

Vodorovné konstrukce4
 10 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  0,900  27 022,00  24 319,80

z bet dílců š= 1500 mm

1,5*2*5*0,3*0,2=0,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,736  2 769,00  4 806,98

C 12/15 X0  tl 100 mm

2*(0,14*6,2)=1,736 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,750  2 927,00  2 195,25

lože pod dlažbu tl 150mm C 25/30 XF3

5*0,15=0,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,910  871,00  3 405,61

Podklad propustku z ŠP fr. 0/4 tl. 200mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

0,46*8,5=3,910 [A]

Celkem: A=3,910 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,250  5 686,00  7 107,50
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl 250 mm do lože C 25/30 XF3

5*0,25=1,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  41 835,144

Potrubí8
 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  9,750  9 053,00  88 266,75

korugovaná trouba DN 600 SN16

9,75=9,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  88 266,758

Ostatní konstrukce a práce9
 16 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,000  3 042,00  33 462,00

zábradlí výšky 1,1m  vč. PKO RAL 7011

11=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 17 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  19 239,00  38 478,00

Čelo propustku z betonu C 30/37 XF2 vč. výztuže a 1xALP + 2xALN

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

ks: 2=2,000 [A]

Základ: 2*(0,951*6)=11,412 [A]

Dřík: 2*((1,214*6)-((0,372*0,601)+(0,283*0,2)))=14,008 [B]

Římsa: 2*(0,218*6)=2,616 [C]

Celkem: A+B+C=28,036 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 18 918658 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 603,00  35 603,00

přezdění kamenné jímky  na MC

2*(1,421*2,05)=5,826 m3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

dlažbu dna z lomového kamene

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

 19 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  4,000  504,00  2 016,00

Příkopové tvárnice šířka 600mm do lože C25/30-XF3 tl. 150mm

Délka odečtena digitálně ze situace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  10,270  1 112,00  11 420,24

bourání základů kamenných na MC

bourání stáv jímky kámen a beton 

skládkovné 014102.7 - 30%

(2,7*0,6*1,0)+(1,75*0,6*1,0)=2,670 [A]

7,6=7,600 [C]

Celkem: A+C=10,270 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  160,212  10,00  1 602,12

předpoklad 30% vybouraného materiálu

2,6t/m3 do 20 km

10,27*0,3*2,6*20=160,212 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  20,900  472,00  9 864,80

bourání betonové trouby

skládkovné pol 014102.6

2*10,45=20,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 23 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M  4,000  105,00  420,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstraněné příkopových tvárnic

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  132 866,169

 338 735,75Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 588 222,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 711 749,04Cena s daní:

Kč 123 526,69DPH:

Kč 588 222,35Cena celková:

Kč 588 222,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.4

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.4

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  491,280  63,00  30 950,64

zemina 2,0t/m3

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(3,6*3,6*1,5)+(3,6*4,0*2,5)+(31,7*3,0*2)=245,640 [A]

Celkem: A*2,0=491,280 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,370  126,00  2 188,62

suť beton 2,3t/m3

pol 96715

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

7,552*2,3=17,370 [A]

Celkem: A=17,370 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  33 139,260

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  226,200  252,00  57 002,40

včetně odvozu na místo určené investorem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

(3,6*4,0*2,5)+(31,7*3,0*2)=226,200 [A]

Celkem: A=226,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  245,640  21,00  5 158,44

pol 13173

(3,6*3,6*1,5)+(3,6*4,0*2,5)+(31,7*3,0*2)=245,640 [A]

Celkem: A=245,640 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  188,085  650,00  122 255,25

kce propustku , ŠDB 0/63 se zhutněním

(5,25*31,7)+(4,8*3,65)+(3,0*1,15*1,2)=188,085 [A]

Celkem: A=188,085 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  184 416,091

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  21,659  2 801,00  60 666,86

C 12/15 X0 tl. 150 mm

((2,8*2,8)+(4,9*3,5)+(31,7*2,3))*0,15=14,685 [A]

1,1*0,2*31,7=6,974 [B]

Celkem: A+B=21,659 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,937  776,00  8 487,11

ŠDB 0/63 tl. 150mm

2,3*31,7*0,15=10,937 [A]

Celkem: A=10,937 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  69 153,974

Potrubí8
 8 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  8,958  2 948,00  26 408,18

3,14*0,6*0,15*31,7=8,958 [A]

Celkem: A=8,958 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  26 408,188

Ostatní konstrukce a práce9
 9 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000  3 042,00  9 126,00

zábradlí výšky 1,1m vč. PKO RAL 7011

3,0=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 10 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  19 239,00  38 478,00

C 30/37 XF3

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 11 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  2,000  35 603,00  71 206,00

vtoková jímka propustu

vtoková jímka do zatrubnění

C 30/37 XF3

včetně stupadel, zádlažby dna z LK, podkladních vrstev ŠDB tl. 150 mm, podkladní 

vrstvy C 20/25 XF3

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 12 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  32,000  4 322,00  138 304,00

Délka odečtena digitálně ze situace

32=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 13 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1,500  535,00  802,50

do bet lože C 25/30 XF3
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1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 14 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  7,552  2 276,00  17 188,35

bourání čel a základů propustku z prostého betonu

skládkovné 014102.4

(2,4*0,55*0,75)+(2,75*0,55*1,75)+(2,4*0,75*0,8)+(2,75*0,75*1,2)=7,552 [A]

Celkem: A=7,552 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  275 104,859

 588 222,35Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

M. SmetákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 78 104,74Náklad na měrnou jednotku:

 20,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 1 890 134,80Cena s daní:

Kč 328 039,92DPH:

Kč 1 562 094,88Cena celková:

Kč 1 562 094,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.5

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.5

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,742  136,00  3 364,91

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 11372: 10.075=10,075 [A]

pol. č. 97817: 78.02*0,003=0,234 [B]

Celkem: (A+B)*2.4=24,742 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  460,642  42,00  19 346,96

kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 13173: 190.021=190,021 [A]

pol. č. 11343: 40.3=40,300 [B]

Celkem: (A+B)*2.0=460,642 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  255,570  420,00  107 339,40

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 96616:  84.698=84,698 [A]

pol. č. 96611:  17.53=17,530 [B]

Celkem: (A+B)*2.5=255,570 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  130 051,270

Zemní práce1
 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  40,300  357,00  14 387,10

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, poplatek za skládku zahrnut 

v pol. č. 014102.3
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odstranění vozovkového souvrství 15.5*6.5*0.4=40,300 [A]

Celkem: A=40,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  10,075  776,00  7 818,20

tl. 100 mm

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

15.5*6.5*0.1=10,075 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  52,800  136,00  7 180,80

tl. 150 mm

včetně odvozu

(16.0*7.0+15.0*16.0)*0,15=52,800 [A]

Celkem: A=52,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27,077  105,00  2 843,09

zajištění ornice včetně odvozu

180,51*0,15=27,077 [A]

Celkem: A=27,077 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  190,021  273,00  51 875,73

včetně odvozu, uložení materiálu na místo určené investorem vykázáno v pol. č. 

17120, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014102.1

dno 26.5*4.0*0.7=74,200 [A]

základ čela 2*(1.7*0.6*2.6)=5,304 [B]

práh odláždění 2*3.3*0.9*6.0=35,640 [C]

výkop za O1: 3.39*8.30=28,137 [E]

výkop za O2: 3.55*8.30=29,465 [F]

Celkem: (A+B+C+E+F)*1.1=190,021 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  190,021  63,00  11 971,32

uložení materiálu na místo určené investorem

pol. č. 13173 190.021=190,021 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,364  399,00  77 950,24

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

oblast pod komunikací(kolem obetonování): 16.26*12.015=195,364 [C]

Celkem: C=195,364 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  171,423  545,00  93 425,54

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

zemina vhodná do násypů, obsyp ŠD0/32   mimo stávající opěry 9.51*(2.9+7.4)=97,953 [A]

zemina vhodná do nádypů, obsyp ŠD 7.133*(2.9+7.4)=73,470 [B]

Celkem: A+B=171,423 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  10,000  336,00  3 360,00

zřízení včetně odstranění

pro zaústění provizorního převedení vodoteče troubami na vtokové straně 2.5*2.0*2.0=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  180,510  29,00  5 234,79

dotčené svahy a terénní úpravy 180,51=180,510 [A]

Celkem: A=180,510 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  180,510  12,00  2 166,12

dotčené svahy a terénní úpravy 180,51=180,510 [A]

Celkem: A=180,510 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  278 212,931

Základy2
 15 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  3,120  2 969,00  9 263,28

základ čela 2*(0.6*1.0*2.6)=3,120 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 263,282

Vodorovné konstrukce4
 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,922  2 801,00  13 786,52

podkladní beton nad vrstvou ŠD 32/63 18.93*2.6*0.1=4,922 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  14,772  713,00  10 532,44

ŠD 32/63

pod podkladní beton propustku 2.6*18.9*0.15=7,371 [A]

za základ čela 1.05*2.6*0.55+1.1*0.6*2.6=3,218 [B]

před základ čela 1.02*0.43*2.6+1.33*0.45*2.6=2,696 [C]

za prahem odláždění 2*(1.3*0.22*2.6)=1,487 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,772 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,850  5 686,00  73 065,10

odláždění dna kamenem do betonu C25/30

vtok, výtok 2*(6.0*3.0*0.25)=9,000 [A]

čelo okolo vyústění propustku 2*5.5*1.4*0.25=3,850 [B]

Celkem: A+B=12,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 19 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,320  3 787,00  16 359,84

práh dlažby 2*(0.4*0.9*6.0)=4,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  113 743,904

Komunikace5
 20 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,013  1 689,00  21 978,96

vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 130 mm

Edef=80MPa

15,4*6.5*0,13=13,013 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  20,020  776,00  15 535,52

ŠDb 0/63  tl. 200 mm

podkladní vrstvy vozovky - tl. 200 mm - Edef=45MPa

15,4*6.5*0,2=20,020 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  11,550  113,00  1 305,15

ŠDB 0/32

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

podél komunikace na vtoku 15,4*0.75=11,550 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 23 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  200,200  9,00  1 801,80

asfaltová emulze PS-C 0,30 kg/m2

1.vrstva: 15,4*6,5=100,100 [A]

2. vrstva: 15,4*6,5=100,100 [B]

Celkem: A+B=200,200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  4,004  176,00  704,70

ACO 11 tl. 40 mm

15,4*6,5*0,04=4,004 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  7,007  3 814,00  26 724,70

ACP 16+ tl. 70 mm
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15,4*6,5*0,07=7,007 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  7,700  1 018,00  7 838,60

malé kostky 100x100, rigol u obrubníku u cyklostezky 15,4*0.5=7,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  75 889,435

Přidružená stavební výroba7
 27 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  429,000  336,00  144 144,00

1xALP+2xALN

nátěr rubu trub 3*6,5*22.0=429,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  144 144,007

Potrubí8
 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  47,366  2 948,00  139 634,97

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

2.353*20.130=47,366 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  139 634,978

Ostatní konstrukce a práce9
 29 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,000  5 895,00  11 790,00

dopravně bezpečnostní včetně betonových patek vč. PKO RAL 7011

na vtoku v korune propustku 2.0=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 30 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  210,00  630,00

odstranění dopravních značek na předpolích 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 31 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  2,000  210,00  420,00

odstranění dopravních značek na předpolích 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,400  430,00  6 622,00

včetně betonového lůžka

podél komunikace na straně cyklostezky 15,4=15,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M  20,130  14 896,00  299 856,48

včetně zešikmení vtokové a výtokové části trub propustku dle sklonu svahu

DN 1600, železobeton 20.130=20,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 34 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  10,000  504,00  5 040,00

na vtoku 2*5.0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 35 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  17,530  2 276,00  39 898,28

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol, č, 014102.6

nosná konstrukce 8.3*6.4*0.33=17,530 [E]

Celkem: E=17,530 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  84,698  3 430,00  290 514,14

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol, č, 014102.6
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

horní madlo zábradlí 2*0.4*0.3*14.7=3,528 [A]

sloupky zábradlí 2*7*0.4*0.15*0.8=0,672 [B]

dolní madlo zábradlí 2*0.15*0.4*14.7=1,764 [C]

římsy 2*1.0*0.15*14.7=4,410 [D]

tvrdá ochrana izolace 8.3*6.4*0.1=5,312 [E]

opěra O1: 2.68*8.300=22,244 [F]

opěra O2: 2.66*8.30=22,078 [G]

křídla za O1: 2*8.34*0.75=12,510 [H]

křídla za O2: 2*8.12*0.75=12,180 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=84,698 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  78,020  210,00  16 384,20

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.3

8.3*(6.4+2*1.5)=78,020 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  671 155,109

 1 562 094,88Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 72 989,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 88 316,71Cena s daní:

Kč 15 327,69DPH:

Kč 72 989,02Cena celková:

Kč 72 989,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.6

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZH.6

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,000  63,00  4 284,00

zemina 2,0t/m3

pol 12933   0,6m3/m

pol 129971  0,5m3/m

pol 12940

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

40*0,6*2,0=48,000 [D]

0,5*14*2,0=14,000 [A]

3,0*2,0=6,000 [B]

Celkem: D+A+B=68,000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,425  420,00  1 018,50

žb suť 2,5 t/m3

pol 96716

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,97*2,5=2,425 [A]

Celkem: A=2,425 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 302,500

Zemní práce1
 3 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  40,000  132,00  5 280,00

čištění příkopu  0,6 m3/m

včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné pol 014102.1

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  3,000  294,00  882,00

čištění dna šachty propustku 1500 x 2000 mm - 2x  a 0,5m3/m2
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

2*3,0*0,5=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  14,000  63,00  882,00

čištění trouby propustku DN 1000 0,5m3/m

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,400  608,00  3 283,20

úpravy okolo propustku ŠDB 0/63

(0,4*(3,6+2,4))+(0,5*(3,6+2,4))=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  10 327,201
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  32,000  430,00  13 760,00

spřažení žb věnce s cihelným zdivem ocelovým trnem prum.16 á 400 chemickou 

kotvou do otvoru prům.18 do hloubky 130mm

9,6/0,3=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  13 760,002

Svislé konstrukce3
 8 342325 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) M3  0,972  11 098,00  10 787,26

žb věnec C 30/37 XF4 

175 kb/m3

0,3*0,3*(5,6+5,2)=0,972 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T  0,170  22 554,00  3 834,18

175 kg/m3

0,972*0,175=0,170 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  14 621,443

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  21,120  441,00  9 313,92
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přespárování cihelného zdiva

21,12=21,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 313,926

Potrubí8
 11 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000  3 630,00  7 260,00

dle PD

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  2 518,00  2 518,00

provedení úprav pro osazení nové mříže, odstranění stávající

včetně odvozu na určenou deponii

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  9 778,008

Ostatní konstrukce a práce9
 13 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  24,000  273,00  6 552,00

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustek č.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  0,972  3 430,00  3 333,96

bourání žb ztužení

skládkovné pol 014102.6

0,3*0,3*(5,6+5,2)=0,972 [A]

Celkem: A=0,972 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  9 885,969

 72 989,02Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 333 982,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 404 119,14Cena s daní:

Kč 70 136,38DPH:

Kč 333 982,76Cena celková:

Kč 333 982,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 131.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,527  126,00  1 956,40

suť z betonových konstrukcí 2,3t/m3

pol 966346

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

43*(3,14*(0,2*0,2-0,1*0,1)+0,5*3,14*0,2*0,2)*2,3=15,527 [A]

Celkem: A=15,527 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,600  63,00  3 250,80

zemina 2,0t/m3

zemina z bourání propustku pol 966346

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

43*2,0*0,3*2,0=51,600 [A]

Celkem: A=51,600 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,040  420,00  3 376,80

žb suť 2,5t/m3 

pol 96616

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,6*0,6*0,4*2*2+2*0,6*0,55*2*2=3,216 [A]

A*2,5=8,040 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 584,000

Zemní práce1
 4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  25,800  535,00  13 803,00

dohloubení rýh po odstranění stávajících propustků v km 1,12095, 1,14823, 

4,32105, 4,34868

skládkovné pol 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

43*2,0*0,3=25,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  13 803,001

Vodorovné konstrukce4
 5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,440  2 801,00  4 033,44

propustky DN 400  C 12/15  tl 150 mm

(12+12)*0,4*0,15=1,440 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,712  2 874,00  16 416,29

C 20/25 XF2 pod dlažbu tl. 150 mm

C 20/25 XF2 pod liniový žlab, pod žulovou kostku

(13,5+9,0)*0,15=3,375 [A]

(9+10)*0,5*0,15+9*2*0,16*0,15+10*2*0,16*0,15=2,337 [C]

Celkem: A+C=5,712 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  20 449,734

Komunikace5
 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  72,000  155,00  11 160,00

ŠDA 0/63  200 mm 

propustky v km 1,12095, 1,14823, 4,32105, 4,34868

6*3*4=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  6,080  1 406,00  8 548,48

lem liniového žlabu žulová kostka 160x160x160 mm

(9*2+10*2)*0,16=6,080 [A]

Celkem: A=6,080 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  19 708,485

Potrubí8
 9 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  3,391  2 948,00  9 996,67

trub propustků DN 400

(12+12)*3,14*0,4*0,75*0,15=3,391 [A]

Celkem: A=3,391 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  9 996,678

Ostatní konstrukce a práce9
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 10 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,000  17 770,00  71 080,00

propustky v km 1,12095 a 1,14823

včetně provedení obkladu šikmých čel LK do betonu

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 11 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  24,000  2 790,00  66 960,00

propustky DN 400  v km 1,12095 a 1,14823

12+12=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M  19,000  4 846,00  92 074,00

D 400   osazení v km 4,32105 a 4,34868

9+10=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 13 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,216  3 430,00  11 030,88

bourání čel propustků v km 1,12095, 1,14823, 4,32105, 4,34868

skládkovné pol 014102.6

0,6*0,6*0,4*2*2+2*0,6*0,55*2*2=3,216 [A]

Celkem: A=3,216 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  43,000  472,00  20 296,00

odstranění stávajících propustků v km 1,12095, 1,14823, 4,32105, 4,34868

skládkovné pol 014102.4

12+12+9+10=43,000 [A]

Celkem: A=43,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 131.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  261 440,889

 333 982,76Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 336 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 406 560,00Cena s daní:

Kč 70 560,00DPH:

Kč 336 000,00Cena celková:

Kč 336 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přechodné dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 182

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  336 000,00  336 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační 

- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení 

DIR včetně jeho projednání. 

Zahrnuje kompletní provedení DIO dle požadavků DI PČR, vč. vyřízení DIR

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  336 000,000

 336 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 630 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 762 300,00Cena s daní:

Kč 132 300,00DPH:

Kč 630 000,00Cena celková:

Kč 630 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přechodné dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 182a.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 182a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ KPL  1,000  630 000,00  630 000,00

Tato položka řeší dopravně inženýrská opatření - přechodné dopravní značení za 

celou akci B, tzn. za kompletní plnění všech investorů B1, B2, B3, B4. Uchazeči 

jsou povinni do tohoto stavebního objektu zahrnout cenu za dopravně inženýrské 

opatření za celou akci B (tzn. B1, B2, B3, B4). 

Zřízení objízdných tras dle výkresu C.7

Položka zahrnuje dopravně - inženýrské opatření v průběhu celé stavby dle 

vyjádření DI PČR ve všech 6 etapách realizace včetně oplocení a dopravních 

zařízení a všech souvisejících prací po celou dobu trvání stavby. Tzn. zahrnuje 

pronájem dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního 

dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po celou dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání. Součástí je i údržba a péče o DIO a realizace případných 

změn po dobu stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  630 000,000

 630 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 398 766,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 482 507,54Cena s daní:

Kč 83 740,98DPH:

Kč 398 766,56Cena celková:

Kč 398 766,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trvalé dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 191.1 ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  2,000  45,00  90,00

vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  45,000  720,00  32 400,00

B24a 1 0 1

B24b 0 1 1

E2b 2 1 3

E2d 0 1 1

IJ4a 3 2 5

IP6 5 3 8

IP12 0 1 1

IS1b 0 1 1

IS1c 1 0 1

IS2b 0 1 1

IS2c 1 0 1

IS3a 1 1 2

IS3b 0 1 1

IS3c 1 1 2

IS4a 0 1 1

IS4c 1 1 2

IS12a 1 1 2

P2 5 5 10

P4 1 0 1

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  34,000  90,00  3 060,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

B24a 1 0 1

E2b 1 1 2

E7a 1 0 1

IP6 2 2 4

IJ7           0 2 2

IJ9 1 0 1

IS2d 0 1 1

IS2dp 1 0 1

IS3b 1 0 1

IS3cp 1 0 1

IS4a 1 1 2

IS4c         0 2 2

IS5p+l 1 1 2

IS12a 1 1 2

P2 5 5 10

P4 1 0 1

34=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000  134,00  268,00

IZ8a+b 1 1 2

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000  1 794,00  5 382,00

IP20a 1 1 2

IP20b 0 1 1

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  90,00  270,00

 vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

IZ8a+b 1 1 2  zachovat k opětovné demontáži

složená 0 1 1

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  16,000  134,00  2 144,00

 vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  1 868,00  52 304,00

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  595,520  101,00  60 147,52

předznačení,  Položka bude realizována na přímý příkat TDI a investora
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 128,9=128,900 [A]

V2b 215,6=215,600 [B]

V4 63,3=63,300 [C]

V10d 82,5=82,500 [D]

V7a 66,32=66,320 [E]

V7b 4,8=4,800 [F]

V11a 24,4=24,400 [G]

V12a 9,7=9,700 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=595,520 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  595,520  302,00  179 847,04

V1a 128,9=128,900 [A]

V2b 215,6=215,600 [B]

V4 63,3=63,300 [C]

V10d 82,5=82,500 [D]

V7a 66,32=66,320 [E]

V7b 4,8=4,800 [F]

V11a 24,4=24,400 [G]

V12a 9,7=9,700 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=595,520 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  125,000  448,00  56 000,00

V19 76

V20 49

76+49=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  10,000  672,00  6 720,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

BUS 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 13 951610a RADAR - KONTROLA RYCHLOSTI - DEMONTÁŽ KS  1,000  134,00  134,00

demontáž ze sloupu VO, odevzdání Městu Turnov

Ostatní konstrukce a práce  398 766,569

 398 766,56Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 173 655,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 420 122,72Cena s daní:

Kč 246 467,58DPH:

Kč 1 173 655,14Cena celková:

Kč 1 173 655,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 191.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 2 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  95,000  280,00  26 600,00

bílý Z 11a-b

km 2,7-3,3 km 3,3-3,94 km 3,94-4,56 km 4,56-5,18

(28+12+4+51)=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000  291,00  4 656,00

červený kulatý Z11g

km 2,7-3,3 km 3,3-3,94 km 4,56-5,18

(4+6+6)=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000  6 382,00  12 764,00

zrcadlo kulaté 1100/900mm včetně sloupku

km 2,01 a 3,98

včetně demontáže a odvozu stávajícího na místo dle pokynu investora

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 4 914123 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  90,00  1 260,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž stávajících dopravních značek

včetně odvozu na místo určené investorem

IS12s

B13 - 2x

IP25a

P2

E2b

IS3a - 2x

IS4c

IP25b

IS12b

B20a

IS15b - 2x

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914123 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  90,00  360,00

demontáž stávajících dopravních značek

včetně odvozu na místo určené investorem

2xIZ8a, 2x IZ8b

poblíž km0,6 a km2,9

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 816,00  7 264,00

2xIZ8a + 2xIZ8b

Dodání a montáž nového SDZ poblíž km 0,6 a 2,9. Na značce bude symbol SDZ 

B29+text „nad 3,5 t, 0-24 hodin“

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  207,000  405,00  83 835,00

DZ dle situace a odsouhlaseného DIO

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 1,48 - 2,1

km 2,1 - 2,7

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

45=45,000 [A]

20=20,000 [B]

25=25,000 [C]

22=22,000 [D]

14=14,000 [E]

10=10,000 [F]

21=21,000 [G]

35=35,000 [H]

6=6,000 [I]

9=9,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=207,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 8 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  139,000  90,00  12 510,00

demontáž stávajících DZ dle situace včetně odvozu na místo určené investorem

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 1,48 - 2,1
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,1 - 2,7

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

36=36,000 [A]

17=17,000 [B]

17=17,000 [C]

14=14,000 [D]

3=3,000 [E]

6=6,000 [F]

12=12,000 [G]

20=20,000 [H]

5=5,000 [I]

9=9,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=139,000 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  36,000  3 497,00  125 892,00

IS 9b

návěst před OK

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

2*4*3=24,000 [A]

1*4*3=12,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 11 914913 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  134,00  536,00

demontáž stávajících sloupků DZ včetně bourání betonu 

Sloupky SDZ IZ8a+IZ8b poblíž km 0,6 a 2,9

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914913 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  17,000  134,00  2 278,00

demontáž stávajících sloupků DZ včetně bourání betonu 

dle situace včetně odvozu na místo určené investorem

km 0,0 - 0,6, Most 610-035A

8+9=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914921 3 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 868,00  7 472,00

Sloupky k SDZ IZ8a+IZ8b poblíž km 0,6 a 2,9

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 12 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  87,000  405,00  35 235,00

sloupky DZ dle situace :

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

km 3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

20=20,000 [A]

12=12,000 [B]

15=15,000 [C]

6=6,000 [D]

6=6,000 [E]

20=20,000 [F]

4=4,000 [G]

4=4,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=87,000 [I]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 13 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  890,00  7 120,00

místo ukotvení sloupku do patky bude provedeno přikotvení ke sloupku zábradlí 

sponkami

km 0,0-0,6 SO 201

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  49,000  134,00  6 566,00

demontáž stávajících sloupků DZ včetně patky

dle situace včetně odvozu na místo určené investorem

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

km 3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5=5,000 [A]

8=8,000 [B]

7=7,000 [C]

5=5,000 [D]

2=2,000 [E]

10=10,000 [F]

5=5,000 [G]

7=7,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=49,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 16 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  6,000  10 360,00  62 160,00

návěst před OK IS 9b

(2+1)*2=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 17 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 826,013  95,00  173 471,24

Barva bílá, bude realizována na přímý pokyn TDI a investora

V1a (0,125)

V2b (3/1,5/0,125)

V2b(1,5/1,5/0,125

V2b(1,5/1,5/0,25)

V4(0,125)

V4(0,250)

V4(0,5/0,5/0,25)

V5(0,5)

V7a(3m)

V7b(3m)

V10d

V11a(12m)

V12e

V13
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V12a - barva žlutá!!!!!

(304,77+334,5+197,54+55,25+56,14+108,92+212,73+212,28)*0,125=185,266 [A]

(278,81+244,6+44,2+504,4+487,58+517,64+433,36+371,73+620+342,61)*0,083=319,129 [B]

(34,5+41,9+18+37,48+38,5+15+28,5+64,5+10,5)*0,063=18,199 [C]

(52,5+42+30+43+38,5+15+28,5+84+10,5)*0,125=43,000 [D]

(974,54+968,39+352,8+913,01+1207,65+974,81+1094,66+466,99)*0,125=869,106 [E]

(48,58+85,6+56,36+14,86+8,97+27,43+12,3+129,71+145,8)*0,25=132,403 [F]

(17+34+17+55,5+8,5+29)*0,125=20,125 [G]

8,51*0,5=4,255 [H]

(2+1+2+3+2)*9,0=90,000 [I]

(1+2+2+1+2)*1,5=12,000 [J]

(151+38,5+121)*0,125=38,813 [K]

(2+2+2+2+2+3+1+2)*3,4=54,400 [L]

(40+20)*0,125=7,500 [M]

(28,6+20,75+14+14+14)*0,25=22,838 [N]

(31,15+40,68)*0,125=8,979 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P=1 826,013 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 18 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 826,013  300,00  547 803,90

barva bílá

V2b(1,5/1,5/0,125

V2b(1,5/1,5/0,25)

V4(0,125)

V4(0,250)

V4(0,5/0,5/0,25)

V5(0,5)

V7a(3m)

V7b(3m)

V10d

V11a(12m)

V12e

V13

V12a - barva žlutá!!!!!!
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(304,77+334,5+197,54+55,25+56,14+108,92+212,73+212,28)*0,125=185,266 [A]

(278,81+244,6+44,2+504,4+487,58+517,64+433,36+371,73+620+342,61)*0,083=319,129 [B]

(34,5+41,9+18+37,48+38,5+15+28,5+64,5+10,5)*0,063=18,199 [C]

(52,5+42+30+43+38,5+15+28,5+84+10,5)*0,125=43,000 [D]

(974,54+968,39+352,8+913,01+1207,65+974,81+1094,66+466,99)*0,125=869,106 [E]

(48,58+85,6+56,36+14,86+8,97+27,43+12,3+129,71+145,8)*0,25=132,403 [F]

(17+34+17+55,5+8,5+29)*0,125=20,125 [G]

8,51*0,5=4,255 [H]

(2+1+2+3+2)*9,0=90,000 [I]

(1+2+2+1+2)*1,5=12,000 [J]

(151+38,5+121)*0,125=38,813 [K]

(2+2+2+2+2+3+1+2)*3,4=54,400 [L]

(40+20)*0,125=7,500 [M]

(28,6+20,75+14+14+14)*0,25=22,838 [N]

(31,15+40,68)*0,125=8,979 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P=1 826,013 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 19 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  192,000  291,00  55 872,00

1. nátěr bílé hladké

2. nátěr plast hladký

zastávky BUS, barva bílá

16*6*2=192,000 [A]

Celkem: A=192,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  1 173 655,149

 1 173 655,14Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 119 234,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 144 274,01Cena s daní:

Kč 25 039,29DPH:

Kč 119 234,72Cena celková:

Kč 119 234,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 191.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  93,000  405,00  37 665,00

DZ dle situace a odsouhlaseného DIO

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 1,48 - 2,1

km 2,1 - 2,7

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

10=10,000 [A]

9=9,000 [B]

11=11,000 [C]

17=17,000 [D]

8=8,000 [E]

3=3,000 [F]

9=9,000 [G]

19=19,000 [H]

2=2,000 [I]

5=5,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=93,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  57,000  90,00  5 130,00

demontáž stávajících DZ dle situace včetně odvozu na místo určené investorem

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,48 - 2,1

km 2,1 - 2,7

km 2,7 - 3,3

km 3,3 - 3,94

3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

9=9,000 [A]

10=10,000 [B]

8=8,000 [C]

4=4,000 [D]

4=4,000 [E]

1=1,000 [F]

6=6,000 [G]

10=10,000 [H]

2=2,000 [I]

3=3,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=57,000 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000  1 557,00  45 153,00

sloupky DZ dle situace :

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 3,94 - 4,56

km 4,56 - 5,18

km 5,18 - 5,656

3=3,000 [A]

5=5,000 [B]

8=8,000 [C]

3=3,000 [D]

5=5,000 [E]

2=2,000 [F]

3=3,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  9,000  134,00  1 206,00

demontáž stávajících sloupků DZ včetně patky

dle situace včetně odvozu na místo určené investorem

km 0,0 - 0,6

km 0,6 - 1,2

km 1,2 - 1,48

km 4,56 - 5,18

1=1,000 [A]

4=4,000 [B]

3=3,000 [C]

1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  74,642  101,00  7 538,84

Barva bílá - na přímý příkaz TDI a investora

V1a (0,125)

V4(0,125)

V5(0,5)

V7b(3m)

V10b

V10d

V12a   žlutá!!!!!

V13
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(48,21+47,18+25,63+14,76+3)*0,125=17,348 [A]

(126,68+82,41+47,88+35,21+9,65+9,65+24)*0,125=41,935 [B]

(20,6)*0,25=5,150 [C]

(2,34+5)*0,5=3,670 [D]

(5,85+5,85)*0,1=1,170 [E]

8,5*0,125=1,063 [F]

9,85*0,125=1,231 [H]

(12,3)*0,25=3,075 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I=74,642 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  74,642  302,00  22 541,88

Barva bílá

V1a (0,125)

V4(0,125)

V5(0,5)

V7b(3m)

V10b

V10d

V12a   žlutá!!!!!

V13

(48,21+47,18+25,63+14,76+3)*0,125=17,348 [A]

(126,68+82,41+47,88+35,21+9,65+9,65+24)*0,125=41,935 [B]

(20,6)*0,25=5,150 [C]

(2,34+5)*0,5=3,670 [D]

(5,85+5,85)*0,1=1,170 [E]

8,5*0,125=1,063 [F]

9,85*0,125=1,231 [H]

(12,3)*0,25=3,075 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I=74,642 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  119 234,729

 119 234,72Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 101 366,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 122 653,02Cena s daní:

Kč 21 286,89DPH:

Kč 101 366,13Cena celková:

Kč 101 366,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trvalé dopravní značení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 191a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  6 382,00  6 382,00

dle PD a TZ

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  42,000  604,00  25 368,00

P4: 5=5,000 [A]

P2:8=8,000 [B]

B24a:1=1,000 [C]

B24b:1=1,000 [Q]

B16:2=2,000 [D]

C10a:1=1,000 [E]

E2a:2=2,000 [F]

E2d:5=5,000 [G]

E7b:2=2,000 [H]

IS4a: 1=1,000 [I]

IS4c: 2=2,000 [J]

IS3c: 3=3,000 [K]

IS3d: 2=2,000 [L]

IJ9 : 2=2,000 [M]

IP4b: 2=2,000 [N]

IP6: 2=2,000 [O]

C4a: 1=1,000 [R]

Celkem: A+B+C+Q+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R=42,000 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000  90,00  2 160,00

demontáž stávajícího dopravního nznačení

P2:6=6,000 [A]

IP6:4=4,000 [B]

A7a 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

IJ7: 1=1,000 [E]

IJ8: 1=1,000 [F]

E7b: 1=1,000 [G]

IJ9: 2=2,000 [H]

E2b: 1=1,000 [I]

E2a: 1=1,000 [J]

P4: 3=3,000 [K]

B16: 2=2,000 [L]

celkem: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l=24,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  201,113  302,00  60 736,13

((270*3)*0,125)+((118*3)*0,125)+(60*3*0,125)=168,000 [A]

7*0,5*4=14,000 [B]

7,2=7,200 [C]

7*3*0,5=10,500 [D]

6,5*2*0,125*0,5+4,8*2*0,125*0,5=1,413 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=201,113 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 5 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  20,000  336,00  6 720,00

provedení nehlučný plast

V6a: 3=3,000 [A]

V20: 17=17,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 191a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  101 366,139

 101 366,13Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 220 676,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 897 018,44Cena s daní:

Kč 676 342,04DPH:

Kč 3 220 676,40Cena celková:

Kč 3 220 676,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrské opatření

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 192.1.N

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  480,000  39,00  18 720,00

Zemina (2,0 t/m3)

11130: 800*1,5*0,2=240,000 [A]

Celkem: A*2=480,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 102,000  42,00  46 284,00

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9 t/m3)

Na přímý příkaz TDI.

12920: 800*0,5*0,15=60,000 [A]

11332: 800*1,3*0,5=520,000 [B]

Celkem: (A+B)*1,9=1 102,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  180,000  200,00  36 000,00

Ornice pro ohusování reprofilovaného příkopu po dokončení objízdné trasy. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,5*0,15=180,000 [A]

Celkem: A=180,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  101 004,000

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  60,000  34,00  2 040,00

Odstranění křovin podél objízdné trasy. 

Na přímý příkaz TDI.

60=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 200,000  13,00  15 600,00
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na přímý příkaz TDI

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

800*1,5=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  20,000  952,00  19 040,00

Prořez stromů podél objízdné trasy.

Na přímý příkaz TDI.

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  520,000  157,00  81 640,00

Po skončení objízdné trasy odstranění ŠD rozšířené části, včetně geotextilie. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,3*0,5=520,000 [A]

Celkem: A=520,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  192,000  717,00  137 664,00

Frézování stávající vozovky, tl. 40 mm. 

Na přímý příkaz TDI. 

Odvoz na místo určené investorem.

800*6*0,04=192,000 [A]

Celkem: A=192,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  98,800  717,00  70 839,60
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Po skončení objízdné trasy frézování ACO, ACP rozšířené části, tl. 50 mm. 

Na přímý příkaz TDI. 

Odvoz na místo určené investorem.

ACO: 800*1*0,05=40,000 [A]

ACP: 800*1,05*0,07=58,800 [B]

Celkem: A+B=98,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  180,000  112,00  20 160,00

Ornice pro ohusování reprofilovaného příkopu po dokončení objízdné trasy vč. 

dovozu na místo rozprostření

Na přímý příkaz TDI.

800*1,5*0,15=180,000 [A]

Celkem: A=180,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  60,000  291,00  17 460,00

Po skončení objízdné trasy odstranění dosypané krajnice. 

Na přímý příkaz TDI

800*0,5*0,15=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 040,000  11,00  11 440,00

Úprava pláně v místě rozšíření vozovky. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,3=1 040,000 [A]

Celkem: A=1 040,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  180,000  31,00  5 580,00

Ornice pro ohusování reprofilovaného příkopu po dokončení objízdné trasy. 

Tl. 150 mm. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,5*0,15=180,000 [A]

Celkem: A=180,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 200,000  12,00  14 400,00

Zatravnění ohumusovaného příkopu po dokončení objízdné trasy. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,5=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  395 863,601
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 15 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 200,000  31,00  37 200,00

Pod zásyp z ŠD. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,5=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  37 200,002

Komunikace5
 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  520,000  829,00  431 080,00

ŠD fr. 32/63, rozšíření vozovky zasypáním příkopu. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,3*0,5=520,000 [A]

Celkem: A=520,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  60,000  121,00  7 260,00

ŠD fr. 0/32, tl. 150 mm. 

Na přímý příkaz TDI.

800*0,5*0,15=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  840,000  19,00  15 960,00

Infiltrační postřik PI-C, 0,8 kg/m2. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,05=840,000 [A]

Celkem: A=840,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 600,000  12,00  67 200,00

Spojovací postřik PS-C, 0,3 kg/m2. 

Na přímý příkaz TDI.

800*6+800*1=5 600,000 [A]

Celkem: A=5 600,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  280,000  6 546,00  1 832 880,00

ACO 11 50/70, tl. 50 mm. 

Na přímý příkaz TDI.

800*6*0,05+800*1*0,05=280,000 [A]

Celkem: A=280,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  58,800  4 276,00  251 428,80

ACP 16+ 50/70, tl. 70 mm, rozšíření vozovky. 

Na přímý příkaz TDI.

800*1,05*0,07=58,800 [A]

Celkem: A=58,800 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 605 808,805

Ostatní konstrukce a práce9
 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  800,000  101,00  80 800,00

VDZ V4, š. 25 cm. 2× 800 m na nový povrch ACO před zahájením objízdné trasy, 

2× 800 m po skončení objízdné trasy. 

Na přímý příkaz TDI.

800*0,25*4=800,000 [A]

Celkem: A=800,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  80 800,009

 3 220 676,40Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 490 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 592 900,00Cena s daní:

Kč 102 900,00DPH:

Kč 490 000,00Cena celková:

Kč 490 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrské opatření

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 192.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Dopravně - inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 192.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  490 000,00  490 000,00

Tato položka řeší dopravně inženýrská opatření - přechodné dopravní značení za 

celou akci A, tzn. za kompletní plnění všech investorů A1, A2, A3, A4, A5. 

Uchazeči jsou povinni do tohoto stavebního objektu zahrnout cenu za dopravně 

inženýrské opatření za celou akci A (tzn. A1, A2, A3, A4, A5). 

Položka zahrnuje dopravně - inženýrské opatření v průběhu celé stavby dle 

vyjádření DI PČR ve všech 6 etapách realizace včetně oplocení a dopravních 

zařízení a všech souvisejících prací po celou dobu trvání stavby. Tzn. zahrnuje 

pronájem dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního 

dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po celou dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání. Součástí je i údržba a péče o DIO a realizace případných 

změn po dobu stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. 

6 etap 

DIO bude koordinováno a upraveno dle skutečné rozestavěnosti sousedních 

staveb komunikací.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  490 000,000

 490 000,00Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Martina SmetákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 473,76Náklad na měrnou jednotku:

 540,80Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 4 890 591,78Cena s daní:

Kč 848 780,39DPH:

Kč 4 041 811,39Cena celková:

Kč 4 041 811,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 610-035A

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 201.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 5 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,268  101,00  5 683,07

materiál - prostý beton, předpoklad 2400 kg/m3

viz položka 96615

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 966158: 23,445=23,445 [A]

Celkem: A=23,445 [B]

Celkem t: 2,4*B=56,268 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  103,476  98,00  10 140,65

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

viz položka 11313, 97817

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 113138: 42,035=42,035 [A]

pol. č. 97817: 359,958*0,003=1,080 [B]

Celkem: A+B=43,115 [C]

Celkem t: 2,4*C=103,476 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  548,072  46,00  25 211,31

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

viz položka č.  12273, 12373, 13173, 13273, 26112, 261516, 26155,

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 12273: 83,528=83,528 [B]

pol. č. 13173: 135,315=135,315 [D]

pol. č. 13273: 54,27=54,270 [E]

pol. č. 26112: 3,14*0,05*0,05*108=0,848 [H]

pol. č. 261516: 3,14*0,025*0,025*3,01=0,006 [F]

pol. č. 26155: 3,14*0,1*0,1*2,2=0,069 [G]

Celkem: B+D+E+H+F+G=274,036 [R]

2,0*R=548,072 [Q]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,150  409,00  15 194,35

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

viz položka 96616

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 96616:  14,86=14,860 [A]

Celkem: A=14,860 [B]

Celkem t:  2,5*B=37,150 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,337  61,00  4 107,56

suť z kcí z kamene  2,6 t/m3

pol 96613

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

25,899*2,6=67,337 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  390,845  61,00  23 841,55

suť voz vrstvy 1,9 t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

205,708*1,9=390,845 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,592  46,00  3 753,23

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

viz položka č.   12373, 

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

40,796*2,0=81,592 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  87 931,720

Zemní práce1
 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  42,035  357,00  15 006,50

Odstranění vozovky na mostě a předmostí v tl. 90  mm. 

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.3

53,5*8,73*0,09=42,035 [A]

Celkem: A=42,035 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  205,708  147,00  30 239,08

Odstranění nezpevněné vozovky na mostě a předmostí

plocha odměřena digitálně z řezů a pudorysu

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem. Poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.2

most: 19,961 m2 *8,64 m=172,463 [A]

v místě uhlových zdí: 2,5*19,5*0,36+2,4*18,165*0,36=33,245 [B]

Celkem: A+B=205,708 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  23,353  776,00  18 121,93

Frézování vozovky na mostě a předmostí v tl. 50 mm.  

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

53,5*8,73*0,05=23,353 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  83,528  273,00  22 803,14

úprava terénu pro položení nového chodníku, žlabovek, dlažby z lomového 

kamene, úprava dna pod mostem

včetně odvozu, materiálu na  ulož vykázáno v pol. č. 17120

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

7,6*1,7*0,1+3,5*0,28*0,6+7,2*0,4*12+7,2*0,25*12+7,2*0,27*12+4,5*1,2*0,4=83,528 [A]

Celkem: A=83,528 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40,796  210,00  8 567,16
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop zeminy vozovky tl. 500 mm AZ  - v místě úhlových zdí

vč. odvozu na místo určené investorem 

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

položka bude realizována pouze  na přímý příkaz investora a  TDI

odkop zeminy z aktivní zóny: 2,2*19,5*0,5+2,13*18,165*0,5=40,796 [A]

Celkem: A=40,796 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,591  126,00  452,47

naložení ornice včetně odvozu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,591=3,591 [A]

Celkem: A=3,591 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,315  252,00  34 099,38

Odkopy na předmostích za rubem opěry

Včetně odvozu na místo určené investorem 

poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.1

O1: 7,45 m2 *9,7 m=72,265 [A]

O4: 6,5 m2 *9,7 m=63,050 [B]

Celkem: A+B=135,315 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,270  336,00  18 234,72

hloubení rýh u stěn opěr a pilířů mostu - sanace konstrukcí

včetně odvozu na místo určené investorem

poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.1

O1: 0,81 m2*10,3=8,343 [A]

P2: (0,81 m2 +0,65 m2)*9,1m+(0,99 m2*3,9 m)*2=21,008 [B]

P3: (0,54 m2+0,61 m2)*9,58m+(0,99 m2*3,9 m)*2=18,739 [C]

O4: 0,6 m2*10,3=6,180 [D]

Celkem: A+B+C+D=54,270 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  314,832  10,00  3 148,32

uložení materiálu na skládku (viz pol. č.12273, 12373, 13173, 13273, 26112, 

261516, 26155)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

pol. č. 12273: 83,528=83,528 [A]

pol. č. 12373: 40,796=40,796 [B]

pol.č . 13173: 135,315=135,315 [C]

pol. č. 13273: 54,27=54,270 [D]

pol. č. 26112: 3,14*0,05*0,05*108=0,848 [E]

pol. č. 261516: 3,14*0,025*0,025*3,01=0,006 [F]

pol. č. 26155: 3,14*0,1*0,1*2,2=0,069 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=314,832 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  228,331  336,00  76 719,22

uložení materiálu do aktivní zóny - zemina hutněná po vrstvách

zásyp jam a rýh u opěr, pilířů a v předmostí za rubem opěr

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 1002

uložení do aktivní zóny-most: 6,64m2*7,3m+1,92m2*7,3m+2m2*7,3m=77,088 [A]

uložení do aktivní zóny-uhlové zdi: 0,33m2*18,165m+0,54m2*19,5m=16,524 [B]

zásyp za rubem opěry: 5,9 m2*8,7 m+4,74 m2*10,3 m=100,152 [C]

zásyp rýh u opěr a pilířů po sanaci: (0,4*2+0,35*4)*10,3+0,99*3,64*2+0,62*3,79*2=34,567 [D]

Celkem: A+B+C+D=228,331 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18090 R VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  21,000  105,00  2 205,00

uvedení zahrady a skalky u konstrukce chodníkové římsy do původního stavu 

vč. výsadby keříků a okrasných rostlin dle původního stavu

3*7=21,000 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  159,000  10,00  1 590,00

plocha je odečtena digitálně ze situace

před O1: 19*7,5=142,500 [A]

za O4: 2,2*7,5=16,500 [B]

Celkem: A+B=159,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  3,240  210,00  680,40

srovnání terénu pro rozprostření ornice

5,4*2*0,3=3,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 21 18230 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3,591  199,00  714,61

tl. 150 mm, včetně opatření humózního materiálu

výměry odečteny digitálně ze situace

levá strana-u kamenné zdi-navázání na žlabovky:

(0,5+0,23)*5,4*0,15=0,591 [A]

levá strana u vyústění odvodnění-okolo žlabovek:

5*4*0,15=3,000 [B]

Celkem: A+B=3,591 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  23,942  12,00  287,30

výměra odečtena digitálně ze situace

levá strana-u kamenné zdi-navázání na žlabovky:

(0,5+0,23)*5,4=3,942 [A]

levá strana u vyústění odvodnění-okolo žlabovek:

5*4=20,000 [B]

Celkem: A+B=23,942 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  232 869,231

Základy2
 23 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  14,138  2 528,00  35 740,86

Obetonování drenážní trubky za rubem opěr drenážním betonem 0,32x0,3 m

Obetonování drenážních trubek mezi klenbami mostu

Obetonování drenážních trubek u úhlových zdí

obetonování za opěrami: (0,32*0,3*8,7+0,32*0,3*9,7)=1,766 [A]

obetonování mezi klenbami: ((1,81+0,385)*0,4)/2*8,3*2=7,287 [B]

obetonování u úhl. zdí: ((0,51+0,62)*0,25)/2*(19+17)=5,085 [C]

Celkem: A+B+C=14,138 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  65,196  55,00  3 585,78

ochrana svislé izolace geotextílií - 2 x 600 g/m2

(8,7*(0,4+1,34)+9,7*(0,4+1,4))*2=65,196 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  108,000  1 311,00  141 588,00

mikropiloty DN 100, délka 6 m, rozmístění po 1 m, délka kořene piloty 3 m
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*18=108,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 26 26112 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 100MM

M  108,000  1 773,00  191 484,00

vrty pro mikropiloty DN 100, délka 6 m, rozmístění po 1 m, délka kořene piloty 3 m

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

6*18=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  3,010  2 046,00  6 158,46

jádrové vrtání pro vyústění odvodnění - pro DN 50

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

1,355+1,655=3,010 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 28 26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 300MM

M  2,200  3 934,00  8 654,80

jádrové vrtání pro vyústění odvodnění - pro DN 150 + DN 200

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

1,1*2=2,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,174  3 430,00  596,82

betonový práh ohraničující odvodnění žlabovkami

0,6*0,3*0,8+0,6*0,2*0,25=0,174 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 30 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  50,000  483,00  24 150,00

kotvení římsy po 1 m

pro kotvu římsy ve vývrtu

kotva římsy v pol.č. 31717
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 400mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 200mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  411 958,722

Svislé konstrukce3
 31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  300,000  115,00  34 500,00

kotvení římsy po 1 m

50ks*6kg=300,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  42,843  9 095,00  389 657,09

beton C30/37-XF4  

betonářská výztuž vykázána v pol. č. 317365

vč. povrchové úpravy chodníkové římsy - příčná striáž silonovým koštětem - 

specifikace dle technické zprávy

vč. dodání a osazení plechové tabulky s letopočtem rekonstrukce dle VL4 209.01

most: 38,5*0,56m2+32,72*0,27m2=30,394 [A]

ŽB římsa nad úhlovou zdí: 18,17*0,27m2=4,906 [B]

chodníková ŽB římsa: 14,79*0,51m2=7,543 [C]

Celkem: A+B+C=42,843 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T  7,498  22 554,00  169 109,89

výztuž ŽB říms - 175 kg/m3 - ocel třídy B500B

42,843*0,175=7,498 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  31,097  5 518,00  171 593,25

úhlové zídky - beton C25/30-XF3

plochy ve styku s vlhkostí budou opatřeny nátěrem 1xNPe + 2xNA

14,79*0,96m2+18,17*0,93m2=31,097 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T  4,665  22 554,00  105 214,41

výztuž ŽB říms - 150 kg/m3 - ocel třídy B500B

31,097*0,15=4,665 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  8,083  6 787,00  54 859,32

kotvený kamenný obklad - doplnění stávající kamenné zdi

kotvení - do dodatečně vyvrtaných otvorů D=14 mm a min. tl. 115 mm v rastru 

400/400 mm

ocelová žebírková výztuž tvaru L D=12 mm - fixovat do otvoru pomocí chemických 

kotev

0,35m2*14,79+0,16m2*18,165=8,083 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

Svislé konstrukce  924 933,963

Vodorovné konstrukce4
 37 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  0,477  2 969,00  1 416,21

betonové lože pod dlažbu z lomového kamene - tl. 100 mm

beton C25/30-XF3

4,15*0,1*1,15=0,477 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  8,134  2 801,00  22 783,33

Výplňový beton C8/10

mezi úhlovou zídku a chodníkovou římsu: 0,55*1*14,79=8,135 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  41,294  2 843,00  117 398,84

podkladní beton pod římsu C12/15

podkladní beton pod drenážní potrubí za opěrami C12/15

podkladní beton pod úhlovou zídku - tl. 100 mm - C12/15-X0

pod římsu-most: 32,7*0,83*1,12=30,398 [A]

beton pod drenáž opěr: 0,25m2*(8,7+9,7)=4,600 [C]

podkladní beton pod úhlovou zídku - tl. 100 mm - C12/15-X0: 1,98*18,165*0,1+1,825*14,79*0,1=6,296 [D]

Celkem: A+C+D=41,294 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  4,208  3 430,00  14 433,44

přibetonávka u opěr tl. 150 mm

zídka u opěr: (1,485*8,7+1,56*9,7)*0,15=4,208 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,477  650,00  310,05

podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dlažbu z lomového kamene ŠTP 0/32

vč. dodání nakupovaného materiálu

4,15*1,15*0,1=0,477 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  20,916  3 609,00  75 485,84

tvrdá ochrana izolace mostu - beton C25/30-XF3 s kari sítí 100/100/8
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kari síť vykázána samostatně v pol. č. 457366

31,5*8,3*0,08=20,916 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  2,272  21 505,00  48 859,36

výztuž tvrdé ochrany izolace mostu - KARI síť 100/100/8 - vč. 10% přesahů

31,5*8,3*0,0079*1,1=2,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 44 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,372  1 343,00  44 818,60

štěrk 32/63 tl. 150 mm

úprava terénu dna: (7,2+7,2+7,2)*10,3*0,15=33,372 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a pohoz drceného kameniva předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,955  5 728,00  5 470,24

dlažba z lomového kamane tl. 200 mm

pravá strana na konci římsy: 4,15*1,15*0,2=0,955 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 54 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  7,844  818,00  6 416,39

vyrovnávací betonová vrstva pro vyrovnání podkladu po odstranění mostní izolace

31,5*8,3*0,03=7,844 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Vodorovné konstrukce  337 392,304

Komunikace5
 46 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  52,163  1 899,00  99 057,54

vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 130 mm

Edef=80MPa

53,5*7,5*0,13=52,163 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  80,250  757,00  60 749,25

ŠDb 0/32, tl. 200 mm

podkladní vrstvy vozovky - tl. 200 mm - Edef=45MPa

výměry odečteny digitálně ze situace

vozovková vrstva: (53,5*7,5)*0,2=80,250 [B]

Celkem: B=80,250 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  401,250  18,00  7 222,50

PI-C 0,8 kg/m2

2. vrstva: 53,5*7,5=401,250 [B]

Celkem: B=401,250 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  401,250  11,00  4 413,75

asfaltová emulze PS-C 0,30 kg/m2

1.vrstva: 53,5*7,5=401,250 [A]

Celkem: A=401,250 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  16,050  4 831,00  77 537,55

ACO 11 tl. 40 mm

53,5*7,5*0,04=16,050 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  28,088  4 225,00  118 671,80

ACP 16+ tl. 70 mm

53,5*7,5*0,07=28,088 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace  367 652,395

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 52 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  40,750  577,00  23 512,75

Sanace TYP B - tl. reprofilační malty do 10 mm

sanace typ B: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,7+9,6*0,7+0,8=37,820 [A]

sanace TYP B - 0,5m u sousedního mostu: 0,5*2,93*2=2,930 [B]

Celkem: A+B=40,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 53 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  24,580  766,00  18 828,28

Sanace TYP C - tl. reprofilační malty do 20 mm

sanace typ C: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,3+9,6*0,3=24,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 55 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  65,330  157,00  10 256,81

sanace - TYP B+C

sanace typ B: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,7+9,6*0,7+0,8=37,820 [A]

sanace typ C: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,3+9,6*0,3=24,580 [B]

sanace TYP B - 0,5m u sousedního mostu: 0,5*2,93*2=2,930 [D]

Celkem: A+B+D=65,330 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 56 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  210,030  315,00  66 159,45

sanace TYP A+B+C

sanace typ A: 16+32,3+33,8+16,9+45,7=144,700 [A]

sanace typ B: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,7+9,6*0,7+0,8=37,820 [B]

sanace typ C: 20,9*0,5+9,6*0,5+21,5*0,3+9,6*0,3=24,580 [C]

sanace typ B - 0,5m u sousedního mostu: 0,5*2,93*2=2,930 [D]

Celkem: A+B+C+D=210,030 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 57 62652 1 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  1,998  367,00  733,27

sanace TYP B - ochrana výztuže dvousložkovou pryskyřicí

5% plochy

půl-válec: (20,9*0,5+21,5*0,7)*0,05=1,275 [A]

půl-kužel: (9,6*0,5+9,6*0,7)*0,05=0,576 [B]

0,5m u sousedního mostu: 0,5*2,93*2*0,05=0,147 [C]

Celkem: A+B+C=1,998 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 58 62652 2 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  1,348  367,00  494,72

sanace TYP C - ochrana výztuže jednosložková

5% plochy

půl-válec: (20,9*0,5+21,5*0,5)*0,05=1,060 [A]

půl-kužel: (9,6*0,3+9,6*0,3)*0,05=0,288 [B]

Celkem: A+B=1,348 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 59 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  279,400  472,00  131 876,80

sanace TYP D

klenby: 238,5=238,500 [A]

kamenná zeď: 32+8,9=40,900 [B]

Celkem: A+B=279,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  251 862,086

Přidružená stavební výroba7
 60 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  381,350  682,00  260 080,70

izolace mostu asfaltovými pásy na penetrovaný povrch

včetně penetrace podkladu

výměra obsahuje - plochu mostu, svislou izolaci opěr, vytažení izolace pod římsy

31,5*8,3+1,6*8,7+1,7*9,8+23,1*2+0,7*30,8*2=381,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 61 76793 R OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA + KOVANÉHO OPLOCENÍ M2  7,200  587,00  4 226,40

uvedení stávajícího oplecí rodiného domu do původního stavu

jedná se o pozemek přiléhající k rekonstruované části v místě chodníkové římsy

zpětná doprava a montáž demontovaného oplocení

1,2*3*2=7,200 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  264 307,107

Potrubí8
 62 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M  3,010  965,00  2 904,65

DN 50 odvodňovací trubička od drenážního potrubí mezi klenbami

1,355+1,655=3,010 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  23,285  587,00  13 668,30

propojení uličních vpustí a vývod do žlabovek DN 200

spoj uličních vpustí: 0,67+4,5+2,145+7,25+8,72=23,285 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 64 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  57,000  325,00  18 525,00

drenážní potrubí z PVC DN150 pro odvodnění za rubem opěr a v místě úhlových 

zdí

za rubem opěr: 2*10,5=21,000 [A]

v místě úhl. zdí: 19+17=36,000 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 31

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 65 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  16,600  357,00  5 926,20

drenážní potrubí DN 200 mezi klenbami mostu

mezi klenbami: 8,3*2=16,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 66 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  174,000  483,00  84 042,00

chráničky PVC DN 110 v ŽB římsách

vyvedení chrániček dle VL 4 402.11

chráničky budou zaslepeny víčkem

levá římsa: 54m*2+5m*2=118,000 [B]

pravá římsa: 51m+5m=56,000 [C]

Celkem: B+C=174,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 67 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  11 098,00  44 392,00

osazení nových uličních vpustí

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  169 458,158

Ostatní konstrukce a práce9
 68 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  24,400  157,00  3 830,80

odstranění stávajícího ocelového zábradlí na mostě 

vč. 4 ŽB sloupků

vč. odvozu, uložení ŽB na skládku a poplatku za skládku 

včetně odvozu zábradlí na místo určené investorem

14+10,4=24,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  103,900  5 979,00  621 218,10

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 
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výplň - pásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

53,1+50,8=103,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 70 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  70,000  210,00  14 700,00

odstranění stávajících svodidel vč. nástavby ocel. zábradlí

vč. odvozu na místo určené investorem

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 71 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 364,00  2 728,00

dodání a osazení značky s evidenčním číslem mostu "610-035A" dle ČSN 73 6220

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 72 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  21,550  336,00  7 240,80

záhonové obrubníky 50x250x1000 mm

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

10+5,2+1,7+4,65=21,550 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 73 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,840  430,00  9 391,20
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubníky 150x250x1000- třída betonu min. C30/37-XF4

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

11,14+7,9+0,8+0,85+1,15=21,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,156  286 797,00  44 740,33

těsnící zálivka podél říms

0,015*0,1*(53,1+50,8)=0,156 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 75 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,003  491 142,00  1 473,43

těsnění pracovních spar říms

levá římsa: 6*(2,0+0,5+0,15)*0,005*0,015+3*(2,0+0,3+0,15)*0,005*0,015=0,002 [A]

pravá římsa: 8*(0,8+0,5+0,15)*0,005*0,015=0,001 [B]

Celkem: A+B=0,003 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 76 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  23,230  661,00  15 355,03

žlabovky do betonového lože tl. 120 mm - C25/30-XF2

1,785+2,795+1,41+10,94+5,1+0,6*2=23,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 77 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  279,400  126,00  35 204,40
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace TYP D

klenby: 238,5=238,500 [A]

kamenná zeď: 32+8,9=40,900 [B]

Celkem: A+B=279,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 78 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  210,030  126,00  26 463,78

sanace TYP A+B+C

sanace TYP A - čela mostu: 45,7=45,700 [A]

sanace TYP A - stěny opěr a pilířů: 16+32,3+33,8+16,9=99,000 [B]

sanace TYP B+C: 20,9+9,6+21,5+9,6+0,8=62,400 [C]

sanace TYP B -  0,5m u sousedícího mostu: 0,5*2,93*2=2,930 [D]

Celkem: A+B+C+D=210,030 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 79 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  25,899  1 133,00  29 343,57

ubourání stávajících kamenných zdí

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.1

14,79*0,94*0,81+4,4*1,66*0,63+10,6*1,315*0,72=25,899 [A]

Celkem: A=25,899 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  23,445  2 276,00  53 360,82

bourání betonové ochrany stávající izolace - tl. 90 mm

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.4

8,27*31,5*0,09=23,445 [A]

Celkem: A=23,445 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  14,860  3 430,00  50 969,80

Bourání stávajících ŽB říms

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.6

14,86=14,860 [A]

Celkem: A=14,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 82 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  8,500  105,00  892,50

odstranění stávajícího oplocení z drátěného pletiva vč. ocelových sloupků

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 83 966843 R ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA + KOVANÉHO 

OPLOCENÍ

M  6,000  157,00  942,00

odstranění plotu z rámečkového pletiva+kovaného plotu včetně ocelových sloupků 

odvoz a uložení na dočasnou skládku v místě stavby

zpětná montáž oplocení vykázána v pol. č. 76793.R
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 84 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  359,958  210,00  75 591,18

odstranění stávající asfaltové izolace mostu

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.3

klenby: 31,275 m *8,395 m =262,554 [A]

opěry - svisle: (1,41+0,38+1,34+0,375) m *11,87 m=41,604 [B]

vytažení k římsám: 27,9 m2 *2=55,800 [C]

Celkem: A+B+C=359,958 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  993 445,749

 4 041 811,39Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 20 980,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 25 385,80Cena s daní:

Kč 4 405,80DPH:

Kč 20 980,00Cena celková:

Kč 20 980,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 610-035A

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 201.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-035A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  5 200,00  5 200,00

most ev č 610-035A

ochránění stávajích stromů, keřů, květin a vegetace na pozemcích pana Zdeňka 

Bernarda (25/1, 70/2, 63/2), případně jejich náhrada

položka na přímý pokyn TDI

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 03730 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANY - STÁVAJÍCÍ SKLEPNÍ 

PROSTOR

KPL  1,000  15 780,00  15 780,00

zajištění  a ochrana stávajícího sklepního prostoru na levé straně komunikace před 

mostem (most ev č 610-035A)

jedná se o stávající klenutý sklep vyznačený v situaci stavby

položka na přímý  příkaz TDI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  20 980,000

 20 980,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

David HorákVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 869 974,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 052 669,29Cena s daní:

Kč 182 694,67DPH:

Kč 869 974,62Cena celková:

Kč 869 974,62Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 201a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,550  420,00  20 391,00

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 96616 19.42*2.5=48,550 [A]

Celkem: A=48,550 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,250  63,00  897,75

stavební suť, předpoklad 1900 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 11010 7.5*1.9=14,250 [A]

Celkem: A=14,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 980,00  20 980,00

ochrana VO na výtokém čele za ubourávanou čelní zídkou, pod chodníkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  42 268,750

Zemní práce1
 4 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  7,500  105,00  787,50

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.2

uklizení stavební sutě před vtokovou zdí

odhad 5.0*1.5=7,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Zemní práce  787,501

Základy2
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 282612 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3  18,000  13 081,00  235 458,00

DIL

Injektáž zeminy jilocementovou suspenzí

Plocha odečtena z přílohy C.3

9*2=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Základy  235 458,002

Vodorovné konstrukce4
 6 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  1,130  17 550,00  19 831,50

Dobetonování konstrukce pro sanace vč. doplnění výztuže

D100V a D200V

Plocha odečtena z přílohy C.3

D100V

Typ A: 3,2*0,1=0,320 [A]

Typ B: 1,7*0,1=0,170 [B]

Typ C: 0,1*0,1=0,010 [C]

Typ D: 2,1*0,1=0,210 [D]

D200V

Typ D: 2,1*0,2=0,420 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1,130 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,400  5 728,00  2 291,20

chybějící kamenná dlažba ve dně vodoteče 2.0*1.0*0.2=0,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  22 122,704

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 8 61111 R Zateplení obvodového pláště budov KPL  1,000  18 882,00  18 882,00

zateplení rohu domu č.p. 1078 na vtoku v úrovni chodníku

výška 1.2m, délka 0.5m a tloušťka 0.1m

zateplení bude provedeno dle stávajícího zateplovacího systému dotčené budovy

bude provedena povrchová úprava dle navazujících stěn budovy , barevný odstín 

bude shodný se stávajícím barevným odstínem stěn a podezdívky
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SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 9 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  108,500  577,00  62 604,50

S10

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 32,3=32,300 [A]

Typ B: 16,7=16,700 [B]

Typ C: 0,4=0,400 [C]

Typ D: 59,1=59,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=108,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  37,700  1 039,00  39 170,30

S20

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 16,1=16,100 [A]

Typ B: 8,3=8,300 [B]

Typ C: 0,6=0,600 [C]

Typ D: 12,7=12,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,700 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 11 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  20,400  1 574,00  32 109,60

S50

Plocha odečtena z přílohy C.3



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Stavba:

Objekt:
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SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Typ A: 12,9=12,900 [A]

Typ B: 6,7=6,700 [B]

Typ C: 0,8=0,800 [C]

Celkem: A+B+C=20,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 12 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  9,200  157,00  1 444,40

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 3,2=3,200 [A]

Typ B: 1,7=1,700 [B]

Typ C: 0,1=0,100 [C]

Typ D: 2,1+2,1=4,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 13 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  99,800  315,00  31 437,00

SJED

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 64,6=64,600 [A]

Typ B: 33,3=33,300 [B]

Typ C: 1,9=1,900 [C]

Celkem: A+B+C=99,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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 14 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  15,000  367,00  5 505,00

VYZT

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 10=10,000 [A]

Typ B: 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 15 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M  5,000  2 308,00  11 540,00

CS-I

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 4=4,000 [A]

Typ C: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 16 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  17,000  2 308,00  39 236,00

EP-I

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 4=4,000 [A]

Typ B: 8=8,000 [B]

Typ C: 5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=17,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  222,760  472,00  105 142,72

kamenné plochy

podhled klenby 9.5*8.1=76,950 [A]

čela klenby 2*8.1*0.55=8,910 [B]

čelní zídka nad klenbou 2*2*(3.8*1.5)/2=11,400 [C]

opěry klenby 2*9.5*0.5=9,500 [D]

dlážděné dno 8.0*14.5=116,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=222,760 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  347 071,526

Přidružená stavební výroba7
 18 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  79,400  294,00  23 343,60

N - Hydrofobizační a protikarbonatační

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 51,7=51,700 [A]

Typ B: 26,6=26,600 [B]

Typ C: 1,1=1,100 [C]

Celkem: A+B+C=79,400 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 19 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  20,300  488,00  9 906,40

N1 - Speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana pri snížení krytí

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 12,9=12,900 [A]

Typ B: 6,7=6,700 [B]

Typ C: 0,7=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=20,300 [D]
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SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  33 250,007

Ostatní konstrukce a práce9
 20 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,900  5 979,00  77 129,10

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 

výplň -  ásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

12,9=12,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 21 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  184,300  273,00  50 313,90

TRYSK

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 64,6=64,600 [A]

Typ B: 33,3=33,300 [B]

Typ C: 1,9=1,900 [C]

Typ D: 84,5=84,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=184,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  17,345  3 430,00  59 493,35

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.6
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odstranění železobetonového monolitického zábradlí

zábradlí na vtoku

madlo 0.16*0.23*7.25=0,267 [A]

sloupky 9*(0.23*0.16*0.95)=0,315 [B]

zábradlí na výtoku

madlo 0.16*0.23*41.5=1,527 [C]

sloupky (9+11)*(0.23*0.16*0.95)=0,699 [D]

spodní hrana 19*0.2*0.2*2.2=1,672 [E]

odstranění koruny čelní zdi na výtoku u regulační stanice plynu

římsa 0.2*0.4*41.5=3,320 [F]

dřík zdi 0,4*0,575*41.5=9,545 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,345 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,305  6 819,00  2 079,80

včetně odvozu na místo určené investorem

odstranění ocelových vodorovných výplní železobetonového zábradlí, tyč 40mm - 3.1kg/m

vtok 2*7.25*0.00331=0,048 [A]

výtok 2*41.5*0.0031=0,257 [B]

Celkem: A+B=0,305 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  189 016,159
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 201a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 869 974,62Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 10 028 700,79Cena s daní:

Kč 1 740 518,32DPH:

Kč 8 288 182,47Cena celková:

Kč 8 288 182,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 610-037

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 202.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,395  136,00  16 101,72

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 97817 94.5*0.006*2.4=1,361 [A]

pol. č. 11343: 48.764*2.4=117,034 [B]

Celkem: A+B=118,395 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 148,854  63,00  72 377,80

 zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 13173 - pol.č. 17411: (776.776-234.0)*2.0=1 085,552 [C]

pol. č. 264230: 31.651*2.0=63,302 [D]

Celkem: C+D=1 148,854 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  377,293  420,00  158 463,06

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 96616: 150.917*2.5=377,293 [A]

Celkem: A=377,293 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,129  42,00  2 357,42

suť z kcí z kamene na MC  2,6t/m3

pol 11415

pol 96613

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

2,448*2,6=6,365 [A]

19,140*2,6=49,764 [B]

Celkem: A+B=56,129 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  249 300,000

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  25,000  31,00  775,00

odstranění náletové zeleně, vč. likvidace odpadu

na vtokových březích 25=25,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  48,764  357,00  17 408,75

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č. 014102.3

(23.5-6.8)*7.3*0.4=48,764 [A]

Celkem: A=48,764 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  8,578  776,00  6 656,53

Frézování vozovky na mostě a předmostí v tl. 50 mm.  

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

23.5*7.3*0.05=8,578 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  19,140  1 185,00  22 680,90

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

odstranění zpevněného koryta 4.4*(8.5+2*3.0)*0.3=19,140 [A]

Celkem: A=19,140 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  50,400  2 413,00  121 615,20

provizorní převedení vodoteče potrubím DN 600

2*(11.2+2*7.0)=50,400 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21,600  566,00  12 225,60

zajištění ornice včetně odvozu

144*0,15=21,600 [A]

Celkem: A=21,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  776,776  252,00  195 747,55

Včetně odvozu na místo určené investorem, poplatek za skládku zahrnut v pol. 

014102.2

výkop pro most (2.8*4.3+8.7*2.8)*(10.6+2*4.4)*1.1=776,776 [A]

Celkem: A=776,776 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  808,427  10,00  8 084,27

pol 13173

pol 264230
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

776,776=776,776 [A]

31,651=31,651 [B]

Celkem: A+B=808,427 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  234,000  94,00  21 996,00

zpětný zásyp rubu základu 2*2.5*3.0*(10.6+2*2.5)=234,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  177,840  399,00  70 958,16

uložení materiálu do aktivní zóny - zemina hutněná po vrstvách

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 1002

přechodová oblast 2*3.8*1.5*(10.6+2*2.5)=177,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  97,500  273,00  26 617,50

provizorní převedení vodoteče za pomoci trubního systému

2*13.0*1.5*2.5=97,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,820  21,00  332,22

na předpolích mostu (23.5-12.2)*7,0*0,2=15,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  28,800  210,00  6 048,00

srovnání terénu pro rozprostření ornice

4*6.0*6.0*0.2=28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  144,000  31,00  4 464,00

4*6.0*6.0=144,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  144,000  12,00  1 728,00

4*6.0*6.0=144,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  517 337,681
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,064  2 528,00  5 217,79

obetonování drenážní trubky za rubem opěr 2*9.6*0.3*0.3=1,728 [A]

drenážní polymerbeton ve vrstvě vozovky u pravé římsy 0.055*12.2*0.5=0,336 [B]

Celkem: A+B=2,064 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  212,000  29,00  6 148,00

ochrana svislé izolace nk geotextílií - 2 x 600 g/m2 2*2*2.5*(9.6+2*1.0)=116,000 [A]

ochrana fólie na rubu opěr svádějící vodu do drenáže 2 x 300 g/m2 2*2*2.5*9.6=96,000 [B]

Celkem: A+B=212,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  31,651  3 304,00  104 574,90

2*7*(3.14*0.4*0.4*4.5)=31,651 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 23 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T  3,165  27 274,00  86 322,21

Odhad 100 kg/m3

2*7*(3.14*0.4*0.4*4.5)*0.100=3,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 24 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M  63,000  3 871,00  243 873,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
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Objekt:
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A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro piloty, délka 4.5 m,

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120.2

2*7*4.5=63,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 25 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  24,000  483,00  11 592,00

kotvení římsy po 1 m

pro kotvu římsy ve vývrtu

kotva římsy v pol.č. 31717

2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 400mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 200mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  457 727,902

Svislé konstrukce3
 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  144,000  115,00  16 560,00

kotvení římsy do NK  po 1 m
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*12ks*6kg=144,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,825  9 095,00  189 403,38

beton C30/37-XF4  

vč. povrchové úpravy chodníkové římsy - příčná striáž silonovým koštětem - 

specifikace dle technické zprávy

vč. dodání a osazení plechové tabulky s letopočtem rekonstrukce dle VL4 209.01

levá římsa 0.313*18.14=5,678 [A]

pravá římsa 0.835*18.14=15,147 [B]

Celkem: A+B=20,825 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T  3,644  22 554,00  82 186,78
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výztuž ŽB říms - 175 kg/m3 - ocel třídy B500B

levá římsa 0.313*18.14=5,678 [A]

pravá římsa 0.835*18.14=15,147 [B]

Celkem: (A+B)*0.175=3,644 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  64,829  6 011,00  389 687,12

opěry 2*2.35*1.0*10.67=50,149 [A]

křídla 4*(3.0*3.1-1.6*2.45/2)*0.5=14,680 [B]

Celkem: A+B=64,829 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-037

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  6,255  22 554,00  141 075,27

výztuž - 120 kg/m3 - ocel třídy B500B

opěry4,33=4,330 [A]

křídla 1,925=1,925 [B]

Celkem: (A+B)=6,255 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  818 912,553

Vodorovné konstrukce4
 31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  71,294  6 472,00  461 414,77

včetně cetris desek mezi nosníky

5.863*12.16=71,294 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  9,268  22 554,00  209 030,47

5.863*12.16*0.130=9,268 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  25,599  57 139,00  1 462 701,26

S355 J2+N

vč. PKO

14*11.5*0.159t/m=25,599 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
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- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 

protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 34 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  21,200  1 154,00  24 464,80

vrubový kloub

2*10.6=21,200 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  6,912  2 801,00  19 360,51

C8/10-n

podkladní beton rubové drenáže 2*1.2*9.6*0.3=6,912 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,295  2 864,00  32 348,88

ochrana paty základu 2*0.7*0.45*(10.6+2*0.45)=7,245 [A]

podkladní beton pod pravou římsu, za křídly 2*3.0*2.7*0.25=4,050 [B]

Celkem: A+B=11,295 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  7,700  2 979,00  22 938,30

plošina pro hlubinné vrtání, pod opěry mostu 2*1.75*0.2*(10.6+2*0.2)=7,700 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  36,277  650,00  23 580,05

podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dlažbu z lomového kamene Štp 0/32

vč. dodání nakupovaného materiálu

podkladní vrstvy pro dlážděné povrchy

dno vodoteče (10.1*10.5+4.25*9.8+1.75*10.1)*0.15=24,806 [A]

svah u opěry O1 vlevo 10.031*1.2*0.15=1,806 [B]

svah u opěry O1 vpravo 5.111*1.2*0.15=0,920 [C]

svah u opěry O2 vlevo 15.384*1.2*0.15=2,769 [D]

svah u opěry O2 vpravo 30.451*1.2*0.15=5,481 [E]

na konci římsy u O1 2.146*0.15=0,322 [F]

na konci římsy u O2 1.155*0.15=0,173 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,277 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  18,700  1 563,00  29 228,10

zához za betonové prahy odláždění dna 1.1*1.0*17.0=18,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  48,369  56 856,00  2 750 067,86

dlažba z lomového kamane tl. 200 mm, včetně betonového lože C25/30 v tl. 100 mm

dno vodoteče (10.1*10.5+4.25*9.8+1.75*10.1)*0.2=33,075 [A]

svah u opěry O1 vlevo 10.031*1.2*0.2=2,407 [B]

svah u opěry O1 vpravo 5.111*1.2*0.2=1,227 [C]

svah u opěry O2 vlevo 15.384*1.2*0.2=3,692 [D]

svah u opěry O2 vpravo 30.451*1.2*0.2=7,308 [E]

na konci římsy u O1 2.146*0.2=0,429 [F]

na konci římsy u O2 1.155*0.2=0,231 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=48,369 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,856  3 430,00  44 096,08

práh zadláždění dna vodoteče 2*17.5*0.4*0.9=12,600 [A]

betonová patka vyústění rubové drenáže skrz kamenné odláždění 4*0.4*0.4*0.4=0,256 [B]

Celkem: A+B=12,856 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  5 079 231,084

Komunikace5
 42 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  10,283  1 899,00  19 527,42

vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 130 mm

Edef=80MPa

(23.5-12.2)*7,0*0,13=10,283 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,820  776,00  12 276,32

ŠDa 0/63  tl. 200 mm

(23.5-12.2)*7,0*0,2=15,820 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  329,000  11,00  3 619,00

asfaltová emulze PS-C 0,30 kg/m2

1.vrstva: 23.5*7,0=164,500 [A]

2. vrstva: 23.5*7.0=164,500 [B]

Celkem: A+B=329,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  42,000  126,00  5 292,00

geomříž do vozovkových vrstev 2*3.0*7.0=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 46 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  6,580  4 831,00  31 787,98

ACO 11 tl. 40 mm

23.5*7,0*0,04=6,580 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  5,537  4 225,00  23 393,83

ACP 16+ tl. 70 mm

(23.5-12.2)*7,0*0,07=5,537 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 M3  4,453  16 364,00  72 868,89

MA 11 tl. 50 mm

12.2*7,0*0,05=4,270 [A]

litý asfalt v odvodňovacím proužku vozovky u pravé římsy 0.03*12.2*0.5=0,183 [B]

Celkem: A+B=4,453 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  168 765,445

Přidružená stavební výroba7
 49 711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2  48,000  294,00  14 112,00

geomembrána s pevností min. 20KN/m a s protažením min 20%

fólie na rubu opěr svádějící prosáklou vodu do drenáže 2*2.5*9.6=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 50 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  173,880  682,00  118 586,16

izolace mostu asfaltovými pásy na penetrovaný povrch

včetně penetrace podkladu

výměra obsahuje - plochu mostu, svislou izolaci opěr, vytažení izolace pod římsy

10.5*(12.16+2*2.2)=173,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 51 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  46,208  703,00  32 484,22

s hliníkovou vložkou

(0.65+3.15)*12.16=46,208 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  10,884  273,00  2 971,33

nátěr kraje římsy 2*(2*0.15)*18.14=10,884 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  168 153,717

Potrubí8
 53 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  8,000  493,00  3 944,00

napojení drenážních trub z rubu opěr pro vyvedení skrz odláždění na jeho povrch 4*2.0=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 54 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  10,000  587,00  5 870,00

trouby pro odvedení vody z uliční vpusti vyústěné skrz dlážděný svah 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 55 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  25,200  325,00  8 190,00

drenážní potrubí z PVC DN150 pro odvodnění za rubem opěr

za rubem opěr 2*(9.6+3.0)=25,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 56 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  28,100  483,00  13 572,30

chráničky PVC DN 75

v ŽB římsách vyvedení chrániček dle VL 4 402.11

chráničky budou zaslepeny víčkem

pravá římsa 18.1+2*5.0=28,100 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 57 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  30,000  441,00  13 230,00

uložení kabelu NN na výtokové straně 30=30,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  11 098,00  11 098,00

na pravé straně za opěrou O2 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  55 904,308

Ostatní konstrukce a práce9
 59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  36,000  5 979,00  215 244,00

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 

výplň - pásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011 Iron grey

2*18.0=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 60 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 364,00  2 728,00

dodání a osazení značky s evidenčním číslem mostu "610-037" dle ČSN 73 6220

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 61 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  7,700  357,00  2 748,90

záhonové obrubníky 50x250x1000 mm

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

rámeček kamenného odláždění za římsami vlevo 1.0+2.5+0.6+0.6+2.0+1.0=7,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,500  451,00  1 578,50

silniční obrubníky 150x250x1000- třída betonu min. C30/37-XF4

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

rámeček kamenného odláždění u vozovky za římsami vlevo 2.0+1.5=3,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,008  286 797,00  2 294,38

těsnící zálivka podél říms a obrubníků v kontaktu s vozovkou 0,015*0,01*(2*18.14+2*2.0)=0,006 [A]

rozhranní nového a stávajícího asfaltu 2*7.0*0.015*0.01=0,002 [B]

Celkem: A+B=0,008 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,001  491 142,00  491,14

těsnění pracovních spar říms

levá římsa: (0.77+0.25+0.78)*0,005*0,015=0,000 [A]

pravá římsa: (3.0+0.25+0.7)*0,005*0,015=0,000 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

Zaokrouhleno: 0,001=0,001 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 65 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  5,000  535,00  2 675,00

na levé straně u opěry O1, zpevnění příkopu 5.0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 66 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  2 413,00  4 826,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 67 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,448  1 133,00  2 773,58

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.2

ubourání stávajících nároží opěr 4*0.6*0.6*1.7=2,448 [A]

Celkem: A=2,448 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  150,917  3 430,00  517 645,31

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.3
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bourání stávajícího mostu

horní madlo zábradlí 2*0.4*0.3*12.5=3,000 [A]

sloupky zábradlí 2*4*0.4*0.2*0.8+2*2*0.8*0.2*0.8=1,024 [B]

dolní madlo zábradlí 2*0.15*0.4*12.5=1,500 [C]

římsy 2*0.95*0.3*12.5=7,125 [D]

nosná konstrukce 12.0*6.6*0.3=23,760 [E]

křídla 4*4.0*2.7*0.5=21,600 [F]

opěry 2*8.4*1.25*2.3=48,300 [G]

základy křídel 4*0.8*1.7*4.0=21,760 [H]

základy opěr 2*0.8*1.7*8.4=22,848 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=150,917 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  94,500  210,00  19 845,00

odstranění stávající asfaltové izolace mostu

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

7.0*11.5+2*1.0*7.0=94,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  772 849,819

 8 288 182,47Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

David HorákVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 846 433,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 024 184,54Cena s daní:

Kč 177 751,04DPH:

Kč 846 433,50Cena celková:

Kč 846 433,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 202a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 1 282612 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3  19,600  13 081,00  256 387,60

DIL

Injektáž zeminy jilocementovou suspenzí

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 7*2=14,000 [A]

Typ B: 0,8*2=1,600 [B]

Typ C: 2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=19,600 [D]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Základy  256 387,602

Vodorovné konstrukce4
 2 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  3,750  17 550,00  65 812,50

Dobetonování D100V a D200V

Plocha odečtena z přílohy C.3

D100V

Typ A: 9,2*0,1=0,920 [A]

Typ B: 1,2*0,1=0,120 [B]

Typ C: 8,7*0,1=0,870 [C]

D200V

Tap A: 9,2*0,2=1,840 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,750 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  65 812,504

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 3 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  46,800  577,00  27 003,60

S10

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 36,7=36,700 [A]

Typ B: 4,9=4,900 [B]

Typ C: 5,2=5,200 [C]

Celkem: A+B+C=46,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 4 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  73,400  766,00  56 224,40

S20
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 55=55,000 [A]

Typ B: 9,7=9,700 [B]

Typ C: 8,7=8,700 [C]

Celkem: A+B+C=73,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 5 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  94,000  1 469,00  138 086,00

S50

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 73,3=73,300 [A]

Typ B: 8,5=8,500 [B]

Typ C: 12,2=12,200 [C]

Celkem: A+B+C=94,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 6 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  242,500  315,00  76 387,50

SJED

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 183,3=183,300 [A]

Typ B: 24,3=24,300 [B]

Typ C: 34,9=34,900 [C]

Celkem: A+B+C=242,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 7 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M  12,700  2 308,00  29 311,60

CS-I

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 8=8,000 [A]

Typ B: 3=3,000 [B]

Typ C: 1,7=1,700 [C]

Celkem: A+B+C=12,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  327 013,106

Přidružená stavební výroba7
 8 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  115,900  336,00  38 942,40

NA

2xALN + ALP

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 3*2,7=8,100 [A]

Typ B: 3*24,3=72,900 [B]

Typ C: 34,9=34,900 [C]

Celkem: A+B+C=115,900 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 9 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  50,094  367,00  18 384,50

nátěr stávajícího zábradlí v klenbové stěně mostu

madlo L 60 (0.06*4+2*0.01)*1.9*3*9*2=26,676 [A]

sloupek T 80/60 (2*0.08+2*0.06+3*0.01)*1.1*9*2=6,138 [B]

svislá výplň P 50/10 2*(0.05+0.01)*0.8*10*9*2=17,280 [C]

Celkem: A+B+C=50,094 [D]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 10 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  151,400  294,00  44 511,60

N

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 110=110,000 [A]

Typ B: 17=17,000 [B]

Typ C: 24,4=24,400 [C]

Celkem: A+B+C=151,400 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 11 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  91,100  488,00  44 456,80

N1

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 73,3=73,300 [A]

Typ B: 7,3=7,300 [B]

Typ C: 10,5=10,500 [C]

Celkem: A+B+C=91,100 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Oprava viaduktu pod železniční tratí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 202a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  146 295,307

Ostatní konstrukce a práce9
 12 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  242,500  210,00  50 925,00

TRYSK

Plocha odečtena z přílohy C.3

Typ A: 183,3=183,300 [A]

Typ B: 24,3=24,300 [B]

Typ C: 34,9=34,900 [C]

Celkem: A+B+C=242,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  50 925,009

 846 433,50Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Libor VykoukalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 67 852,56Náklad na měrnou jednotku:

 67,05Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 5 504 912,10Cena s daní:

Kč 955 397,97DPH:

Kč 4 549 514,13Cena celková:

Kč 4 549 514,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 610-039

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,552  126,00  2 463,55

materiál - prostý beton, předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 96615: 0.6*2.3=1,380 [A]

pol. č. 11317: 4.854*2.3=11,164 [B]

pol. č. 11352: 73.0*0.096=7,008 [C]

Celkem: A+B+C=19,552 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,572  136,00  1 437,79

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 11313: 4.180*2.4=10,032 [A]

pol. č. 97817: 75.06*0.003*2.4=0,540 [B]

Celkem: A+B=10,572 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  891,456  63,00  56 161,73

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol. č. 12960: 16.150=16,150 [C]

pol. č. 13173: 394.488=394,488 [D]

pol. č. 26115: 51*0.049*6=14,994 [E]

pol. č. 264116: 0.25*3.14*0.4^2*20.0*8.0=20,096 [F]

Celkem: C+D+E+F=445,728 [H]

Celkem t: 2*H=891,456 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  347,688  420,00  146 028,96

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

viz položka 966168

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 96616:  139.075*2.5=347,688 [A]

Celkem: A=347,688 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  262,466  42,00  11 023,57

suť syp voz vrstev 1,9 t/m3

pol 11332

pol 11425

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

122,389*1,9=232,539 [A]

15,751*1,9=29,927 [B]

Celkem: A+B=262,466 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  217 115,600

Zemní práce1
 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  4,000  31,00  124,00

odstranění náletové zeleně,  likvidace odpadu - pro zřízení přístupové cesty k 

provizorní lávce

4=4,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,180  357,00  1 492,26

Odstranění vozovky na chodníku v tl. 100  mm. 

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.3

levý chodník: 41.799*0.1=4,180 [A]

Celkem: A=4,180 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,854  493,00  2 393,02

Rozebrání zámkové dlažby na vjezdu a na pravém chodníku 

Skládkovné vykázáno v položce 014102.4

včetně odvozu

vjezd: 40.523*0.08=3,242 [A]

pravý chodník: 20.154*0.08=1,612 [B]

Celkem: A+B=4,854 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  122,389  147,00  17 991,18

Odstranění nezpevněné vozovky na mostě a předpolí

plocha odměřena digitálně z řezů a pudorysu

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem. Poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.2

vozovka: (232.48)*0.4=92,992 [A]

levý chodník: 41.799*0.4=16,720 [B]

sjezd ke garážím: 31.692*0.4=12,677 [C]

Celkem: A+B+C=122,389 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  72,560  84,00  6 095,04

Odstranění chodníkových obrub podél chodníků a vjezdů

skládkovné pol 014102.4

výměry z bilance bouracích prací

včetně odvozu na místo určené investorem
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levá strana: 

podél komunikace: 34.0=34,000 [A]

vjezd do BRD KOVO: 8.8=8,800 [B]

pravá:

podél komunikace: 9.0=9,000 [C]

lemující chodník: 7.96+12.8=20,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=72,560 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  2,743  671,00  1 840,55

Frézování vozovky na mostě a předpolí v tl. 100 mm.  

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

27.428*0.1=2,743 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11425 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3  15,751  1 185,00  18 664,94

Rozebrání opevnění koryta

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem. Poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.2

levý břeh: 3.87*4.286*0.3=4,976 [A]

pravý břeh: 4.18*4.286*0.3=5,375 [B]

dno: 4.2*4.286*0.3=5,400 [C]

Celkem: A+B+C=15,751 [D]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  17,800  2 413,00  42 951,40

Provizorní převedení toku během výstavby DN500

17.80=17,800 [A]
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Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,130  168,00  357,84

včetně odvozu na mezideponii

14,2*0.15=2,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  24,676  115,00  2 837,74

ornice včetně odvozu

24,676=24,676 [A]

Celkem: A=24,676 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  16,150  378,00  6 104,70

Pročištění koryta Odolenovického potoka

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem. Poplatek za skládku zahrnut 

v pol. 014102.2

3.23*0.2*25.0=16,150 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  394,488  252,00  99 410,98

Odkopy na předpolích za rubem opěry - těžitelnosti dle ČSN 73 6133

ztížená vykopávka - nutno zajistit stabilitu plotu v délce 5,0m

Včetně odvozu na místo určené investorem, 

poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.1

hloubená část: (48.865-18.436)*11.23=341,718 [A]

pažená část: (3.7*7.4-18.436)*5.9=52,770 [B]

Celkem: A+B=394,488 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  427,329  10,00  4 273,29

uložení materiálu na skládku

pol. č. 131738: 394.488=394,488 [D]

pol. č. 26115: 51*0.049*5.1=12,745 [E]

pol. č. 264116: 0.25*3.14*0.4^2*20.0*8.0=20,096 [F]

Celkem: D+E+F=427,329 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  324,516  399,00  129 481,88

uložení materiálu do aktivní zóny - zemina hutněná po vrstvách

zásyp jam a rýh u opěr a v předpolí za rubem opěr

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 1002
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zásyp základu v mostním otvoru:

3.001*17.8=53,418 [A]

zásyp základu za rubem opěry (po úroveň rubové drenáže)

O1: 2.884*7.67+1.49*9.074=35,641 [B]

O2: 2.884*4.25+1.49*3.55=17,547 [C]

ochranný obsyp těsnící fólie:

O1: (2.92*7.67+1.21*9.74)*0.3=10,255 [D]

O2: (2.93*4.25+1.22*3.55)*0.3=5,035 [E]

zásyp základu za rubem opěry (nad úrovní rubové drenáže)

O1: 3.704*8.00+0.656*9.074=35,585 [F]

O2: 3.808*4.25+0.655*3.55=18,509 [G]

samostatný přechodový klín:

O1: 3.319*8.00+2.003*9.074=44,727 [H]

O2: 3.489*4.25+2.084*3.55=22,226 [I]

zásyp na výtoku:

27.191*3.0=81,573 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=324,516 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,060  273,00  2 473,38

Zemní hrázky pro provizorní převedení vodoteče, zřízení a odstranění

rámová část 2.93*1.0*1.0=2,930 [A]

na výtoku 6.13*1.0*1.0=6,130 [B]

Celkem: A+B=9,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  293,829  10,00  2 938,29

Úprava pláně pod komunikací a chodníky

plocha je odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod komunikací:

O1: 129.85=129,850 [A]

O2: 60.239=60,239 [B]

pod chodníky:

25.70+7.67+70.37=103,740 [C]

Celkem: A+B+C=293,829 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,130  189,00  402,57

tl. 150 mm, včetně opatření humózního materiálu

výměry odečteny digitálně ze situace

14,2*0.15=2,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  14,200  17,00  241,40

14,2=14,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  340 074,461

Základy2
 24 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,774  2 528,00  9 540,67

Obetonování drenážní trubky za rubem opěr drenážním betonem 0,32x0,3 m

0.32*0.3*(18.25+10.249)+0.3*1.0*3.46=3,774 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  127,661  29,00  3 702,17

ochrana svislé izolace geotextílií - 2 x 600 g/m2

2*(2.28*17.8+2.32*10.02)=127,661 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  16,088  13 113,00  210 961,94

Výdřeva z tvrdého dřeva tl.200 mm

Obsahuje dodávku a montáž včetně odstranění

0.2*(4.32+6.06+3.12+4.16+2.45)*4.0=16,088 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 27 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  357,000  1 762,00  629 034,00

Mikropiloty 108/16, délka 7,0 m, rozmístění po 1 m, délka kořene piloty 5000 mm

51*7=357,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 28 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  336,600  2 318,00  780 238,80

vrty pro mikropiloty DN 250, délka 6 m - těžitelnost určena dle ČSN 73 6133 

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120.2

51*6,6=336,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 29 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  31,059  3 902,00  121 192,22

základ C25/30-XC2,XA1

opěra O1: 2.0*0.525*18.10=19,005 [A]

opěra O2: 2.0*0.525*11.48=12,054 [B]

Celkem: A+B=31,059 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.8
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 30 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  5,435  22 554,00  122 580,99

Betonářská výztuž základů opěr z oceli B500B, odhad 175kg/m3

31.059*0.175=5,435 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  135,600  73,00  9 898,80

Těsnící fólie min 600 g/m2

2*33,9+2*33,9=135,600 [A]

Celkem: A=135,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 887 149,592

Svislé konstrukce3
 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  36,000  115,00  4 140,00

Kotva římsy po 1 m

6.0*6=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,412  9 095,00  58 317,14

beton C30/37-XF4  

vč. povrchové úpravy chodníkové římsy - příčná striáž silonovým koštětem - 

specifikace dle technické zprávy

vč. dodání a osazení plechové tabulky s letopočtem rekonstrukce dle VL4 209.01

0.548*11.7=6,412 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.8
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,122  22 554,00  25 305,59

výztuž ŽB říms - 175 kg/m3 - ocel třídy B500B

6.412*0.175=1,122 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 318314 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  0,750  4 605,00  3 453,75

Betonová podezdívka - obnovení plotu

0.25*1.0*3.0=0,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 36 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T  5,561  22 554,00  125 422,79

výztuž ŽB opěr - 150 kg/m3 - ocel třídy B500B
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

37.071*0.15=5,561 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  37,071  6 011,00  222 833,78

dřík opěry a křídla C25/30-XC4,XF2,XD2

plochy ve styku s vlhkostí budou opatřeny nátěrem 1xNPe + 2xNA

opěra O1: 46.812*0.4+8.04*0.4=21,941 [A]

opěra O2: 30.639*0.4+7.185*0.4=15,130 [B]

Celkem: A+B=37,071 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  439 473,053

Vodorovné konstrukce4
 38 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  28,208  6 577,00  185 524,02

Rámová příčel C30/37-XC4,XF2,XD1

67.048*0.4+0.5*0.2^2*(17.20+11.31)+0.59*3.47*0.4=28,208 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  4,231  22 554,00  95 425,97

výztuž ŽB nosné konstrukce - 150 kg/m3 - ocel třídy B500B

28.208*0.150=4,231 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  8,931  2 969,00  26 516,14

betonové lože pod dlažbu z lomového kamene - tl. 100 mm

beton C25/30-XF3

(4.0*(13.59+2.90)+(3.87+4.18)*2.90)*0.10=8,931 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  19,818  2 801,00  55 510,22

podkladní beton pod základy C12/15-X0

podkladní beton pod římsu C12/15-X0

podkladní beton pod drenážní potrubí za opěrami C12/15-X0

pod základy: 42.425*0.1+27.336*0.1=6,976 [A]

pod drenáží: 1.16*0.40*10.39+1.10*0.4*16.6=12,125 [B]

pod římsou: 1.3*0.1*(3.325+2.191)=0,717 [C]

Celkem: A+B+C=19,818 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  22,326  5 728,00  127 883,33

dlažba koryta z lomového kamane tl. 250 mm

(4.0*(13.59+2.90)+(3.87+4.18)*2.90)*0.25=22,326 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 43 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,400  3 430,00  15 092,00

Práh ve dně koryta zachycující dlažbu C25/30-XF3

11.0*0.5*0.8=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  505 951,684

Komunikace5
 44 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  28,922  1 899,00  54 922,88

vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 130 mm

Edef = 80MPa

předpolí O1: 129.85=129,850 [A]

předpolí O2:  75.51=75,510 [B]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [C]

Celkem: A+B+C=222,480 [D]

D*0.13=28,922 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 46 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,260  757,00  12 308,82

ŠDb 0/32  tl. 150 mm

podkladní vrstva chodníku ze zámkové dlažby Edef2=30MPa

výměry odečteny digitálně ze situace

levá strana: 75.026*0.15=11,254 [A]

pravá strana: (25.698+7.673)*0.15=5,006 [B]

Celkem: A+B=16,260 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  44,496  776,00  34 528,90

ŠDb 0/63 tl. 200 mm

podkladní vrstvy vozovky - tl. 200 mm - Edef=45MPa

výměry odečteny digitálně ze situace

předpolí O1: 129.85=129,850 [A]

předpolí O2:  75.51=75,510 [B]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [C]

Celkem: A+B+C=222,480 [D]

D*0.2=44,496 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  444,960  11,00  4 894,56

asfaltová emulze PS-C 0,30 kg/m2
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

mezi ACP 16+ a SC C8/10: 

předpolí O1: 129.85=129,850 [A]

předpolí O2:  75.51=75,510 [B]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [C]

mezi ACO 11 a ACP 16+: 

předpolí O1: 129.85=129,850 [D]

předpolí O2:  75.51=75,510 [E]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=444,960 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  10,595  4 831,00  51 184,45

ACO 11 tl. 40 mm na mostě i na předpolích

předpolí O1: 129.85=129,850 [A]

předpolí O2:  75.51=75,510 [B]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [C]

na mostě: 42.39=42,390 [D]

Celkem: A+B+C+D=264,870 [E]

E*0.04=10,595 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  15,574  4 225,00  65 800,15

ACP 16+ tl. 70 mm na předpolích



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 25

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpolí O1: 129.85=129,850 [A]

předpolí O2:  75.51=75,510 [B]

sjezd ke garážím: 17.12=17,120 [C]

Celkem: A+B+C=222,480 [D]

D*0.07=15,574 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  2,331  16 364,00  38 144,48

42.39*0.055=2,331 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  83,438  441,00  36 796,16

zámková dlažba - chodník tl. 60 mm do lože z drobného kameniva 4/8 tl. 30 mm

plocha je odečtena digitálně ze situace

levá strana: 50,264=50,264 [A]

pravá strana: 25.501+7.673=33,174 [B]

Celkem: A+B=83,438 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  56,136  493,00  27 675,05

zámková dlažba - chodník tl. 80 mm do lože z drobného kameniva 4/8 tl. 40 mm

plocha je odečtena digitálně ze situace

pojížděná dlažba u vjezdu: 56.136=56,136 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  326 255,455

Přidružená stavební výroba7
 53 711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2  58,883  294,00  17 311,60

Těsnící fólie - geomembrána s pevností min. 20kN/m a s protažením min. 20%

O1: 3.23*8.0+13.77=39,610 [A]

O2: 3.25*4.25+5.46=19,273 [B]

Celkem: A+B=58,883 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 54 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  151,340  682,00  103 213,88

izolace mostu asfaltovými pásy na penetrovaný povrch

včetně penetrace podkladu

výměra obsahuje - plochu mostu, svislou izolaci opěr, vytažení izolace pod římsy

plocha mostu:  67.048=67,048 [A]

rub opěry: 2.4*(18.198+10.732)+3.473*0.985=72,853 [B]

pod římsou: 1.850*6.183=11,439 [C]

Celkem: A+B+C=151,340 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 55 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  8,100  483,00  3 912,30

Oprava stávajícího oplocení

4.5*1.8=8,100 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

 56 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  10,800  913,00  9 860,40
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SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obnovení stávajícího oplocení

6*1.8=10,800 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  134 298,187

Potrubí8
 57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,380  587,00  7 267,06

vyústění uliční vpusti skrz opěru O1

včetně lože a obsypu potrubí

na levé straně vozovky 1.38=1,380 [A]

vyústění uliční vpusti u výtoku 11.00=11,000 [B]

Celkem: A+B=12,380 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  31,969  325,00  10 389,93

drenážní potrubí z PVC DN150 pro odvodnění za rubem opěr
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18.25+10.249+3.47=31,969 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 59 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  4,500  357,00  1 606,50

Vyústění drenáže DN200

6*0.75=4,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  100,500  378,00  37 989,00
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chráničky PVC DN 110 v ŽB římse

vyvedení chrániček dle VL 4 402.11

chráničky budou zaslepeny víčkem

5*(11.7+4.2+4.2)=100,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  11 098,00  11 098,00

osazení nové uliční vpusti, včětně lože a obsypu

za opěrou O1:1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  68 350,498

Ostatní konstrukce a práce9
 62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,700  5 979,00  69 954,30

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplň - pásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

11.70=11,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 63 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  11,500  210,00  2 415,00

odstranění stávajících svodidel

vč. odvozu, na místo určené investorem

stávající svodidlo na římse: 11.5=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 364,00  2 728,00

dodání a osazení značky s evidenčním číslem mostu "610-039" dle ČSN 73 6220

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 65 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  37,487  336,00  12 595,63

záhonové obrubníky 50x250x1000 mm

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

levá strana: 5.73+4.37=10,100 [A]

pravá strana: 8.29+8.08+3.08+3.039+4.898=27,387 [B]

Celkem: A+B=37,487 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  53,396  451,00  24 081,60

silniční obrubníky 150x250x1000- třída betonu min. C30/37-XF4

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

levá stana:  35.305=35,305 [A]

pravá strana: 12.049+6.042=18,091 [B]

Celkem: A+B=53,396 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  17,430  94,00  1 638,42

Řez pro řezanou spáru (dilatační spára)

8.62+8.81=17,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 68 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M  6,920  2 203,00  15 244,76

Oddělení  demolované části od stávajícího prefabrikovaného rámu

2.0+2.0+2.92=6,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,023  286 797,00  6 596,33

těsnící zálivka podél římsy a řezané spáry

podél římsy 0.02*0.04*11.70=0,009 [A]

řezané spáry 0.04*0.02*(8.62+8.81)=0,014 [B]

Celkem: A+B=0,023 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 70 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,001  491 142,00  491,14

těsnění pracovních spar říms

2*(0.09+0.15+2.54+0.5)*0.01*0.015=0,001 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 71 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,600  2 276,00  1 365,60

bourání betonové podezdívky plotu

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.4

0.250*0.8*3.0=0,600 [A]

Celkem: A=0,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  139,075  3 430,00  477 027,25

Bourání stávajících konstrukcí

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.6

římsa: 11.3*0.5*0.35=1,978 [A]

nosná konstrukce: 7.0*0.5*12.51=43,785 [B]

spodní stavba: 3.7*(14.103+8.50)=83,631 [C]

křídla:  2.62*0.5*3.59+2.62*0.5*3.8=9,681 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,075 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  9,000  105,00  945,00

odstranění stávajícího oplocení z drátěného pletiva vč. ocelových sloupků

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

9.0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 74 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  75,060  210,00  15 762,60

odstranění stávající asfaltové izolace mostu

včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.3

6.00*12.51=75,060 [A]

Celkem: A=75,060 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  630 845,639

 4 549 514,13Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 912 630,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 104 282,30Cena s daní:

Kč 191 652,30DPH:

Kč 912 630,00Cena celková:

Kč 912 630,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 500,00  20 500,00

Součinnost prací se správci sítí u jejich přeložek - NN (ČEZ),  kabel (CETIN)

neobsahuje náklady na přeložky - bude součástí samostatné PD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02741R PROVIZORNÍ MOSTY KPL  1,000  839 200,00  839 200,00

zřízení provizorního mostu a přístupové komunikace přes Odolenovický potok ( 

pokud nebude zajištěn přístup od ul. Nádražní)

/most ev č 610-039/

PROVIZORNÍ MOST V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY VČETNĚ MONTÁŽE A 

DEMONTÁŽE, DOPRAVY

OCEL MOST PROVIZORIUM VČ.VNITŘ PODPĚR

Kompletní dodávka provizorního přemostění (v případně odlišného technického 

řešení mostu o více polích včetně všech kompletních podpěr v korytě vodoteče). 

Položka zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s dopravou materiálu na 

místo určení, montáží, pronájmem, údržbou, demontáží a zpětným odvozem 

mostního provizoria. V ceně položky jsou zahrnuty chodníky a vozovka na mostě 

včetně zřízení případného dočasného veřejného osvětlení , včetně zřízení a 

odstranění přístupové cesty a ramp mostního provizoria

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  52 930,00  52 930,00

Provizorní lávka pro pěší na výtokové straně

PROVIZORNÍ LÁVKA V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY VČ. MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, 

DOPRAVY

včetně zřízení a odstranění přístupové cesty a případně i ramp

most ev č 610-039

Na lávku bude provizorně umístěno kabelové vedení NN v chráničce – koordinace 

s pracemi společnosti ČEZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  912 630,000

 912 630,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 15 577,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 18 848,94Cena s daní:

Kč 3 271,30DPH:

Kč 15 577,64Cena celková:

Kč 15 577,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď 203a.1

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.1

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,072  44,00  1 059,17

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 13173 12.036*2.0=24,072 [A]

Celkem: A=24,072 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 059,170

Zemní práce1
 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,036  291,00  3 502,48

vč. odvozu  na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.1

výkop 1.0*1.7*(6.08+1.0)=12,036 [A]

Celkem: A=12,036 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,036  45,00  541,62

pol 13173

12,036=12,036 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  9,204  146,00  1 343,78

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 6244

obsyp palisád 1.0*1.3*(6.08+1.0)=9,204 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  5 387,881

Ostatní konstrukce a práce9
 5 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,630  14 493,00  9 130,59

palisádová zídka 1.44*0.16*0.8+4.64*0.16*0.6=0,630 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  9 130,599

 15 577,64Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 624 231,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 755 320,24Cena s daní:

Kč 131 088,64DPH:

Kč 624 231,60Cena celková:

Kč 624 231,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď 203a.2

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.2

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  369,552  39,00  14 412,53

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 13173 184.776*2.0=369,552 [A]

Celkem: A=369,552 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,200  430,00  19 006,00

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 96616 17.68*2.5=44,200 [A]

Celkem: A=44,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  33 418,530

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  184,776  291,00  53 769,82

vč. odvozu  na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.1

výkop pro žb zeď 17.25*2.5*3.6=155,250 [A]

výkop pro palisády 1.4*1.9*(10.1+1.0)=29,526 [B]

Celkem: A+B=184,776 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,776  11,00  2 032,54

pol 13173

184,776=184,776 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  130,201  123,00  16 014,72

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 6244
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp žb zdi (2.4*2.5+1.0*1.3)*2*6.0+(2.2*2.1+1.2*0.8)*5.25=116,895 [A]

obsyp palisád 1.1*1.2*10.08=13,306 [B]

Celkem: A+B=130,201 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,760  504,00  1 391,04

obsyp drenáže drenážním obsypem 0.4*0.4*17.25=2,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  73 208,121

Svislé konstrukce3
 7 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  27,758  5 902,00  163 827,72

základ zdi 1.7*0.5*2*6.0+1.5*0.5*5.25=14,138 [A]

dřík zdi (6.0*2.1+6.0*2.0+5.25*1.8)*0.4=13,620 [B]

Celkem: A+B=27,758 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T  4,164  24 080,00  100 269,12

základ zdi 1.7*0.5*2*6.0+1.5*0.5*5.25=14,138 [A]

dřík zdi (6.0*2.1+6.0*2.0+5.25*1.8)*0.4=13,620 [B]

Celkem: (A+B)*0.15=4,164 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  264 096,843

Vodorovné konstrukce4
 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,449  2 990,00  16 292,51
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton ŽB zdi (2.1*2*6.0+1.9*5.25)*0.15=5,276 [A]

podkladní beton drenáže 0.1*0.1*17.25=0,173 [B]

Celkem: A+B=5,449 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,008  694,00  10 415,55

ŠP 0/16

ochrana těsnící fólie na rubu zdi svádějící prosáklou vodu do drenáže 17.25*2.9*2*0.15=15,008 [A]

Celkem: A=15,008 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  26 708,064

Přidružená stavební výroba7
 11 711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2  50,025  314,00  15 707,85
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Těsnící fólie - geomembrána s pevností min. 20kN/m a s protažením min. 20%

Těsnící fólie na rubu zdi svádějící prosáklou vodu do drenáže 17.25*2.9=50,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  15 707,857

Potrubí8
 12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  25,250  347,00  8 761,75

rubová drenáž zdi 17.25+3*1.0+5.0=25,250 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  8 761,758

Ostatní konstrukce a práce9
 13 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,000  168,00  2 184,00

vč. odvozu na místo určené investorem

odstranění stávajícího ocelového zábradlí na mostě 13.0=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 14 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,250  6 384,00  110 124,00

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 

výplň - pásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

osazení zábradlí na žb zeď 17.25=17,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 15 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,556  14 493,00  22 551,11

palisádová zídka (3.04*1.2+2.24*1.0+4.8*0.8)*0.16=1,556 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,280  146,00  332,88

(2.0+1.7+2.0)*0.4=2,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 931333 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 300MM2

M  6,900  347,00  2 394,30

(2.0+1.7+2.0)+3*0.4=6,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  17,680  3 662,00  64 744,16

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.č . 014102.2

odstranění stávající zdi 13.0*0.85*1.6=17,680 [A]

Celkem: A=17,680 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  202 330,459

 624 231,60Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 60 613,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 73 342,21Cena s daní:

Kč 12 728,81DPH:

Kč 60 613,40Cena celková:

Kč 60 613,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď 203a.3

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.3

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,264  44,00  3 311,62

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 131738 37.632*2.0=75,264 [A]

Celkem: A=75,264 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

ochrana plynovodu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  23 311,620

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  37,632  291,00  10 950,91

včetně odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

1.6*2.0*(9.76+2*1.0)=37,632 [A]

Celkem: A=37,632 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  37,632  11,00  413,95

pol 13173

37,632=37,632 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  23,285  123,00  2 864,06

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 6244

(1.6*0.9+0.6*0.9)*(9.76+2*1.0)=23,285 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  14 228,921

Ostatní konstrukce a práce9
 6 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,592  14 493,00  23 072,86

((2.56+1.28)*0.8+4.8*1.2+1.12*1.0)*0.16=1,592 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  23 072,869
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 613,40Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 25 773,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 31 185,67Cena s daní:

Kč 5 412,39DPH:

Kč 25 773,28Cena celková:

Kč 25 773,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď 203a.4

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.4

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,612  44,00  1 170,93

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.č. 13173 13.306*2.0=26,612 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

ochrana plynovodu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  11 170,930

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,306  291,00  3 872,05

skládkovné pol 014102.1

1.2*1.8*2*(2.08+1.0)=13,306 [A]

Celkem: A=13,306 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,306  11,00  146,37

k pol 13173

13,306=13,306 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  8,870  123,00  1 091,01

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 6244

0.8*1.8*2*(2.08+1.0)=8,870 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  5 109,431

Ostatní konstrukce a práce9
 6 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,655  14 493,00  9 492,92

(2*0.8*0,8+2*0.64*1.0+2*0.64*1.2)*0.16=0,655 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  9 492,929

 25 773,28Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 180 501,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 218 407,13Cena s daní:

Kč 37 905,37DPH:

Kč 180 501,76Cena celková:

Kč 180 501,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Zeď 203a.5

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.5

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  26,299  616,00  16 200,18

sanace 70% povrchu líce a koruny zdi 22.1*(1.0+0.5+0.2)*0.7=26,299 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 2 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  11,271  818,00  9 219,68

sanace 30% povrchu líce a koruny zdi 22.1*(1.0+0.5+0.2)*0.3=11,271 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 3 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  37,570  336,00  12 623,52

sanace 100% povrchu líce a koruny zdi 22.1*(1.0+0.5+0.2)=37,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  38 043,386

Ostatní konstrukce a práce9
 4 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,000  224,00  3 360,00

vč. odvozu na místo určené investorem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávajícího ocelového zábradlí na zdi 15.0=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 5 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  21,000  6 384,00  134 064,00

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 

výplň -  ásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

osazení zábradlí na korunu zdi 21.0=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 6 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  37,570  134,00  5 034,38

očištění líce a koruny zdi 22.1*(1.0+0.5+0.2)=37,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  142 458,389

 180 501,76Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 289 027,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 349 723,54Cena s daní:

Kč 60 695,82DPH:

Kč 289 027,72Cena celková:

Kč 289 027,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď 203a.6

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 203a.1.ZH.6

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 1 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  50,000  470,00  23 500,00

vyčnívající výztuž pro sanaci tlustých vrstev 50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  23 500,002

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 2 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  2,581  616,00  1 589,90

sanace 5% povrchu líce a koruny zdi 29.5*(1.0+0.55+0.2)*0.05=2,581 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 3 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  5,163  818,00  4 223,33

sanace 10% povrchu líce a koruny zdi 29.5*(1.0+0.55+0.2)*0.1=5,163 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 4 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  43,881  1 019,00  44 714,74
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace 85% povrchu líce a koruny zdi 29.5*(1.0+0.55+0.2)*0.85=43,881 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 5 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  51,625  336,00  17 346,00

sanace 100% povrchu líce a koruny zdi 29.5*(1.0+0.55+0.2)=51,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  67 873,976

Ostatní konstrukce a práce9
 6 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  25,000  224,00  5 600,00

vč. odvozu na místo určené investorem

odstranění stávajícího ocelového zábradlí na zdi 25.0=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 7 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  29,000  6 384,00  185 136,00

kotvení přes patní desku do předem vyvrtaných otvorů chemickými kotvami, výška 

zábradlí 1,1 m - sloupky IPE80, horní madlo UPE100, spodní madlo UPE80, svislá 

výplň -  ásová ocel s tl. 5 mm a šířkou 50 mm - komplet ocel S235 JR; povrchová 

úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid 

zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); 

RAL 7011

osazení zábradlí na korunu zdi 29.0=29,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Zeď 203a.6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 203a.1.ZH.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 8 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  51,625  134,00  6 917,75

očištění líce a koruny zdi 29.5*(1.0+0.55+0.2)=51,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  197 653,759

 289 027,72Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 577 038,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 698 216,43Cena s daní:

Kč 121 178,06DPH:

Kč 577 038,37Cena celková:

Kč 577 038,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 221.1.N

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  381,744  39,00  14 888,02

zemina 2,0 t/m3

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

190,872*2=381,744 [B]

Celkem: B=381,744 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,336  64,00  597,50

suť z bet konstrukcí 2,3t/m3

pol 96715

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

4,059*2,3=9,336 [A]

Celkem: A=9,336 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 485,520

Zemní práce1
 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,860  605,00  2 940,30

zajištění ornice včetně odvozu

32,4*0,15=4,860 [A]

Celkem: A=4,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  190,872  291,00  55 543,75

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

OZ3:(4,463*2,6+2,778*2,6/2)*4,015+(2,453*2,6/2+2,64*2,6)*12,91=190,872 [C]

Celkem: C=190,872 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  190,872  11,00  2 099,59

pol 13173

190,872=190,872 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  166,912  504,00  84 123,65

zásyp za rubem OZ s hutněním po vrtvách 300mm, ID=0,9

OZ3:(4,463*2,6+2,778*2,6/2)*4,015+(2,453*2,6/2+2,64*2,6)*12,91-(2,68*0,3+2,25*0,3)*16,2=166,912 [C]

Celkem: C=166,912 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,458  683,00  995,81

DK 8/16 obsyp drenáží

OZ3: 16,2*0,3*0,3=1,458 [C]

Celkem: C=1,458 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,004  683,00  11 613,73

obsyp těsnící folie za rubem zdí 2x150mm  fr 0/16

OZ3: 56,68*2*0,15=17,004 [C]

Celkem: C=17,004 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  32,400  34,00  1 101,60

tl 150 mm

OZ3:2*16,2=32,400 [A]

Celkem: A=32,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  32,400  17,00  550,80

32,4=32,400 [A]

Celkem: A=32,400 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  32,400  6,00  194,40

32,4=32,400 [A]

Celkem: A=32,400 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  159 163,631

Základy2
 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1,590  134,00  213,06

geotextilie 600g/m2

OZ3: 1,59=1,590 [C]

Celkem: C=1,590 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  213,062

Svislé konstrukce3
 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,951  9 710,00  18 944,21

C 30/37 XF4
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OZ 3: 0,266*0,4*(16,2+2,134)=1,951 [C]

Celkem: C=1,951 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,429  24 080,00  10 330,32

220 kg/ m3

1,951*0,22=0,429 [A]

Celkem: A=0,429 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  20,212  5 902,00  119 291,22

úhlová zeď C 25/30 XF2

včetně osazení PVC potrubí pro vyvedení drenáží

OZ 3: (1,821*16,2*0,3+2,134*2,114*0,3)+(1,85*1,834*0,3+16,2*1,85*0,3)=20,212 [C]

Celkem: C=20,212 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,032  24 080,00  73 010,56

150 kg/m3

0,15*20,212=3,032 [A]

Celkem: A=3,032 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  221 576,313

Vodorovné konstrukce4
 17 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  0,729  2 990,00  2 179,71

C 12/15 X0 pod drenáž  300x150 mm

OZ3: 16,2*0,3*0,15=0,729 [G]

Celkem: G=0,729 [H]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,115  2 990,00  24 263,85

C 12/15 X0

OZ 3: 2,25*16,2*0,2+2,25*1,834*0,2=8,115 [B]

Celkem: B=8,115 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  26 443,564

Přidružená stavební výroba7
 19 711237 1 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  4,030  314,00  1 265,42

nopová folie na RD

OZ3: 4,03=4,030 [C]

Celkem: C=4,030 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 20 711237 2 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  58,676  314,00  18 424,26

těsnící folie za rubem zdi tl 2 mm
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OZ3: 3,622*16,2=58,676 [C]

Celkem: C=58,676 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  19 689,687

Potrubí8
 21 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  16,200  347,00  5 621,40

PVC DN 150 mm

OZ3: 16,2=16,200 [C]

Celkem: C=16,200 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  5 621,408

Ostatní konstrukce a práce9
 22 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,235  6 384,00  116 412,24

PKO pro stupeň KA  C4+K1,  životnost nátěru VV , výšší než 30 let

ocel S235 JR

RAL 7011

OZ3: 16,2+2,035=18,235 [C]

Celkem: C=18,235 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 23 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,590  146,00  232,14

ve styku OZ a RD

OZ3: 1,59=1,590 [C]

Celkem: C=1,590 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 24 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,004  524 384,00  2 097,54

OZ3: 2*2,65*0,02*0,04=0,004 [C]

Celkem: C=0,004 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 25 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  0,455  168,00  76,44

pozinkovaná lišta zakončení nopové folie u RD

profil 30x5 mm

OZ3: 0,35=0,350 [C]

Celkem: C=0,350 [E]

E*1,3=0,455 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 26 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  1,220  134,00  163,48

omytí zdi rodinného domku ve styku s OZ(nopovou folií)

OZ3: 1,22=1,220 [C]

Celkem: C=1,220 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 27 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  4,059  2 430,00  9 863,37

stávající betonové zdi

skládkovné 014102.4

OZ3: 3,3*2,05*0,6=4,059 [C]

Celkem: C=4,059 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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Stavba:
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A1+B1

SO 221.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  128 845,219

 577 038,37Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 487 462,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 009 829,14Cena s daní:

Kč 522 367,04DPH:

Kč 2 487 462,10Cena celková:

Kč 2 487 462,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 221.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  823,602  39,00  32 120,48

zemina 2,0 t/m3

pol 264827

pol 13173

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,5*3,14*6,0*7*2,0=131,880 [A]

345,861*2=691,722 [B]

Celkem: A+B=823,602 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,405  64,00  1 561,92

suť z bet konstrukcí 2,3t/m3

pol 96715

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

10,611*2,3=24,405 [A]

Celkem: A=24,405 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  122,304  42,00  5 136,77

suť z kcí z LK na MC  2,6t/m3

pol 96713

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

47,04*2,6=122,304 [A]

Celkem: A=122,304 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

zajištění IS v souladu s požadavky jejich správce - kabel CETIN u OZ3, OZ4, VO u 

OZ2

včetně provedení provizorního přeložení sloupu a uložení do definitivní polohy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  53 819,170

Zemní práce1
 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  12,018  605,00  7 270,89

zajištění ornice včetně odvozu

(8,48+9,6+62,04)*0,15=12,018 [A]

Celkem: A=12,018 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  345,861  291,00  100 645,55

skládkovné pol 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu

OZ1: (6,15+3,25)*1,45/2*(1,8+2,24)=27,533 [A]

OZ2: (2,75*0,82+1,04*2,6)*7,35=36,449 [B]

OZ4:(3,308*2,69+1,539*0,977)*26,4+2,69*1,5*1,8=281,879 [D]

Celkem: A+B+D=345,861 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  345,861  11,00  3 804,47

pol 131738

345,861=345,861 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  320,679  504,00  161 622,22

zásyp za rubem OZ s hutněním po vrtvách 300mm, ID=0,9

OZ1:(6,15+3,25)*1,45/2*(1,8+2,24)-(0,45*1,85+0,33*0,8)*(1,8+2,24)=23,103 [A]

OZ2:2,45*1,7*2+2,45*4/2*1,7+1,5*0,7*(2+4)=22,960 [B]

OZ4:(3,308*2,69+1,539*0,977)*26,4=274,616 [D]

Celkem: A+B+D=320,679 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,294  683,00  2 249,80

DK 8/16 obsyp drenáží

OZ1: 4,0*0,3*0,3=0,360 [A]

OZ2: 6,0*0,3*0,3=0,540 [B]

OZ4: 26,6*0,3*0,3=2,394 [D]

Celkem: A+B+D=3,294 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,970  683,00  22 518,51

obsyp těsnící folie za rubem zdí 2x150mm  fr 0/16

OZ1: 13,53*2*0,15=4,059 [A]

OZ2: 8,7*2*0,15=2,610 [B]

OZ4: 87,67*2*0,15=26,301 [D]

Celkem: A+B+D=32,970 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  80,124  31,00  2 483,84

tl 150 mm

OZ1: 2,1*(1,8+2,24)=8,484 [B]

OZ2:1,6*(2+4)=9,600 [C]

OZ4:2,256*27,5=62,040 [D]

Celkem: B+C+D=80,124 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  80,120  12,00  961,44

8,48+9,6+62,04=80,120 [A]

Celkem: A=80,120 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  80,120  2,00  160,24
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,48+9,6+62,04=80,120 [A]

Celkem: A=80,120 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  301 716,961

Základy2
 14 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  13,299  32 256,00  428 972,54

OZ č.2 a OZ č.4

HEB 260, injektovaný kořen  C12/15  v délce 3,0 m

71,5 kg/m

OZ 2: 71,5*6*7/1000=3,003 [A]

OZ 4: 71,5*24*6/1000=10,296 [B]

Celkem: A+B=13,299 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 15 22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3  11,700  13 283,00  155 411,10

OZ č.2, OZ č.4

řezivo 100x100 mm,

1,5*3*5*0,1=2,250 [A]

1,5*3*21*0,1=9,450 [C]

Celkem: A+C=11,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 16 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M  186,000  3 405,00  633 330,00

OZ č.2, OZ č.4

vrty zápor o průměru 500 mm

7*6,0=42,000 [A]

24*6,0=144,000 [C]

Celkem: A+C=186,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  4,520  78,00  352,56

geotextilie 600g/m2

OZ1: 1,21=1,210 [A]

OZ2: 1,6=1,600 [B]

OZ4: 1,71=1,710 [D]

Celkem: A+B+D=4,520 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 218 066,202

Svislé konstrukce3
 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,898  9 710,00  37 849,58

C 30/37 XF4

OZ 1: 0,266*0,4*(1,8+2,24)=0,430 [B]

OZ 2: 0,266*0,4*(2,0+4,0)=0,638 [A]

OZ 4: 0,266*0,4*26,6=2,830 [D]

Celkem: B+A+D=3,898 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,858  24 080,00  20 660,64

220 kg/ m3

3,898*0,22=0,858 [A]

Celkem: A=0,858 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 20 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  44,656  5 902,00  263 559,71

úhlová zeď C 25/30 XF2

včetně osazení PVC potrubí pro vyvedení drenáží

OZ 1: (1,64+1,555)*1,8/2*0,3+(1,555+1,45)*2,24*0,3+(1,85*2,24+1,85*1,8)*0,3=5,124 [B]

OZ 2: (2,154*2,0+(2,154+1,245)*4,0/2)*0,3+(2,0*1,85+4,0*1,85)*0,3=6,662 [A]

OZ 4: (26,6*2,269*0,3+1,85*26,6*0,3)=32,870 [D]

Celkem: B+A+D=44,656 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,698  24 080,00  161 287,84

150 kg/m3

0,15*44,656=6,698 [A]

Celkem: A=6,698 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  483 357,773

Vodorovné konstrukce4
 22 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,647  2 990,00  4 924,53

C 12/15 X0 pod drenáž  300x150 mm
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OZ1: 4,0*0,3*0,15=0,180 [E]

OZ2: 6,0*0,3*0,15=0,270 [F]

OZ4: 26,6*0,3*0,15=1,197 [D]

Celkem: E+F+D=1,647 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  16,488  2 990,00  49 299,12

C 12/15 X0

OZ 1: 2,25*(1,8+2,24)*0,2=1,818 [C]

OZ 2: 2,25*(2,0+4,0)*0,2=2,700 [A]

OZ 4: 2,25*26,6*0,2=11,970 [D]

Celkem: C+A+D=16,488 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  54 223,654

Přidružená stavební výroba7
 24 711237 1 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  9,900  314,00  3 108,60

nopová folie na RD

OZ1: 2,22=2,220 [A]

OZ2: 4,26=4,260 [B]

OZ4: 3,42=3,420 [D]

Celkem: A+B+D=9,900 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 25 711237 2 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  109,908  314,00  34 511,11

těsnící folie za rubem zdi tl 2 mm

OZ1: (1,8+2,24)*3,35=13,534 [A]

OZ2: 1,45*(2+4)=8,700 [B]

OZ4: 3,296*26,6=87,674 [D]

Celkem: A+B+D=109,908 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  37 619,717

Potrubí8
 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  36,600  347,00  12 700,20

PVC DN 150 mm

OZ1: 4,0=4,000 [A]

OZ2: 6,0=6,000 [B]

OZ4: 26,6=26,600 [D]

Celkem: A+B+D=36,600 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  12 700,208

Ostatní konstrukce a práce9
 27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,000  224,00  2 464,00

demontáž záchytného zábradlí kamenné zdi OZ4 včetně odvozu na místo určené 

investorem

11,0=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  36,440  6 384,00  232 632,96

PKO pro stupeň KA  C4+K1,  životnost nátěru VV , výšší než 30 let

ocel S235 JR

RAL 7011

OZ1: 2,24+1,8=4,040 [A]

OZ2: 4,0+2,0=6,000 [B]

OZ4: 20,4+6,0=26,400 [D]

Celkem: A+B+D=36,440 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 29 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  4,520  146,00  659,92

ve styku OZ a RD

OZ1: 1,21=1,210 [A]

OZ2: 1,6=1,600 [B]

OZ4: 1,71=1,710 [D]

Celkem: A+B+D=4,520 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 30 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,012  524 384,00  6 292,61

OZ1: 2*2,02*0,02*0,04=0,003 [A]

OZ2: 2*2,66*0,02*0,04=0,004 [B]

OZ4: 2*2,85*0,02*0,04=0,005 [D]

Celkem: A+B+D=0,012 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  2,990  168,00  502,32

pozinkovaná lišta zakončení nopové folie u RD

profil 30x5 mm

OZ1: 0,35=0,350 [A]

OZ2: 1,6=1,600 [B]

OZ4: 0,35=0,350 [D]

Celkem: A+B+D=2,300 [E]

E*1,3=2,990 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 32 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  5,250  134,00  703,50

omytí zdi rodinného domku ve styku s OZ(nopovou folií)

OZ1: 2,22=2,220 [A]

OZ2: 1,6=1,600 [B]

OZ4: 1,43=1,430 [D]

Celkem: A+B+D=5,250 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 33 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  47,040  1 210,00  56 918,40

OZ4

skládkovné pol 014102.7

11,2*2,8*1,5=47,040 [A]

Celkem: A=47,040 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 34 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  10,611  2 430,00  25 784,73

stávající betonové zdi

skládkovné 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 221.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OZ1: 3,3*2,05*0,6=4,059 [A]

OZ2: 3,9*2,1*0,8=6,552 [B]

Celkem: A+B=10,611 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  325 958,449

 2 487 462,10Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Libor VykoukalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 204 051,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 506 902,11Cena s daní:

Kč 1 302 850,78DPH:

Kč 6 204 051,33Cena celková:

Kč 6 204 051,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava koryta Odolenovického potoka

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 351a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  297,490  430,00  127 920,70

železobeton, předpoklad 2500 kg/m3 viz položka 966168

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

118.996*2.5=297,490 [A]

Celkem: A=297,490 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,955  62,00  1 609,21

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.: 97817: 305.135*0.003*2.4=2,197 [A]

pol.: 11313: 9.899*2.4=23,758 [B]

Celkem: A+B=25,955 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  987,718  39,00  38 521,00

zemina, předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.:12960 - 59.723*2.0=119,446 [A]

pol.: 264116 - 0.25*3.14*0.4^2*100*2,0=25,120 [B]

pol.: 13173 - 421.576*2.0=843,152 [C]

Celkem: A+B+C=987,718 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,223  64,00  398,27

materiál - prostý beton, předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol.:11318: 2.593*2.4=6,223 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  168 449,180
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  9,899  381,00  3 771,52

Odstranění vozovky na chodníku v tl. 100  mm.  Včetně odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.3

98.991*0.1=9,899 [A]

Celkem: A=9,899 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,593  448,00  1 161,66

Rozebrání zámkové dlažby na revizním chodníku 

Skládkovné vykázáno v položce 014102.4

včetně odvozu

32.407*0.08=2,593 [A]

Celkem: A=2,593 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  33,820  112,00  3 787,84

Odstranění chodníkových na ostrůvku 

obruby budou odvezeny a uloženy u investora

20.42+13.4=33,820 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  77,000  3 920,00  301 840,00

2*38.5=77,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  35,098  146,00  5 124,31
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Středový ostrůvek

včetně odvozu na mezideponii

(51.305+124.185)*0.2=35,098 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  59,723  426,00  25 442,00

Pročištění koryta Odolenovického potoka Včetně odvozu a uložení na skládku.

Poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.1

149.307*0.4=59,723 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  421,576  291,00  122 678,62

Odkopy na předpolích za rubem opěry - těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Včetně 

odvozu na skládku,  skládku poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.1

za OP1: 101.799*2.21+117.199*0.5*2.21=354,481 [A]

za OP2: 15.535*1.5+58.39*0.5*1.5=67,095 [B]

Celkem: A+B=421,576 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  434,136  11,00  4 775,50

uložení materiálu na skládku

pol. č. 13173: 421.576=421,576 [B]

pol. č. 264116:  100*0.25*3.14*0.4^2=12,560 [C]

Celkem: B+C=434,136 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  212,486  214,00  45 472,00

uložení materiálu do aktivní zóny - zemina hutněná po vrstvách 

zásyp jam a rýh u opěr a v předpolí za rubem opěr 

zemina hutněna po vrstvách - materiál "velmi vhodný" dle ČSN 73 1002
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp základu za rubem opěry (po úroveň rubové drenáže)

O1: 0.614*39.163=24,046 [A]

O2: 0.614*38.313=23,524 [B]

ochranný obsyp těsnící fólie:

O1: 1.29*0.3*39.163=15,156 [C]

O2:  1.29*0.3*38.313=14,827 [D]

zásyp základu za rubem opěry (nad úrovní rubové drenáže)

O1: 1.472*39.163=57,648 [E]

samostatný přechodový klín:

O1: 1.379*39.163=54,006 [F]

O2: 0.61*38.163=23,279 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=212,486 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,233  549,00  8 362,92

Zemní hrázky pro provizorní převedení vodoteče, zřízení a odstranění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vtoku 1.5*1.0*6.985=10,478 [A]

na výtoku 1.5*1.0*3.17=4,755 [B]

Celkem: A+B=15,233 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  522 416,371

Základy2
 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,454  2 755,00  20 535,77

Obetonování drenážní trubky za rubem opěr drenážním betonem 0,32x0,3 m

0.32*0.3*(39.151+38.50)=7,454 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  221,048  78,00  17 241,74

ochrana svislé izolace geotextílií - 2 x 600 g/m2

svislé plochy: 2*(60.509+50.015)=221,048 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  5,024  4 323,00  21 718,75

Kořeny záporového pažení - délka 4,0 m

0.25*3.14*0.4^2*10*4.0=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje vrty

 18 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,456  26 880,00  66 017,28

Zřízení zápor IPE 240 dl 8.0 m x 10 ks 

Obsahuje dodávku a montáž včetně, vytažení nebo seříznutí

10*8.0*0,0307=2,456 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 19 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  9,600  9 520,00  91 392,00

Výdřeva z tvrdého dřeva tl.200 mm 

Obsahuje dodávku a montáž včetně odstranění

0.2*4.0*12=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 20 264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM M  100,000  1 232,00  123 200,00

Vrty pro osazení zápor, Včetně odvozu a uložení na skládku.

Poplatek za skládku zahrnut v pol. 014102.2

10*10=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  97,562  3 886,00  379 125,93

Základová deska tl. C30/37 - XC2 , XA1

243.906*0.4=97,562 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  17,073  24 080,00  411 117,84

Betonářská výztuž základů opěr z oceli B500B, odhad 175kg/m3

97.562*0.175=17,073 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 130 349,312

Svislé konstrukce3
 23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  64,507  6 418,00  414 005,93

OP1: 39.151*2.016*0.4=31,571 [A]

OP2: 38.500*1.666*0.4=25,656 [B]

P1: 15.645*1.551*0.3=7,280 [C]

Celkem: A+B+C=64,507 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,676  24 080,00  232 998,08

výztuž ŽB opěr - 150 kg/m3 - ocel třídy B500B

64.507*0.150=9,676 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  647 004,013

Vodorovné konstrukce4
 25 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  78,510  6 910,00  542 504,10
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rámová příčel C30/37-XC4,XF2,XD1

pojížděná část: 

127.004*0.25+0.6*12.67*0.2+0.6*12.67*0.2+0.6*12.9*0.2+0.6*13.67*0.2+3.06*1.0=41,040 [A]

pocházená část

0.41*(14.85+6.79)+66.246*0.275+37.745*0.275=37,470 [B]

Celkem: A+B=78,510 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  11,777  24 080,00  283 590,16

výztuž ŽB nosné konstrukce - 150 kg/m3 - ocel třídy B500B

78.510*0.15=11,777 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  37,456  3 237,00  121 245,07

betonové lože pod dlažbu z lomového kamene - tl. 100 mm beton C25/30-XF3

208.09*0.180=37,456 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka
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Objekt:
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A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  55,509  2 990,00  165 971,91

podkladní beton pod základovou deskou C12/15-X0

podkladní beton pod drenážní potrubí za opěrami C12/15-X0

pod základovou deskou: 251.652*0.1=25,165 [A]

pod rubovou drenáží: 0.4*1.03*(35.151+38.50)=30,344 [B]

Celkem: A+B=55,509 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,214  6 115,00  190 873,61

dlažba koryta z lomového kamane min tl. 150 mm

208.09*0.150=31,214 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 304 184,854

Přidružená stavební výroba7
 30 711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2  123,962  314,00  38 924,07

Těsnící fólie - geomembrána s pevností min. 20kN/m a s protažením min. 20%

1.6*(39.163+38.313)=123,962 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 31 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  348,832  728,00  253 949,70

izolace mostu asfaltovými pásy na penetrovaný povrch včetně penetrace 

podkladu výměra obsahuje - plochu mostu, svislou izolaci opěr, vytažení izolace 

pod římsy

vodorovné plochy: 103.991+0.1*28.13+131.504=238,308 [A]

svislé plochy: 60.509+50.015=110,524 [B]

Celkem: A+B=348,832 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 32 78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO M2  195,028  7 190,00  1 402 251,32

Kotvený čedičový obklad pro snížení rizika abrazivních účinků proudící vody při 

povodňových stavech

na OP1: 78.42=78,420 [A]

na OP2: 64.14=64,140 [B]

na P1: 2*26.234=52,468 [C]

Celkem: A+B+C=195,028 [D]

Technická specifikace: - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, 

koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.

Přidružená stavební výroba  1 695 125,097

Potrubí8
 33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  77,651  347,00  26 944,90

drenážní potrubí z PVC DN150 pro odvodnění za rubem opěr

39.151+38.50=77,651 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 34 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  14,400  381,00  5 486,40

Vyústění drenáže DN200

(12+12)*0.6=14,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 35 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  4 771,00  9 542,00

Manipulační vstup 3.0x1.5, z tvárné litiny, nosnost B125,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

Potrubí  41 973,308
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 36 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,500  224,00  3 024,00

Demontáž stavajícího zábradlí podél chodníku

vč. odvozu na místo určené investorem

13.5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  6 384,00  159 600,00

komplet ocel S235 JR; povrchová úprava - dle TZ, protikorozní ochrana - žárové 

zinkování ponorem (70 µm)+ epoxid zinkfosfátový nátěr-NDFT 150 µm + alifatický 

polyuretanový nátěr (NDFT 60 µm); RAL 7011

25.0=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 38 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 456,00  2 912,00

dodání a osazení značky s evidenčním číslem mostu "610-039" dle ČSN 73 6220

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,892  101,00  2 110,09

Řez pro řezanou spáru (dilatační spára)

10.804+10.088=20,892 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M  8,000  1 344,00  10 752,00

Odříznutí v místě napojení stávajících konstrukcí

4*2.0=8,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,017  306 208,00  5 205,54

těsnící zálivka řezané spáry

(10.804+10.088)*0.02*0.04=0,017 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 42 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  1,000  3 024,00  3 024,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  118,996  3 662,00  435 763,35

Bourání stávajících konstrukcí vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku 

vykázán v pol.č . 014102.3

stěna na pravém břehu: 36.404*0.5*2.0=36,404 [A]

stěna na levém břehu: 37.8*0.5*2.0=37,800 [B]

nosná konstrukce:  149.307*0.3=44,792 [C]

Celkem: A+B+C=118,996 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
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Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  22,000  112,00  2 464,00

odstranění stávajícího oplocení z drátěného pletiva vč. ocelových sloupků 

vč. odvozu, uložení na místo určené investorem

22=22,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 45 966844 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO M  8,000  168,00  1 344,00

Plechové oplocení u šikmého křídla

vč. odvozu, uložení na místo určené investorem

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 46 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  305,135  224,00  68 350,24

odstranění stávající asfaltové izolace mostu včetně odvozu a uložení na skládku, 

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

149.307+36.404*2.1+37.8*2.1=305,135 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Úprava koryta Odolenovického potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 351a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  694 549,229

 6 204 051,33Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 412

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 412

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 954 941,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 365 479,70Cena s daní:

Kč 410 537,80DPH:

Kč 1 954 941,90Cena celková:

Kč 1 954 941,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení Turnov

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 431a.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,170  300,00  27 651,00

zemina 2,0t/m3

pol 13173

pol 13273

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

13,090=13,090 [A]

164,975*0,2=32,995 [B]

Celkem: A+B=46,085 [C]

C*2,0=92,170 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,971  200,00  4 194,20

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11313

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

8,738=8,738 [A]

A*2,4=20,971 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,200  200,00  1 840,00

suť beton 2,3t/m3

96615

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

4,0=4,000 [A]

A*2,3=9,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  33 685,200

Zemní práce1
 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,738  450,00  3 932,10
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění  živičného povrchu tl. 150mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

((12+14+12+8,5+10,5+10,5+5,5+7,5)+(15+8,5+5,5+7))*0,5*0,15=8,738 [A]

Celkem: A=8,738 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,090  1 200,00  15 708,00

výkop pro betonový základ VO, pro pilířový rozvaděč a dokopávky

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

(5*0,6*0,6*0,6)+(2+2)*1,5*0,6*0,6+(15*0,8*0,8*1)+0,25=13,090 [A]

Celkem: A=13,090 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  164,975  950,00  156 726,25

Hloubení a zához kabelové rýhy 

 Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého 

mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a 

vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v 

jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj 

rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy.

80% ponechání na místě, 20% odvoz na skládku

rýha 500/600/1100 pod povrch komunikace: ((12+14+12+8,5+10,5+10,5+5,5+7,5)+(15+8,5+5,5+7))*0,5*1,1=64,075 [A]

rýha 350/800 v zeleni: (3+55+16+14+6+30,5)*0,35*0,8=34,860 [B]

rýha 350/350 pod chodník: (122+47+49+114+12+28+5+2+68+24+2,6+1,5+26+13+10+12+3)*0,35*0,35=66,040 [C]

Celkem: A+B+C=164,975 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  35,613  150,00  5 341,95

uložení výkopku rýhy na skládku

20% výkopku

pol 13273: 164,975*0,2=32,995 [A]

pol 13173: 13,09*0,2=2,618 [C]

Celkem: A+C=35,613 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  106,873  350,00  37 405,55

zához kabelové rýhy s hutněním po 200 mm

rýha 500/600/1100

rýha 350/800

rýha 350/250/350

116,5*0,5*(1,1-0,2)=52,425 [A]

124,5*0,35*(0,8-0,2)=26,145 [B]

539,1*0,35*(0,35-0,2)=28,303 [C]

Celkem: A+B+C=106,873 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,102  300,00  17 430,60

kabelové lože z kopaného písku 0/2 mm tl. 200 mm

rýha 500 mm

rýha 350 mm

116,5*0,5*0,2=11,650 [A]

663,6*0,35*0,2=46,452 [B]

Celkem: A+B=58,102 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  236 544,451

Základy2
 10 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  13,090  2 250,00  29 452,50

základ stožáru VO C 20/25 XF3 - včetně osazení sloupového pouzdra 24 ks

sloupové pouzdro plastové D=315mm, délka 1500mm  2ks

sloupové pouzdro plastové D=250mm, délka 1200mm  2ks

sloupové pouzdro plastové D=250mm, délka 1000mm  15ks

sloupové pouzdro plastové D=250mm, délka 800mm   5ks

((5*0,6*0,6*0,6)+(2+2)*1,5*0,6*0,6+(15*0,8*0,8*1)+0,25)=13,090 [A]

Celkem: A=13,090 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  29 452,502

Přidružená stavební výroba7
 11 701001 Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně 

objímky)

KUS  60,000  20,00  1 200,00

štítek  PVC - popis kabelu

60=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 702211 Kabelová chránička zemní DN do 100 mm M  930,050  55,00  51 152,75

Ochranná ohebná dvouvrstvá trubka pr 40/32mm vč. montáže

Plastová chránička ohebná elektroinstalační 

Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky včetně přípravných prací ( 

naznačení trasy, rozměření, řezání, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

((71+188+28+39+245+5+225+75+15+14)+5*3+2*3+2*3+15*3+1*2)*0,95=930,050 [A]

Celkem: A=930,050 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 13 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M  780,100  10,00  7 801,00

Dodávku a montáž fólie včetně dovozu, manipulace a uložení fólie do rýhy. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

780,1=780,100 [A]

Celkem: A=780,100 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 14 703441 Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN 

průměru do 25 mm

M  165,000  115,00  18 975,00

trubka ocelová elekroinstalační závitová/hrdlovaná, vnější  průměr max. 22,5mm, 

žárový Zn, korozivní odolnost tř.4

včetně spojky  pro trubku ocelovou, vnější  průměr max. 22,5mm, žárový Zn, 

korozivní odolnost tř.4   42 ks

včetně koleno pro trubku ocelovou, vnější  průměr max. 22,5mm, žárový Zn, 

korozivní odolnost tř.4    21 ks

příchytka oboustranná kovová pro ocelovou trubku 22,5     225 ks

včetně montáže a elektromontáže

165=165,000 [A]

Celkem: A=165,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč.  upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 741172 Krabice (rozvodka) instalační kabelová ve vyšším krytí - min. IP66 včetně 

průchodek se svorkami 3-f do 10 mm2

KUS  8,000  250,00  2 000,00

elektroinstalační krabice Acidur, IP66, max. průřez vodiče 4mm2, utěsňovací 

rozsah 8÷16mm

včetně montáže a elektromontážních prací propojení
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,0=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 741911 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 M  906,000  60,00  54 360,00

Uzemňovací drát FeZn pr. 10mm, vč.uložení do země, včetně úplné montáže

906=906,000 [A]

Celkem: A=906,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 17 741B11 Zemnící tyč FeZn délky do 2m KUS  25,000  250,00  6 250,00

TYC ZEMNICI "T" PROFIL 1,5M SE SVORKOU - včetně úplné montáže

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 741C02 Uzemňovací svorka KUS  15,000  50,00  750,00

křížová svorka SK vč. montáže

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 741C05 Spojování uzemňovacích vodičů KUS  1,000  85,00  85,00

Ukončení vodiče FeZn ne zemnící svorce stožáru VO

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – tvarování, přípravu spojů

 – svařování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 742E11 1 Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 M  185,000  30,00  5 550,00

kabel CYKY  J 3x2,5 mm2 včetně montáže - uložení do ocelové trubky

185=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 21 742E11 2 Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 M  128,200  25,00  3 205,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabel CYKY  J 3x1,5 mm2 včetně montáže propoj svorkovnice - svítidlo , uloženo 

volně ve sloupu /128,2 m/

128,2=128,200 [A]

Celkem: A=128,200 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 22 742E12 Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 M  979,000  160,00  156 640,00

kabel CYKY J 4 x16 mm2  vč. montáže - uložení do chráničky a výkopu

((71+188+28+39+245+5+225+75+15+14)+5*3+2*3+2*3+15*3+1*2)=979,000 [A]

Celkem: A=979,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 23 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN M  621,600  10,00  6 216,00

demontáž zemního kabelového vedení VO

621,6=621,600 [A]

Celkem: A=621,600 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 24 743121 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m KUS  5,000  5 200,00  26 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sloup sadový dvoustupňový bez prolisu FeZn+RAL, nadzemní délka 6,0m, D 114 

mm, dřík 60mm

včetně montáže (46 kg) a elektromontáže propojení

5,0=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 743122 1 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS  2,000  8 100,00  16 200,00

sloup přechodový FeZn, nadzemní délka 6,0m, celková délka 7,5m, pro délku 

vyložení 4,5m, průměr dříku 114mm

včetně montáže /127 kg/ a elektromontáže propojení

2,0=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 743122 2 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS  2,000  6 700,00  13 400,00

sloup přechodový FeZn, nadzemní délka 6,0m, celková délka 7,2m, pro délku 

vyložení 1,5m, průměr dříku 76mm

včetně montáže (60 kg) a elektromontáže propojení

2,0=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 743122 3 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS  15,000  17 200,00  258 000,00

sloup silniční dekorativní FeZn nadzemní délka 8,0m včetně výložníku, desing dle 

specifikace 

včetně montáže /95 kg/ a elektromontáže propojení

15,0=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 28 743311 Výložník pro montáž svítidla žárově zinkovaná délka vyložení do 1m KUS  5,000  1 050,00  5 250,00

výložník kolmý FeZn + RAL, na dřík 60mm, délka 0,3 m

včetně montáže

5,0=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 743312 Výložník pro montáž svítidla žárově zinkovaná délka vyložení od 1,1 do 

2m

KUS  2,000  1 600,00  3 200,00

Dodávka a montáž svařovaného ocelového výložníku, oboustranně žárově 

zinkovaného, přechodový kolmý, pro osazení na dřík pr 76mm,

délka 1,5 m

2,0=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 743313 Výložník pro montáž svítidla žárově zinkovaná délka vyložení přes 2,1m KUS  2,000  3 300,00  6 600,00

výložník přechodový kolmý FeZn, délka 4,5m, na dřík pr 114 mm

2,0=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 743511 1 Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční, min. IP66 do 150W KUS  15,000  6 750,00  101 250,00

svítidlo silniční -  dle parametrů výpočtu, skleněný difuzor, výkon 100W, sodíková 

výbojka,

vysokotlaká sodíková výbojka tubulární, 100W, 10.700lm, servisní životnost min. 

16.000h při 5% výpadků.

včetně drobného montážního materiálu

včetně montáže

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 32 743511 2 Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční, min. IP66 do 150W KUS  5,000  13 100,00  65 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

svítidlo sadové, dle designových požadavků, 70W, silniční optika, sodíková výbojka

včetně drobného montážního materiálu

včetně kompletní montáže

5,0=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 33 743511 3 Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční, min. IP44 do 150W KUS  4,000  12 850,00  51 400,00

halogenidová výbojka tubulátní 150W, 17.300lm, Tc min 3000K, Ra min 80,  servisní 

životnost min. 16.000h při 5% výpadků.

včetně drobného montážního materiálu

4,0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 34 743511 4 Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční, min. IP66 do 150W KUS  5,000  13 100,00  65 500,00

vysokotlaká sodíková výbojka tubulární, 70W, 6.600lm, servisní životnost min. 

16.000h při 5% výpadků

včetně drobného montážního materiálu

včetně kompletní montáže

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 35 743543 Svítidlo venkovní všeobecné zářivkové, min. IP66 101 - 150W KUS  4,000  12 900,00  51 600,00

svítidlo přechodové s plochým sklem, výkon 150W, asymetrická optika, zdroj 

HCI-TT 150W

včetně drobného montážního materiálu

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 743553 1 Svítidlo venkovní všeobecné LED,min. IP66 do 26 - 45W KUS  12,000  38 600,00  463 200,00

svítidlo tunelové / podchodové, kovové - parametry dle výpočtu pro třídu osvětlení 

C3, IK 08, IP66, přisazená montáž (orientační příkon 70W nebo 30W v LED verzi)

včetně drobného montážního materiálu

včetně kompletní montáže

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 743Z11 Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m KUS  10,000  3 500,00  35 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

demotáž stávajícího  stožáru  včetně dopravy  na skládku určenou investorem 

(205 kg)

Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), 

všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku 

na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů včetně dopravy na místo určené investorem

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 38 743Z33 Demontáž nosných konstrukcí pro osvětlení KUS  12,000  1 500,00  18 000,00

včetně demontáže  přisazených svítidel  - podchod, podjezd

včetně demontáže elektroinstalačních trubek včetně kabelu o celkové délce 145 m

Demontáž  včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech 

mechanismů potřebných k demontáži , manipulace s konstrukcemi  a nakládku na 

dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů včetně dopravy na místo určené investorem

obsahuje rovněž poplatky za recyklace svítidel i výbojek

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 743Z35 Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 15m KUS  10,000  100,00  1 000,00

demontáž uličního výbojkového svítidla
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 40 744D11 R Jistící skříň RVO plastová pilířové provedení KUS  1,000  45 800,00  45 800,00

vypínač 40A, 4x vývod, jištění 4x 3f 6A gG, 

boční vývod v pravé stěně 4xPG 29

včetně kompletace ,  instalace pilíře , obsypání štěrkem a zhutnění

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 747211 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN do 100 tis. Kč

KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a 

revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 

zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 

zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní z

 42 747411 Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS  1,000  2 500,00  2 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 43 747511 Zkoušky vodičů a kabelů nn průřezu žíly do 5x25 mm2 KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení 

protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 44 75IF11 Spojovací svorkovnice IP 54 KUS  24,000  850,00  20 400,00

svorkovnice sloupová IP 54, 3x vývod, pojistkový držák včetně pojistkových vložek 

6A

včetně elektromontáže propojení

24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 21

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  1 582 484,757

Potrubí8
 45 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  81,000  165,00  13 365,00

DN 200 včetně uložení  do pískového lože

81=81,000 [A]

Celkem: A=81,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 46 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,100  2 100,00  17 010,00

obetonování chráničky DN 200 v překopu komunikace  0,2 x 0,5 m   C 20/25 XF2

8,1=8,100 [A]

Celkem: A=8,100 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  30 375,008

Ostatní konstrukce a práce9
 47 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  728,000  50,00  36 400,00

pro výkop rýhy ve vozovce tl. 150 mm

2*364=728,000 [A]

Celkem: A=728,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,000  1 500,00  6 000,00

bourání betonu základu  VO

skládkovné 014102.4

10*0,4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 431a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  42 400,009

 1 954 941,90Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (KSS LK) - NEOCEŇUJE SE

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 452.1

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (KSS LK) - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 452.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (CETIN) - NEOCEŇUJE SE

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 452.2

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (CETIN) - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 452.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka MK CETIN - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 462

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka MK CETIN - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 462

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 688 736,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 833 371,56Cena s daní:

Kč 144 634,73DPH:

Kč 688 736,83Cena celková:

Kč 688 736,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka plynovodu

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 501a.1.ZV

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  155,820  550,00  85 701,00

Zemina (2,0 t/m3)

K položce 13173, 13273

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

28,365+49,545=77,910 [A]

Celkem: A*2,0=155,820 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL  1,000  28 000,00  28 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu

 3 01442 POPLATKY ZA ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL  1,000  82 000,00  82 000,00

napuštění potrubí plynem, odvzdušnění

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady na náhradní zásobení

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  29 000,00  29 000,00

Revize nového plynárenského zařízení vč. vystavení 3ks protokolů

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  224 701,000

Zemní práce1
 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,365  490,00  13 898,85

Hloubení montážních jam vč. odvozu na skládku 

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

46,5*0,61=28,365 [A]

Celkem: A=28,365 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  49,545  490,00  24 277,05

Hloubení rýhy pro potrubí vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

rýha 50cm: (158,5+24,5-5,7)*0,5*0,61=54,077 [A]

rýha 110cm: 5,7*1,1*0,61=3,825 [D]

Odečet jam: -27,4*0,5*0,61=-8,357 [C]

Celkem: A+D+C=49,545 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  77,910  150,00  11 686,50

Uložení zeminy na skládku

K položce 13273, 13173

Skládka: 28,365+49,545=77,910 [A]

Celkem: A=77,910 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,544  390,00  9 962,16

Hutněný násyp z tříděného materiálu fr. 0-32

Plocha odečtena digitálně ze situace

(158,5+24,5-5,7-27,4)*0,5*0,2=14,990 [C]

5,7*1,1*0,2=1,254 [D]

46,5*0,2=9,300 [A]

Celkem: A+C+D=25,544 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,157  560,00  21 367,92

Obsyp potrubí štěrkopískem

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(158,5+24,5-5,7-27,4)*0,5*0,31=23,235 [D]

5,7*1,1*0,31=1,944 [E]

46,5*0,31=14,415 [B]

Odečet potrubí:

-3,14*0,05*0,05*(158,5+24,5)=-1,437 [A]

Celkem: B+A+D+E=38,157 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  81 192,481

Vodorovné konstrukce4
 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,415  490,00  9 023,35

Pískové lože pod potrubí

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(158,5+24,5-5,7-27,4)*0,5*0,1+5,7*1,1+46,5*0,1=18,415 [A]

Celkem: A=18,415 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  9 023,354

Potrubí8
 11 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  5,200  1 900,00  9 880,00

Ocelová chránička DN300

Délka odečtena digitálně ze situace

5,2=5,200 [A]

Celkem: A=5,200 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 12 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  158,500  550,00  87 175,00

Potrubí PE 100 DN100x6,3

Délka odečtena digitálně ze situace

158,5=158,500 [A]

Celkem: A=158,500 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  24,500  750,00  18 375,00

Potrubí PE100 DN160x9,1

Délka odečtena digitálně ze situace

24,5=24,500 [A]

Celkem: A=24,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  57,200  950,00  54 340,00

Chránička PEHD DN225

Délka odečtena digitálně ze situace

2+4+2+36+5,2+8=57,200 [A]

Celkem: A=57,200 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  8,000  1 050,00  8 400,00

Chránička PE d315

Délka odečtena digitálně ze situace

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 16 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  2 600,00  2 600,00

Popklop vyústění signalizačního vodiče

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 17 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  8,000  3 600,00  28 800,00

čichačka vč. poklopu

Počet odečtena digitálně ze situace

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  185,000  39,00  7 215,00

vč. kontrolního zemního vývodu

Délka odečtena digitálně ze situace

158,5+24,5+2=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  183,000  35,00  6 405,00

Délka odečtena digitálně ze situace

158,5+24,5=183,000 [A]

Celkem: A=183,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.

 20 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000  27 000,00  54 000,00

DN 110 vč. balonování

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 21 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS  2,000  32 000,00  64 000,00

DN 160 vč. balonování

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 22 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  158,500  95,00  15 057,50

Délka odečtena digitálně ze situace

158,5=158,500 [A]

Celkem: A=158,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  24,500  105,00  2 572,50

24,5=24,500 [A]

Celkem: A=24,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  358 820,008

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 501a.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  5,000  1 100,00  5 500,00

výřez a demontáž stávajícího  potrubí DN110  vč. likvidace demontovaného 

materiálu, včetně odvozu a skládkovného

včetně odplynění stávajícího potrubí a rozpojení potrubí bez plynu

2*2,5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M  5,000  1 900,00  9 500,00

výřez a demontáž stávajícího  potrubí DN160  vč. likvidace demontovaného 

materiálu, včetně odvozu a skládkovného

včetně odplynění stávajícího potrubí a rozpojení potrubí bez plynu

2*2,5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  15 000,009

 688 736,83Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 491 340,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 594 522,37Cena s daní:

Kč 103 181,57DPH:

Kč 491 340,80Cena celková:

Kč 491 340,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kácení

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 801.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Kácení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  369,500  25,00  9 237,50

včetně  likvidace odpadu.

jabloň domácí 8+8+5+30+10+5m2

dřišťál obecný 10+6 m2

smrk ztepilý  10+20m2

zlatnice prostřední 5m2

růže šípková 6+2 m2

slivoň 5m2

hrušeň domácí 10+10m2

olše lepkavá 10+10 m2

vrba keř 13m2

bříza bělokorá 15+15m2

Úsek č.1: 8+8+5+30+10+5+10+6+10+20+5+6+2+5+10+10+10+10+13+15+15=213,000 [A]

Úsek č.2: 156,5=156,500 [B]

Celkem: A+B=369,500 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  84,000  950,00  79 800,00

vrba Salix sp. 16,16 cm

jeřáb ptačí 7 cm

škumpa octová 6, 6 cm

jabloň domácí 35,41,22, 31,31,35, 42 cm,

bříza bělokorá 50, 42,  39, 33, 42, 20, 25, 13, 13, 13, 14, 16, 21, 21cm,

švestka domácí 8, 18 cm,

jasan ztepilý 23, 14, 37cm 

jedle bělokorá 19 cm

vrba kroucená 18 cm

smrk ztepilý 43 cm

platan 5,12, 8, 8, 7, 17, 16, 14,14,14,7,14cm

olše lepkavá 31 cm,

hrušeň domácí 43, 40, 42, 31, 31, 35, 36, 37, 31, 37, 44, 43, 44, 38, 40cm

topol osika 28cm,

lípa srdčitá 9+9, 18, 11 cm,

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem a likvidace pařezů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Kácení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), investor nepřipouští 

odstranění pařezů frézováním,

Úsek č.1: 2+1+2+7+14+2+3+1+1+1+12+1+15+1+4=67,000 [A]

Úsek č.2: 17=17,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  5 000,00  5 000,00

topol vlašský 72 cm

včetně odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  38,000  4 700,00  178 600,00

náhradní výsadba stromů vč. dřevěných kůlů 3ks/strom a ochrany proti okusu

Viz rozhodnutí o povolení kácení jednotlivých obcí
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Kácení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2+15+1+20=38,000 [E]

Celkem: E=38,000 [F]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  272 637,501

Základy2
 5 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 020,680  30,00  90 620,40

ochrana stromů ČSN 839061

(9+32+3+10+17+9+5+6+11+9+10+15+14+22+13)*3,14*2,0*1,3*2=3 020,680 [A]

Celkem: A=3 020,680 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  90 620,402

Svislé konstrukce3
 6 338951 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3  4,995  7 500,00  37 462,50

ochrana stromů dle ČSN 839061 

plot dřevěnný v=1,3m + geotextilie+pletivo (6 sloupků/strom)

(9+32+3+10+17+9+5+6+11+9+10+15+14+22+13)*6*0,05*0,05*1,8=4,995 [A]

Celkem: A=4,995 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Kácení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením. 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce  37 462,503

Přidružená stavební výroba7
 7 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  1 510,340  60,00  90 620,40
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Kácení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana stromů ČSN 839061

(9+32+3+10+17+9+5+6+11+9+10+15+14+22+13)*3,14*2,0*1,3=1 510,340 [A]

Celkem: A=1 510,340 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

Přidružená stavební výroba  90 620,407

 491 340,80Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 65 424,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 79 163,04Cena s daní:

Kč 13 739,04DPH:

Kč 65 424,00Cena celková:

Kč 65 424,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 801a.1.ZH

Objekt: A1+B1

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  61,200  650,00  39 780,00

Nákup ornice

(40+368)*0,15=61,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  39 780,000

Zemní práce1
 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  61,200  120,00  7 344,00

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

(40+368)*0,15=61,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  408,000  20,00  8 160,00

úprava provrchů se zatravněnými plochami

368+40=408,000 [A]

Celkem: A=408,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  55,200  80,00  4 416,00

Trávník v okolí RS

368*0,15=55,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  6,000  70,00  420,00

Trávník v okolí vozovky

40*0,15=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  408,000  11,00  4 488,00

vč. 1x zalévaní

40+368=408,000 [A]

Celkem: A=408,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  408,000  2,00  816,00

40+368=408,000 [A]

Celkem: A=408,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A1+B1

SO 801a.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  25 644,001

 65 424,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 364 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 440 440,00Cena s daní:

Kč 76 440,00DPH:

Kč 364 000,00Cena celková:

Kč 364 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní a vedlejší náklady

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  217 000,00  217 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  33 000,00  33 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  84 000,00  84 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Všeobecné konstrukce a práce  364 000,000

 364 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 151 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 183 315,00Cena s daní:

Kč 31 815,00DPH:

Kč 151 500,00Cena celková:

Kč 151 500,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  72 500,00  72 500,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  11 000,00  11 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  151 500,000
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 151 500,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 155 350,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 187 973,50Cena s daní:

Kč 32 623,50DPH:

Kč 155 350,00Cena celková:

Kč 155 350,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 001

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  65,000  1 150,00  74 750,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

69-7=62,000 [A]

3=3,000 [B] přípočet za dvojkmeny

Celkem: A+B=65,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  62,000  1 300,00  80 600,00

vč. likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

69-7=62,000 [A] dle pol. 11211

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  155 350,001

 155 350,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 134 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 162 140,00Cena s daní:

Kč 28 140,00DPH:

Kč 134 000,00Cena celková:

Kč 134 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zařízení staveniště

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 002

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Zařízení staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  134 000,00  134 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  134 000,000

 134 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 203 254,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 245 937,80Cena s daní:

Kč 42 683,42DPH:

Kč 203 254,38Cena celková:

Kč 203 254,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 101a.1.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,482  58,00  6 291,96

skládkovné suť ze sypkých voz vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(60,2+37,4)*0,45*1,3=57,096 [B]

B*1,9=108,482 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,432  96,00  41,47

suť z bet konstrukcí  2,3t/m3

pol 11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(5*0,15*0,25)=0,188 [A]

Celkem: A=0,188 [D]

D*2,3=0,432 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 333,430

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  57,096  230,00  13 132,08

odstranění podkladních vrstev stáv. vozovky včetně odvozu

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

vozovka: (60,2+37,4)*0,45*1,3=57,096 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  5,000  100,00  500,00

skládkovné pol 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  9,760  640,00  6 246,40

frézování stávajících asfaltových ploch v předpokládané tl. 100 mm v místě nové 

konstrukce vozovky

a  frézovaní v  úseku pokládky nového obrusu  v předpokládané tl. 40 mm

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

vozovka: (60,2+37,4)*0,1=9,760 [A]

Celkem: A=9,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  15,000  90,00  1 350,00

mezi asf krytem a obrubníky

včetně odvozu na místo určené investorem

5+10=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  97,600  20,00  1 952,00

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.4. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

vozovka:60,2+37,4=97,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  23 180,481



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  34,160  740,00  25 278,40

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA  frakce 0-63

vozovka: 97,6*(0,2+0,15)=34,160 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  97,600  31,00  3 025,60

PI-C  0,6-1,3  kg/m2

vozovka: 97,6=97,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572211 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  195,200  11,50  2 244,80

PS-C  0,3KG/M2

vozovka: 97,6*2=195,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  3,904  5 274,00  20 589,70

ACO 11+ 50/70

kryt asfaltových ploch v tl. 40 mm

vozovka: 97,6*0,04=3,904 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  5,856  4 864,00  28 483,58

ACL 16+  50/70

ložná vrstva asfaltových vozovek v tl. 60 mm

vozovka: 97,6*0,06=5,856 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  8,784  4 713,00  41 398,99

ACP 22+  50/70

podkladní vrstva asfaltových vozovek v tl. 90 mm

Vozovka: 97,6*0,09=8,784 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  13,500  56,00  756,00

výplň řezaných spar

13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  121 777,075

Ostatní konstrukce a práce9
 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  81,570  320,00  26 102,40

sadové obruby podél chodníku u plynové RS

30,6+7,52+3,21+9,97+4,26+6,06+4,24+12,31+3,40=81,570 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  5,000  1 310,00  6 550,00

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  77,600  210,00  16 296,00

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací

obruby z žulové kostky 15/17 po obvodu srpovitých krajnic

16,1+21,8+13,5+26,2=77,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  13,500  90,00  1 215,00

řezání asfaltového krytu

řezání asfaltu podél rozhraní stavby

7,3+6,2=13,500 [B]

Celkem: B=13,500 [C]
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 101a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  15,000  120,00  1 800,00

Provedení vyplnění spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, nátěry obrubníků 

penetračním adhezním nátěrem, ošetření spáry  dle TP 115, zalití modifikovanou 

zálivkou za horka, včetně všech souvisejících prací

5+10=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  51 963,409

 203 254,38Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 550 209,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 135 754,03Cena s daní:

Kč 1 585 544,09DPH:

Kč 7 550 209,94Cena celková:

Kč 7 550 209,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 104

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  247,040  44,00  10 869,76

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

247,04=247,040 [B] dle pol. 13273

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,740  93,00  7 880,82

asfalty

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

množství*objemová hmotnost

35,31*2,4=84,744 [A] dle pol. 11313

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  331,460  96,00  31 820,16

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

147*2,2=323,400 [A] dle pol. 11318, množství*objemová hmotnost 

35,89*0,05=1,795 [B] dle pol. 11351d, 50 kg na m délky

11*0,57=6,270 [C] dle pol. 96687 , 0,57 tuny na ks

Celkem: A+B+C=331,465 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 266,760  58,00  131 472,08

kamenivo

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

1193,03*1,9=2 266,757 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  182 042,820
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  582,820  120,00  69 938,40

odvoz a uložení na deponii určenou investorem k budoucímu využití

365,944+216,874=582,818 [A] plochy dle pol. 12110

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  35,310  340,00  12 005,40

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102a

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané

11,423*0,1=1,142 [A] chodník asfaltový

338,212*0,1=33,821 [B] vjezd asfaltový

3,501*0,1=0,350 [C] vjezd asfaltový pod SO 801

Celkem: A+B+C=35,313 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  18,240  1 580,00  28 819,20

Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz 

čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek 

za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané 

suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku.

134,263* 0,1=13,426 [A] vjezd kostky

2,726*0,1=0,273 [B] vjezd kostky pod SO 801

(248+107+99)*0,1*0,1=4,540 [C] kostky podél obrubníku vlevo, předpokl. tlouštka a šířka 100 mm

Celkem: A+B+C=18,239 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  147,000  300,00  44 100,00

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1744,684*0,06=104,681 [A] chodník dlaždice

705,33*0,06=42,320 [B] chodník z dlaždic pod SO 801

Celkem: A+B=147,001 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11318 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,280  1 580,00  2 022,40

zámková dlažba, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na 

paletách

21,26*0,06=1,276 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 193,030  140,00  167 024,20

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané

11,423*0,15=1,713 [A] chodník asfaltový

1744,684*0,15=261,703 [B] chodník dlaždice

705,33*0,15=105,800 [C] chodník z dlaždic pod SO 801

21,26*0,2=4,252 [D] chodník zámková dlažba

4,9*0,15=0,735 [E] odstranění nezpevněné krajnice 

338,212*0,15=50,732 [F] vjezd asfaltový

3,501*0,15=0,525 [G] vjezd asfaltový pod SO 801

134,263*0,15=20,139 [H] vjezd kostky

1788,484*0,34=608,085 [I] vozovka

409,856*0,34=139,351 [J] vozovka pod SO 801

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 193,035 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  443,010  80,00  35 440,80

kamenné, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

443,011=443,011 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11351d ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  35,890  50,00  1 794,50

betonové, vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 

014005b

35,891=35,891 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  154,920  200,00  30 984,00

odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách

154,917=154,917 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  43,410  1 580,00  68 587,80

Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz 

čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek 

za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané 

suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku.

43,408=43,408 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  439,670  640,00  281 388,80

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1788,484*0,2=357,697 [A] vozovka, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

409,856*0,2=81,971 [B] vozovka pod SO 801, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

Celkem: A+B=439,668 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  29,140  130,00  3 788,20

odvoz na mezideponii

365,944*0,05=18,297 [A]

216,874*0,05=10,844 [B] pod SO 801

Celkem: A+B=29,141 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  233,270  200,00  46 654,00

zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp

40*0,4=16,000 [A] odstranění AZ u vjezdu v km 0,225

217,27=217,270 [B] odkop

Celkem: A+B=233,270 [C] nedostatek zemin doplněn z objektu SO 102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  247,040  280,00  69 171,20

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

193*1,6*0,8=247,040 [A]  přípojky UV a žlaby, délka*předpoklád. hloubka*šířka výkopu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  583,610  90,00  52 524,90

včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

583,61=583,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  29,140  40,00  1 165,60

ornice na mezideponii

29,141=29,141 [A] dle pol. 121102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,000  191,00  3 056,00

ŠD A fr. 0/63 dle ČSN EN 13285

40*0,4=16,000 [A] AZ u vjezdu v km 0,225

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  174,470  450,00  78 511,50

 HDK 8/22 nebo štěrkopísek

193*1,13*0,8=174,472 [A] přípojky UV a žlabů dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,570  450,00  32 656,50

HDK 8/22

193*0,47*0,8=72,568 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 966,500  10,00  49 665,00

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

2088=2 088,000 [A] chodník

736=736,000 [B] cyklostezka

633=633,000 [C] vjezdy

40=40,000 [D] parapláň vjezd v km 0,225 dle pol. 582613

40=40,000 [E] pláň vjezd v km 0,225 dle pol. 582613

1429,5=1 429,500 [F] pláň parkovacíc zálivy

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 966,500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  1 079 298,401

Komunikace5
 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 588,630  122,00  193 812,86

ŠD A 0/63 tl. 150 mm

40=40,000 [A] vjezd v km 0,225 dle pol. 58221

953*1,625=1 548,625 [B] parkovací zálivy dle pol. 58221*koeficient rozšíření vrstev pro pro parkovacíc záliv

Celkem: A+B=1 588,625 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56333b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 824,000  122,00  344 528,00

ŠD B 0/63 tl. 150 mm

2088=2 088,000 [A] chodník

736=736,000 [B] cyklostezka

Celkem: A+B=2 824,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 102,500  162,00  340 605,00

ŠD B 0/63 tl. 200 mm

633=633,000 [A] vjezdy dle pol. 582612

40=40,000 [B] vjezd v km 0,225 dle pol. 58221

953*1,5=1 429,500 [C] parkovací zálivy dle pol. 58221*koeficient rozšíření vrstev pro pro parkovacíc záliv

Celkem: A+B+C=2 102,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  990,000  968,00  958 320,00

40=40,000 [A] vjezd v km 0,225 vlevo

953=953,000 [B] parkovací zálivy

-3=-3,000 [C] odpočet za SONS dle pol. 58262Ca

Celkem: A+B+C=990,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 927,000  462,00  890 274,00

2088=2 088,000 [A] chodník

-161=- 161,000 [B] odpočet za SONS dle pol. 58261A

Celkem: A+B=1 927,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  562,000  517,00  290 554,00

633=633,000 [A] vjezdy

-71=-71,000 [B] odpočet za SONS dle pol. 58261B

Celkem: A+B=562,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  736,000  517,00  380 512,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

736=736,000 [A] cyklostezka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  161,000  716,00  115 276,00

161=161,000 [A] SONS na chodníku

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  71,000  759,00  53 889,00

71=71,000 [A] SONS na vjezdech

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58262C a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 100MM 

DO LOŽE Z MC

M2  3,000  924,00  2 772,00

3=3,000 [A] SONS na vjezdu v km 0,225

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 570 542,865

Přidružená stavební výroba7
 35 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  168,500  230,00  38 755,00

nopová folie včetně okapnice

337*0,5=168,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  38 755,007

Potrubí8
 36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  193,000  370,00  71 410,00

SN 12

12=12,000 [A] UV1b

8=8,000 [B] UV20

7=7,000 [C] UV21

166=166,000 [D] žlaby

Celkem: A+B+C+D=193,000 [E] přípojky UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  10 580,00  21 160,00

1=1,000 [A] UV20

1=1,000 [B] UV21

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 38 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  9 423,76  9 423,76

1=1,000 [A] UV1b

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 39 897524 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  15,000  11 630,00  174 450,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  35,000  2 400,00  84 000,00

22+13=35,000 [A] nová kanalizace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 41 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  11,000  2 400,00  26 400,00

mříže od anglických dvorků

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  386 843,768

Ostatní konstrukce a práce9
 42 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,470  16 580,00  24 372,60

11,5*0,8*0,16=1,472 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 325,000  415,00  549 875,00

688=688,000 [A] vlevo

637=637,000 [B] vpravo

Celkem: A+B=1 325,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  1 207,000  1 288,00  1 554 616,00

587=587,000 [A] vlevo

620=620,000 [B] vpravo

Celkem: A+B=1 207,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  41,500  3 539,00  146 868,50

41,5=41,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 46 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  11,000  1 500,00  16 500,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,090  5 500,00  495,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně poplatku za skládku ( recyklaci )

3=3,00  dle počtu UV

15=15,00 počet žlabů

0,12*0,2*0,2*18=0,086 [A]  tlouštka stěny*rozměr otvoru*počet ( pro DN 150 ), napojení přípojky UV a žlabů do šachty ( skruže)

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 292 727,109

 7 550 209,94Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 384 151,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 674 823,85Cena s daní:

Kč 290 671,91DPH:

Kč 1 384 151,94Cena celková:

Kč 1 384 151,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 104a.2.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  129,030  96,00  12 386,88

bet suť 2,3t/m3

pol 11318, 11313

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(29+27,1)*2,3=129,030 [A]

Celkem: A=129,030 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  840,370  58,00  48 741,46

suť z podkl vrstev vozovky 1,9 t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

442,3=442,300 [A]

A*1,9=840,370 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  61 128,340

Zemní práce1
 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  27,100  360,00  9 756,00

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

271*0,1=27,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  29,000  300,00  8 700,00

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

(290)*0,1=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  442,300  140,00  61 922,00

odstranění podkladních vrstev stávajících zpevněných ploch

skládkovné pol 014102.2

chodník: (375)*0,2=75,000 [A]

přejezdy přes chodník: (71)*(0,35)=24,850 [B]

parkovací stání: 179*0,45=80,550 [C]

štěrková manipulační plocha : 582*0,45=261,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=442,300 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  58,350  130,00  7 585,50

Sejmutí ornice ze stávajících ploch zeleně a její uskladnění na deponii stavby pro 

pozdější opětovné rozprostření. Předpokládaná tl. sejmutí ornice je 100 mm, bude 

upřesněno při stavbě během provádění

včetně odvozu na mezideponii

(273+116)*0,15=58,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  58,350  60,00  3 501,00

ulož ornice na mezideponii

(273+116)*0,15=58,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  75,400  230,00  17 342,00

dosypávky podél vnějších betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu

(54+35,9+42,9+52+118,3+23,6+12,3+15,5+6,5+5+11)*0,2=75,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 298,000  15,00  19 470,00

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

chodník: 466=466,000 [A]

přejezdy přes chodník: 71=71,000 [B]

parkovací stání : 179=179,000 [C]

štěrková manipulační plocha : 582=582,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 298,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  128 276,501

Komunikace5
 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  395,000  814,00  321 530,00

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA frakce 0-63

chodník: (375)*0,15=56,250 [A]

přejezdy přes chodník: (71)*(0,20)=14,200 [B]

parkovací stání : 179*0,35=62,650 [C]

štěrková manipulační plocha : 582*0,45=261,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=395,000 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  30,000  968,00  29 040,00

dodláždění chodníku  v ul. Nádražní - ke křižovatce s ul . Prouskova

kam 4/8

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  371,000  462,00  171 402,00

dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8,  

chodník z beton. dlažby

chodník: (371)=371,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  242,000  517,00  125 114,00

dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm frakce 4/8, 

chodník z beton. dlažby + parkovací stání

přejezdy přes chodník: 63=63,000 [D]

Parkovací stání: 179=179,000 [E]

Celkem: D+E=242,000 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,000  759,00  6 072,00

dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z 

drceného kameniva tl. 50 mm fr 4/8, barva černá (popř. červená)

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  195,000  528,00  102 960,00

dlažba obdélník 100/200/60 do lože z cementové malty tl. 40 mm frakce 4/8,  

chodník z betonové dlažby pod mostem na betonových pasech

chodník: 195=195,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  756 118,005

Ostatní konstrukce a práce9
 16 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  491,400  353,00  173 464,20

sadové obrubníky 50/150/500 výšky 60 mm (popř zapuštěné ve vyznačených 

místech) po vnější straně chodníku s betonovým ložem a opěrkou

do C 25/30 XF3

54+35,9+42,9+52+25+11+25+3+3+3+3+3+22,4+6,5+12,3+15,5+23,6+118,3+3+5+11+3+10=491,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,700  451,00  4 374,70

   přejízdný obrubník 150/150/1000 do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. 

tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, 

osazení 20 mm nad povrch stávající vozovky

   silniční betonový obrubník 150/250/1000 do betonového lože C 20/25nXF3 s 

opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech 

souvisejících prací, osazení 100 mm nad povrch stávající vozovky

   obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 2.0 m, do bet. lože C 20/25nXF3 

s opěrkou v tl. min. 10 cm (12ks)

do C 25/30 XF3

Přejizdný obrub: 5,9+2,8+1=9,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 917427 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  150,200  1 441,00  216 438,20

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000

80+36,8+5+8+15,4+5=150,200 [A]

Celkem: A=150,200 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 917427 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  16,000  2 772,00  44 352,00

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200 

obloukový vnější R=1

1+2+2+2+2+2+1+2+2=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  438 629,109

 1 384 151,94Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 617 901,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 747 660,89Cena s daní:

Kč 129 759,33DPH:

Kč 617 901,56Cena celková:

Kč 617 901,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků - Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 114.2.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,096  44,00  1 280,22

zemina 2,0t/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol 12373

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

29,095*0,5=14,548 [A]

A*2,0=29,096 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  103,001  93,00  9 579,09

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

42,917=42,917 [A]

Celkem: A=42,917 [B]

B*2,4=103,001 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  79,578  96,00  7 639,49

suť beton 2,3t/m3

pol 11315

11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

32,91=32,910 [A]

45,05*0,15*0,25*1,0=1,689 [B]

Celkem: A+B=34,599 [C]

C*2,3=79,578 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  165,399  58,00  9 593,14

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol 11332

87,052=87,052 [A]

Celkem: A=87,052 [B]

A*1,9=165,399 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,364  92,00  125,49

suť bet dlažba 2,0t/m3

pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,682*2,0=1,364 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 217,430

Zemní práce1
 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  32,910  1 030,00  33 897,30

chodník tl. 200 mm

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

(16,37+7,4+30,81)*0,2=10,916 [A]

109,97*0,2=21,994 [C]

Celkem: A+C=32,910 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,682  300,00  204,60

zámk dlažba chodník

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

11,37*0,06=0,682 [A]

Celkem: A=0,682 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  87,052  140,00  12 187,28

podklad asfaltových ploch tl 300mm

bourání podkladu chodníku ŠD tl 150mm

nezpevněná krajnice tl. 100mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

239,61*0,3=71,883 [F]

(11,37+16,37+7,4+30,81)*0,150=9,893 [B]

52,76*0,1=5,276 [D]

Celkem: F+B+D=87,052 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  42,917  340,00  14 591,78

bourání asfaltových vrstev komunikace  tl 20 mm

bourání LA chodníku 40 mm

bourání komunikace z PM tl 150mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

239,61*0,02=4,792 [F]

(16,37+7,4+30,81)*0,04=2,183 [B]

239,61*0,15=35,942 [H]

Celkem: F+B+H=42,917 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  45,050  80,00  3 604,00

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka odečtena digitálně ze situace

2,72+9,95+3,41+3,94+15,11+9,92=45,050 [A]

Celkem: A=45,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  28,753  740,00  21 277,22

frézování po 40 mm ve třech vrstvách

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

(192,8+26,97+19,84)*0,04*3=28,753 [A]

Celkem: A=28,753 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  33,000  90,00  2 970,00

podél silničních   obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

33=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  18,483  130,00  2 402,79

tl. 150 mm

(5,63+98,6+6,27+12,72)*0,15=18,483 [A]

Celkem: A=18,483 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  26,850  200,00  5 370,00

sanace aktivní zóny pod parkovacím zálivem. Odkop pro provedení sanace  tl. 500 

mm

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

skládkovné pol 014102.11
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na místo určené  investorem

53,7*0,5=26,850 [A]

Celkem: A=26,850 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,425  100,00  8 842,50

natěžení ornice včetně odvozu

doplnění po odtěžení ploch

161,5*0,15=24,225 [A]

64,2=64,200 [B]

Celkem: A+B=88,425 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  64,200  60,00  3 852,00

doplnění po odtěžení stávajících ploch

64,2=64,200 [A]

Celkem: A=64,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  42,811  20,00  856,22

pol 13173 1,5=1,500 [G]

pol 13273 8,28=8,280 [H]

pol 12373 14,548=14,548 [J]

pol 12110: 18,483=18,483 [L]

Celkem: G+H+J+L=42,811 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  447,068  10,00  4 470,68

parkovací pruh 45 MPa 

chodník, chodník ve sjezdu  30 MPa

chodník 30 MPa

sanace AZ 45 MPa

57,03=57,030 [A]

367,838=367,838 [C]

22,2=22,200 [E]

Celkem: A+C+E=447,068 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  155,970  28,00  4 367,16

tl. 150 mm

155,97=155,970 [A]

Celkem: A=155,970 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  155,970  11,00  1 715,67

155,97=155,970 [A]

Celkem: A=155,970 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  155,970  2,00  311,94

155,97=155,970 [A]

Celkem: A=155,970 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  120 921,141
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,320  320,00  9 382,40

obsyp kamenivo 8/16, PVC DN 150, podklad C 12/15n

29,32=29,320 [A]

Celkem: A=29,320 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 23 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,515  191,00  5 446,37

sanace aktivní zóny pod parkovacím zálivem.

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ŠDB 0/63  tl. 500 mm

57,03*0,5=28,515 [A]

Celkem: A=28,515 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  57,030  28,00  1 596,84

sanace AZ

geotextilie 300 g/m2

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

57,03=57,030 [A]

Celkem: A=57,030 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  16 425,612

Komunikace5
 25 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  57,030  1 768,00  100 829,04

park pruh  SC C8/10  tl. 130mm  ČSN EN 13108-1

park pruh: 57,03=57,030 [C]

Celkem: C=57,030 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,956  814,00  13 802,18

parkovací pruh ŠDA min 200 mm

chodník ve sjezdu  ŠDB 0/63 min 250mm

57,03*0,2=11,406 [C]

22,2*0,25=5,550 [G]

Celkem: C+G=16,956 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  367,838  121,00  44 508,40

ŠDA  0/63 min 150mm  ČSN EN 13285

367,838=367,838 [A]

Celkem: A=367,838 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  57,030  19,00  1 083,57

PI-C 0,8 kg/m2   ČSN 736129

parkovací pruh: 57,03=57,030 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  57,030  10,50  598,82

PS-C  0,3 kg/m2  ČSN 736129

parkovací pruh: 57,03=57,030 [C]

Celkem: C=57,030 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  57,030  194,00  11 063,82

ACO 11 50/70

parkovací pruh

Plocha odečtena digitálně ze situace

57,03=57,030 [A]

Celkem: A=57,030 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  57,030  295,00  16 823,85

ACP 16+ 50/70  tl. 70 mm  ČSN EN 13108-1

park pruh: 57,03=57,030 [A]

Celkem: A=57,030 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  315,420  460,00  145 093,20

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

315,42=315,420 [C]

Celkem: C=315,420 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  13,200  517,00  6 824,40

chodník ve sjezdu 80mm

kam 4/8

13,2=13,200 [A]

Celkem: A=13,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  517,00  3 722,40

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

7,2=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  23,660  715,00  16 916,90

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

23,66=23,660 [A]

Celkem: A=23,660 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,200  759,00  5 464,80

červená  lože  z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

7,2=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  366 731,385
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 37 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  3 860,00  3 860,00

D 400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 38 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  2 300,00  2 300,00

mříž UV

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  6 160,008

Ostatní konstrukce a práce9
 39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  143,720  320,00  45 990,40

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

143,72=143,720 [A]

Celkem: A=143,720 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  55,960  410,00  22 943,60

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

55,96=55,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  33,000  120,00  3 960,00

podél silničních obrub

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 42 988178 DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% KOV, ODVOZ DO 

20KM

M3OP  13,104  500,00  6 552,00

bourání BUS zastávky 3900x1400x2400 plech

včetně odvozu na místo určené investorem

3,9*1,4*2,4=13,104 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

Ostatní konstrukce a práce  79 446,009

 617 901,56Celkem:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 126 283,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 152 803,49Cena s daní:

Kč 26 519,61DPH:

Kč 126 283,88Cena celková:

Kč 126 283,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trvalé dopravní značení

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 191.3 NV

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 191.3 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  820,00  16 400,00

C1 2 2 4

IJ4a 1 1 2

IP6 1 1 2

IS1a 0 1 1

IS2a 0 1 1

IS3a 1 1 2

IS3c 1 1 2

IS12a 1 1 2

P4 2 2 4

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  90,00  1 440,00

vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

B20a 0 1 1

B24b 0 1 1

C1 2 2 4

IS2b 0 1 1

IS4a 0 1 1

IS4c        0 1 1

IS12a 1 1 2

P2 0 1 1

P4 2 2 4

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  6,000  430,00  2 580,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 191.3 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C10a 4 0 4

C10b 2 0 2

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 4 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000  2 695,00  8 085,00

IP20b 1 0 1

IP21 1 1 2

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000  150,00  150,00

vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

IP21 0 1 1

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914723 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ KUS  1,000  90,00  90,00

Z3 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  12,000  150,00  1 800,00

vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  1 520,00  24 320,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 191.3 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  163,070  86,00  14 024,02

předznačení. Položka bude realizována na přímý příkat TDI a investora

V1a 40,2=40,200 [A]

V2b 15,31=15,310 [B]

V4 16,8=16,800 [C]

V7a 23,36=23,360 [D]

V7b 21,3=21,300 [E]

V8 3,8=3,800 [F]

V11a 14,3=14,300 [G]

V13 28=28,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=163,070 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  163,070  298,00  48 594,86

V1a 40,2=40,200 [A]

V2b 15,31=15,310 [B]

V4 16,8=16,800 [C]

V7a 23,36=23,360 [D]

V7b 21,3=21,300 [E]

V8 3,8=3,800 [F]

V11a 14,3=14,300 [G]

V13 28=28,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=163,070 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 191.3 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  12,000  550,00  6 600,00

V19 8

V20 3

V15 1

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  4,000  550,00  2 200,00

BUS 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  126 283,889

 126 283,88Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 537 036,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 069 813,56Cena s daní:

Kč 532 777,56DPH:

Kč 2 537 036,00Cena celková:

Kč 2 537 036,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 431

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  59,860  300,00  17 958,00

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

0,35*0,6*1231*0,2=51,702 [A]  cca 20 % z výkopů rýhy pro kabel pol. 702212

0,5*1,2*68*0,2=8,160 [B]  cca 20 % z výkopů rýhy pro kabel pol. 702313

Celkem: A+B=59,862 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,400  200,00  9 680,00

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

22*2,2=48,400 [A] dle pol. 96615, množství*objemová hmotnost

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  18 500,00  18 500,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  8,000  500,00  4 000,00

manipulace se sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce  50 138,000

Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,450  450,00  2 002,50

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

vč. uložení na skládku a poplatku za skládku

4,45=4,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  2 002,501

Komunikace5
 6 567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3  13,350  850,00  11 347,50

89*0,15=13,350 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,340  500,00  2 670,00

89*0,06=5,340 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 575E01 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 MODIFIK M3  3,560  1 800,00  6 408,00

89*0,04=3,560 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  20 425,505

Přidružená stavební výroba7
 9 702212 VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  1 231,000  510,00  627 810,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce  014101

1231=1 231,000 [A]

 10 702323 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.I M  68,000  950,00  64 600,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce  014101

68=68,000 [A]

 11 702B1 ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  1 231,000  250,00  307 750,00

1231=1 231,000 [A]

 12 702C2 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  68,000  450,00  30 600,00

68=68,000 [A]

 13 70331a Chráničky z trub. plast. M  247,000  120,00  29 640,00

TRUBKA KORUG. PE 110mm

247=247,000 [A]

 14 70331b Chráničky z trub. plast. M  138,000  380,00  52 440,00

TRUBKA KORUG. PE 110mm včetně obetonování

138=138,000 [A]

 15 741157a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KS  27,000  19 500,00  526 500,00

včetně základů, například KOOPERATIVA KC-8, stožár dekorativní 8m

přesný typ použitého sloupu podléhá schválení investorem

27=27,000 [A]

 16 741157b SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KS  4,000  9 100,00  36 400,00

včetně základů, například KOOPERATIVA PB-6, stožár dekorativní 8m

přesný typ použitého sloupu podléhá schválení investorem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

 17 741917 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KS  22,000  1 800,00  39 600,00

včetně likvidace

22=22,000 [A]

 18 742114 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu NA KONSTRUKCE M  310,000  25,00  7 750,00

CYKY 3-Jx1,5

310=310,000 [A]

 19 742122a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M  1 334,000  110,00  146 740,00

CYKY 4-Jx10

1334=1 334,000 [A]

 20 742123a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY M  316,000  115,00  36 340,00

CYKY 4-Jx10

316=316,000 [A]

 21 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KS  140,000  120,00  16 800,00

ukončení kabelů na svorkovnici

140=140,000 [A]

 22 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M  1 299,000  10,00  12 990,00

1299=1 299,000 [A]

 23 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M  983,000  60,00  58 980,00

983=983,000 [A]

 24 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M  1 243,000  10,00  12 430,00

vč. likvidace odpadu

1243=1 243,000 [A]

 25 74313a SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  27,000  6 950,00  187 650,00

např. SCHRÉDER Safír2 + sodíková výbojka 100W, přesný typ použitého svítidla 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podléhá schválení investorem

27=27,000 [A]

 26 74313b SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  4,000  12 900,00  51 600,00

svítidlo přechodové asymetrické + metalhalogenidová výbojka 150W, přesný typ 

použitého svítidla podléhá schválení investorem

4=4,000 [A]

 27 744241a ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG KS  1,000  65 800,00  65 800,00

zapínací místo VO

1=1,000 [A]

 28 744492 DEMONTÁŽ ROZVÁDĚČE KS  1,000  6 500,00  6 500,00

demontáž původního zapínacího místa VO, včetně likvidace odpadu

1=1,000 [A]

 29 74451 SVORKOVNICE KS  31,000  850,00  26 350,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN LIŠTU

31=31,000 [A]

 30 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M  1 400,000  60,00  84 000,00

zemnící vodič FeZn10, svorky

1400=1 400,000 [A]

 31 749913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KS  22,000  100,00  2 200,00

22=22,000 [A] včetně ekologické likvidace

Přidružená stavební výroba  2 431 470,007

Ostatní konstrukce a práce9
 32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  22,000  1 500,00  33 000,00

rozbourání bet. základů demontovaného VO vč. odvozu na skládku ( recyklačního 

centra) a poplatku za skládku, poplatek za skládku v pol. 014102b
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Veřejné osvětlení Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  33 000,009

 2 537 036,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 369 467,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 657 056,04Cena s daní:

Kč 287 588,24DPH:

Kč 1 369 467,80Cena celková:

Kč 1 369 467,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 801

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  175,000  44,00  7 700,00

175=175,000 [A] výměna zeminy pro trvalky

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 700,000

Zemní práce1
 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  175,000  100,00  17 500,00

poplatek za skládku uveden v pol. 014101

500*0,35=175,000 [A] výměna zeminy pro trvalky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  379,300  396,00  150 202,80

ornice

862*0,15=129,300 [A] pro trávník

500*0,5=250,000 [B] pro trvalky

Celkem: A+B=379,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  862,000  30,00  25 860,00

862=862,000 [A] pro trávník
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 5 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  500,000  100,00  50 000,00

500=500,000 [A] pro trvalky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  862,000  11,00  9 482,00

Složení travní směsi:

Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 30%

Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20%

Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%

Kostřava červená trsnatý (Festuca rubra commutata) 15%

Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) 5%

Lipnice luční (Poa pratensis) 5%

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 15%

862=862,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  25 860,000  2,00  51 720,00

5 let péče 6 x ročně

5*6*862=25 860,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 8 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  1 362,000  4,00  5 448,00

500=500,000 [A] pro trvalky

862=862,000 [B] trávník

Celkem: A+B=1 362,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  1 362,000  4,00  5 448,00

nakypření a prorýpání
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

500=500,000 [A] pro trvalky

862=862,000 [B] trávník

Celkem: A+B=1 362,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  2 043,000  2,00  4 086,00

Po rozprostření ornice je nutné nechat vzejít případné plevele (14 dní), poté 

aplikovat ploště

totální herbicid. V případě nutnosti se aplikace herbicidu zopakuje. Zhruba Po 14 

dnech

od poslední aplikace herbicidu je možné vysévat travní směs, resp. vysazovat 

rostliny.

1,5 x na ploše  862*1,5=1 293,000 [A]

1,5 x na ploše  500*1,5=750,000 [B]

Celkem: A+B=2 043,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 11 18461 MULČOVÁNÍ M2  500,000  86,00  43 000,00

Povrch bude mulčován šedým

štěrkem frakce 8/16 v tloušťce vrstvy 7 cm.

500=500,000 [A] trvalky

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 12 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  5 000,000  10,00  50 000,00

10*500=5 000,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

 13 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  280,000  10,00  2 800,00

5*2*28=280,000 [A] stromy následná péče

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 14 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM KUS  56,000  750,00  42 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*28=56,000 [A] následná péče 2 x za 5 let

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 15 184A2 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  7 835,000  83,00  650 305,00

trvalky

Trvalky a traviny – celkem 500 m2, 7835 ks

3 Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´ třapatka lesklá 805 ks

4 Aster dumosus ´Lady in Blue´ hvězdnice 1076 ks

5 Bergenia ´Ping Dragonfly´ badyl 759 ks

6 Bergenia cordifolia ´Winterglut´ badyl 759 ks

7 Molinia caerulea ´Moorhexe´ bezkolenec modrý 406 ks

8 Deschampsia caespitosa ´Palava´ metlice trsnatá 406 ks

9 Geranium x cantabrigiense kakost 1397 ks

10 Geranium x magnificum kakost 1111 ks

11 Sedum ´Herbstfreude´ rozchodník 471 ks

12 Euphorbia polychroma pryšec mnohobarevný 459 ks

13 Imperata cylindrica ´Red Baron´ imperata 196 ks

7835=7 835,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 16 184B16 a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  28,000  4 400,00  123 200,00

14=14,000 [A] Acer campestre ´Elegant´

14=14,000 [B] Fraxinus ornus ´Obelisk´

Celkem: A+B=28,000 [C]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  435,720  300,00  130 716,00

5*6*500*0,02=300,000 [A] následná péče 5 let, 6x ročně - trvalky

5*6*28*0,1=84,000 [B] následná péče 5 let, 6x ročně - stromy

5*6*862*0,002=51,720 [C] následná péče 5 let, 6x ročně - trávník

Celkem: A+B+C=435,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 361 767,801

 1 369 467,80Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 314 755,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 380 853,55Cena s daní:

Kč 66 098,55DPH:

Kč 314 755,00Cena celková:

Kč 314 755,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 801a.1.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  74,625  650,00  48 506,25

nákup ornice

(213+284,5)*0,15=74,625 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  48 506,250

Zemní práce1
 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  74,625  120,00  8 955,00

Natěžení a dovoz ornice na místo rozprostření

(284,5+213)*0,15=74,625 [A]

Celkem: A=74,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  497,500  20,00  9 950,00

úprava povrchů se zatravněnými plochami, keře, trvalky

53+16+4+6,5+12+88+125+102+21+70=497,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  31,950  80,00  2 556,00

trávník + keře v okolí mostu

(88+125)*0,15=31,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  42,675  70,00  2 987,25

trávník, keře trvalky v okolí chodníků

(53+16+4+6,5+12+102+21+70)*0,15=42,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  141,000  11,00  1 551,00

trávník v okolí chodníků

88+53=141,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  141,000  2,00  282,00

88+53=141,000 [A]

Celkem: A=141,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 8 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  185,500  4,00  742,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

keře: 125+16+12+4+6,5=163,500 [A]

stromy: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=185,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 9 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 358,250  2,00  2 716,50

plochy pro zatravnění, trvalky, keře

(549+193+163,5)*1,5=1 358,250 [A]

Celkem: A=1 358,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 10 18461 MULČOVÁNÍ M2  356,500  86,00  30 659,00

drcenou borkou: 125+16+12+4+6,5=163,500 [D]

drceným kamenivem: 102+21+70=193,000 [E]

Celkem: D+E=356,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 11 18471 R OŠETŘENÍ  TRVALKOVÝCH VÝSADEB M2  193,000  20,00  3 860,00

102+21+70=193,000 [A]

Celkem: A=193,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

 12 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  489,000  82,00  40 098,00

489=489,000 [A]

Celkem: A=489,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 13 184A2 R VYSAZOVÁNÍ  TRVALEK KUS  1 529,000  32,00  48 928,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A2+B2

SO 801a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1529=1 529,000 [A]

Celkem: A=1 529,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 14 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  22,000  4 700,00  103 400,00

dřevěnné kůly 3ks/strom + úvazky + rákosová rohož

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  31,880  300,00  9 564,00

10*489/1000*5+50*22/1000*5+2*193/1000*5=31,880 [A]

Celkem: A=31,880 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  266 248,751

 314 755,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 680,00Cena s daní:

Kč 1 680,00DPH:

Kč 8 000,00Cena celková:

Kč 8 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní a vedlejší náklady

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  4 000,00  4 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Všeobecné konstrukce a práce  8 000,000

 8 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 52 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 62 920,00Cena s daní:

Kč 10 920,00DPH:

Kč 52 000,00Cena celková:

Kč 52 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  27 000,00  27 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  52 000,000
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 8 470,00Cena s daní:

Kč 1 470,00DPH:

Kč 7 000,00Cena celková:

Kč 7 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zařízení staveniště

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 002

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Zařízení staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  7 000,00  7 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  7 000,000

 7 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 64 114,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 77 579,10Cena s daní:

Kč 13 464,14DPH:

Kč 64 114,96Cena celková:

Kč 64 114,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky Přepeře

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 106

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,070  58,00  1 222,06

kamenivo

11,09*1,9=21,071 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 222,060

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  38,800  20,00  776,00

odvoz a uložení na deponii určenou investorem k budoucímu využití

38,8=38,800 [A] plocha dle pol. 12110

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,090  140,00  1 552,60

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

16,4*0,34=5,576 [A] plocha odstraňování

16,2*0,34=5,508 [B] plocha kompletní odstranění - nahrazení chodníkem

Celkem: A+B=11,084 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  7,330  740,00  5 424,20

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován

8,1*0,1=0,810 [A]  plocha frézování, předpokládaná tl. vrstvy 100 mm

16,4*0,2 =3,280 [B] plocha odstraňování, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

16,2*0,2=3,240 [C] plocha kompletní odstranění - nahrazení chodníkem, předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

Celkem: A+B+C=7,330 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,660  130,00  605,80

odvoz na mezideponii

38,8*0,12=4,656 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1,820  100,00  182,00

zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp

0,11*16,5=1,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  4,500  100,00  450,00

30*0,15=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  15,020  90,00  1 351,80

včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

0,91*16,5=15,015 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,660  40,00  186,40

4,656=4,656 [A] dle pol. 121102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  41,500  10,00  415,00

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

20,7+4,4=25,100 [A] chodník, vjezdy

16,4=16,400 [B] na spodní vrstvě ŠD

Celkem: A+B=41,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  30,000  28,00  840,00

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  30,000  15,00  450,00

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  60,000  2,00  120,00

2 x ošetření

2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  45,000  2,00  90,00

1,5 x odplevelení

1,5*30=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,120  150,00  18,00

2 x 20 l vody
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,002*30=0,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  12 461,801

Komunikace5
 16 56333b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  20,700  111,00  2 297,70

ŠDB 0/63 mm

20,7=20,700 [A] dle pol. 582611

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  16,400  148,00  2 427,20

ŠDA 0/63 mm

16,4=16,400 [A] dle pol. 574E88

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56334b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4,400  148,00  651,20

ŠDB 0/63 mm

4,4=4,400 [A] dle pol. 582615

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,400  17,00  278,80
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

16,4=16,400 [A] dle pol. 56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24,500  10,50  257,25

 0,30 kg/m2

24,5=24,500 [A] dle pol. 574C56

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,400  17,00  278,80

 0,60 kg/m2

16,4=16,400 [A] dle pol. 574E88

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  24,500  176,40  4 321,80

8,1+16,4=24,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  24,500  241,50  5 916,75
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,1+16,4=24,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  16,400  354,00  5 805,60

16,4=16,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  19,900  420,00  8 358,00

20,7=20,700 [A] 

-0,8=-0,800 [B] odpočet za SONS dle pol. 58261A

Celkem: A+B=19,900 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,800  520,00  1 456,00

4,4=4,400 [A]

-1,6=-1,600 [B] odpočet za SONS dle pol. 587206

Celkem: A+B=2,800 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,800  650,00  520,00

0,8=0,800 [A] SONS na chodníku

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  1,600  310,00  496,00

1,6=1,600 [A] SONS na vjezdu

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Chodníky Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  21,000  56,00  1 176,00

21=21,000 [A] zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek asfaltových krytů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  34 241,105

Ostatní konstrukce a práce9
 30 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  17,000  320,00  5 440,00

17=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  17,000  410,00  6 970,00

17=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  21,000  180,00  3 780,00

21=21,000 [A] na rozhrání stávajícího a nového krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  16 190,009

 64 114,96Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 817 673,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 989 384,63Cena s daní:

Kč 171 711,38DPH:

Kč 817 673,25Cena celková:

Kč 817 673,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků - Přepeře

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 113.2.N

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,810  93,00  1 842,33

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

8,254=8,254 [A]

A*2,4=19,810 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,164  96,00  8 943,74

suť beton 2,3t/m3

pol 11315

11351

11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

26,020=26,020 [A]

108,41*0,05*0,25*1,0=1,355 [B]

350,170*0,25*0,15*1,0=13,131 [C]

Celkem: A+B+C=40,506 [D]

D*2,3=93,164 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  196,034  58,00  11 369,97

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

103,176=103,176 [A]

Celkem: A=103,176 [B]

A*1,9=196,034 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,684  92,00  4 386,93

suť bet dlažba 2,0t/m3

pol 11318
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

23,842=23,842 [A]

A*2,0=47,684 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,499  93,00  139,41

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

39,97*0,25*0,15=1,499 [A]

Celkem: A=1,499 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  26 682,380

Zemní práce1
 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  26,020  1 030,00  26 800,60

chodník včetně odvozu

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

(3,04+47,66+79,4)*0,200=26,020 [A]

Celkem: A=26,020 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  23,842  300,00  7 152,60

zámk dlažba chodník

velkoformátová dlažba 500x500 mm

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

(10,34+56,86+20,88+178,49+56,55+32,59)*0,06=21,343 [A]

(28,18+13,47)*0,06=2,499 [B]

Celkem: A+B=23,842 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,176  140,00  14 444,64

podklad asfaltových ploch tl 150mm

bourání podkladu chodníku ŠD tl 150mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

152,48*0,15=22,872 [D]

((10,34+56,86+20,88+178,49+56,55+32,59)+(3,04+47,66+79,4)+(28,18+13,47)+7,9)*0,15=80,304 [B]

Celkem: D+B=103,176 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  8,254  340,00  2 806,36

bourání asfaltových vrstev komunikace  tl 20 mm

bourání LA chodníku 40 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

152,48*0,02=3,050 [D]

(3,04+47,66+79,4)*0,04=5,204 [B]

Celkem: D+B=8,254 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  0,474  1 580,00  748,92

včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem

zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na skládku

7,9*0,06=0,474 [A]

Celkem: A=0,474 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  108,410  50,00  5 420,50

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

(11,52+22,9+1,55+40,71+23,09+8,64)=108,410 [A]

Celkem: A=108,410 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  350,170  80,00  28 013,60

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

(11,18+25,08+5,78+110,25+82,96+71,24+43,68)=350,170 [A]

Celkem: A=350,170 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  39,970  200,00  7 994,00

včetně odvozu na místo určené investorem

poplatek za skládku uveden v položce 014102.7

Délka odečtena digitálně ze situace

39,97=39,970 [A]

Celkem: A=39,970 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  18,298  740,00  13 540,52

frézování po 40 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

152,48*0,04*3=18,298 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  24,370  90,00  2 193,30

podél silničních   obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

24,37=24,370 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  52,362  130,00  6 807,06

tl. 150 mm

včetně odvozu

(4,83+8,78+80,77+16,25+52,33+186,12)*0,15=52,362 [A]

Celkem: A=52,362 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  160,625  100,00  16 062,50

natěžení ornice včetně odvozu 

doplnění po odtěžení ploch

143,5*0,15=21,525 [A]

139,1=139,100 [B]

Celkem: A+B=160,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  139,100  60,00  8 346,00

doplnění po odtěžení stávajících ploch

139,1=139,100 [A]

Celkem: A=139,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  101,505  10,00  1 015,05

pol 131738 1,5=1,500 [G]

pol 132738 1,848=1,848 [H]

pol 123738 45,795=45,795 [J]

pol 121108: 52,362=52,362 [L]

Celkem: G+H+J+L=101,505 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  727,490  10,00  7 274,90

chodník 30 MPa

chodník ve sjezdu 30MPa
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:
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I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník 30 MPa

sanace AZ 45 MPa

621,74=621,740 [C]

105,75=105,750 [D]

Celkem: C+D=727,490 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  143,500  28,00  4 018,00

tl. 150 mm

143,5=143,500 [A]

Celkem: A=143,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  143,500  11,00  1 578,50

143,5=143,500 [A]

Celkem: A=143,500 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  143,500  2,00  287,00

143,5=143,500 [A]

Celkem: A=143,500 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  154 504,051

Komunikace5
 24 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  87,359  648,00  56 608,63

chodník ŠDB 0/63  tl. 150 mm

(553,59+14,4+14,4)*0,15=87,359 [A]

Celkem: A=87,359 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  27,558  648,00  17 857,58

chodník ve sjezdu ŠDB 0/63 min 250mm

105,75*0,25+11,2*0,4*0,25=27,558 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  553,590  367,00  203 167,53

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

553,59=553,590 [A]

Celkem: A=553,590 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  80,040  410,00  32 816,40

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm

80,04=80,040 [A]

Celkem: A=80,040 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  410,00  5 904,00

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

14,4=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  14,400  566,00  8 150,40

červená nástupní hrana tl. 60mm do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

4*12*0,3=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,790  600,00  16 674,00

červená  lože  z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu vč. umělé vodící linie z dlažby s podélnými drážkami dl. 11,2m, š. 

0,4m u km 4, 050

Plocha odečtena digitálně ze situace

23,31=23,310 [A]

11,2*0,4=4,480 [B]

Celkem: A+B=27,790 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  341 178,545

Ostatní konstrukce a práce9
 31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000  3 400,00  68 000,00

bezpečnostní zábradlí dvoumadlové (v=1,1m) včetně PKO - RAL 7011

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 32 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000  100,00  2 000,00

včetně odvozu na místo určené investorem

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 33 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,278  10 820,00  24 647,96

palisáda 160x160x400

1/0,16=6,250 [A]

0,16*0,16*1,0*A*14,24=2,278 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  210,030  320,00  67 209,60

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

210,03=210,030 [A]

Celkem: A=210,030 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  36,350  410,00  14 903,50

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

36,35=36,350 [A]

Celkem: A=36,350 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  24,370  120,00  2 924,40

podél silničních

Délka odečtena digitálně ze situace

24,37=24,370 [A]

Celkem: A=24,370 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,090  16 800,00  1 512,00

výústní objekt prefabrikovaný pro DN 200

1*0,09=0,090 [A]

Celkem: A=0,090 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 38 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  45 055,41  90 110,82

montáž stávající autobusové zastávky včetně zhotovení betonových patek četně 

drobných oprav PKO

včetně dovozu z místa meziskládky
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

orientačně v km 4,1 vpravo i vlevo

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 39 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  2,400  10 000,00  24 000,00

demontáž stávající autobusové zastávky  2500 x 4200 x 1000 mm  včetně 

vybourání betonových patek,

přemístění na místo určené investorem

orientačně km 4,1 vpravo, i vlevo

2*1,2=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  295 308,289

 817 673,25Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 45 338,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 54 859,46Cena s daní:

Kč 9 521,06DPH:

Kč 45 338,40Cena celková:

Kč 45 338,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 431.2.N

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,730  300,00  1 119,00

zemina 2,0t/m3

pol 13173

pol 13273

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,64+1,225=1,865 [A]

A*2,0=3,730 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,811  200,00  162,20

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11313

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,338*2,4=0,811 [A]

Celkem: A=0,811 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,633  200,00  326,60

suť beton 2,3t/m3

96615

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,71*2,3=1,633 [A]

Celkem: A=1,633 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 607,800

Zemní práce1
 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,338  450,00  152,10

odstranění  živičného povrchu tl. 150mm

skládkovné pol 014102.3
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu

2,25*0,15=0,338 [A]

Celkem: A=0,338 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,640  1 200,00  768,00

výkop pro betonový základ VO

skládkovné pol 014102.1

včetně odvozu

0,64=0,640 [A]

Celkem: A=0,640 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,225  1 250,00  1 531,25

rýha ve vozovce pro uzemnění 35/70

skládkovné 014102.1

včetně odvozu na skládku

0,35*0,7*5,0=1,225 [A]

Celkem: A=1,225 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,865  150,00  279,75

pol 13173

pol 13273

0,64=0,640 [A]

1,225=1,225 [B]

Celkem: A+B=1,865 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,225  650,00  796,25

rýha 35/70 pro uzemnění hutnění po 300mm

5*0,35*0,7=1,225 [A]

Celkem: A=1,225 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  3 527,351

Základy2
 9 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,637  2 250,00  1 433,25

základ stožáru VO C 20/25 XF3

0,7*0,7*1,3=0,637 [A]

Celkem: A=0,637 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 433,252

Přidružená stavební výroba7
 10 702211 Kabelová chránička zemní DN do 100 mm M  4,000  85,00  340,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochranná ohebná dvouvrstvá trubka pr 63/52mm vč. montáže

Plastová chránička ohebná elektroinstalační o63mm

Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky včetně přípravných prací ( 

naznačení trasy, rozměření, řezání, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 11 741911 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 M  7,000  60,00  420,00

Uzemňovací drát FeZn pr. 10mm, vč.uložení do země

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 12 741C02 Uzemňovací svorka KUS  1,000  50,00  50,00

Hromosvodová křížová svorka SK vč. montáže

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 741C05 Spojování uzemňovacích vodičů KUS  1,000  85,00  85,00

Ukončení vodiče FeZn ne zemnící svorce stožáru VO

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – tvarování, přípravu spojů

 – svařování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 742E12 Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 M  24,000  105,00  2 520,00

Závěsný kabel CYKYz J 3x4 vč. montáže

24=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 15 742H11 Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 

2,5mm2

KUS  2,000  150,00  300,00

Ukončení závěsného kabelu CYKYz 3x4 vč. zapojení vodičů

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN M  25,000  15,00  375,00

demontáž zavěšeného  kabelu AYKY 2x4

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 17 743122 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS  1,000  5 800,00  5 800,00

JB8 dodávka a montáž ocelového, bezpaticového, oboustranně žárově 

zinkovaného osvětlovacího stožáru třístupňového, s manžetou, pro výšku svítidla 

8,0 m, pr. 133/89/60 mm pro osazení do betonového základu

včetně dodávky a montáže elektrovýzbroje stožáru pro dvě svítilda, každé jištěno 

samostatně

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 743312 Výložník pro montáž svítidla žárově zinkovaná délka vyložení od 1,1 do 

2m

KUS  1,000  1 580,00  1 580,00

Dodávka a montáž svařovaného ocelového dvouramenného výložníku, 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

oboustranně žárově zinkovaného, pro osazení na stožár ?60mm, Délka vyložení 

obou ramen 1500mm, úhel mezi rameny 90°.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743543 Svítidlo venkovní všeobecné zářivkové, min. IP44 101 - 150W KUS  2,000  2 100,00  4 200,00

Opětná montáž demontovaných výbojkových uličních svítidel, vč. výměny zdrojů - 

stávajících za nové

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743Z11 Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

demotáž stožáru VO J10 včetně dopravy  na skládku určenou investorem (205 kg)

Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), 

všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku 

na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů včetně dopravy na místo určené investorem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743Z33 Demontáž nosných konstrukcí pro osvětlení KUS  1,000  850,00  850,00

demontáž trojramenného výložníku

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 743Z35 Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 15m KUS  3,000  100,00  300,00

demontáž uličního výbojkového svítidla

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 747211 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN do 100 tis. Kč

KUS  1,000  6 500,00  6 500,00

Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a 

revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 

zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 

zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní z

 24 747411 Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 747511 Zkoušky vodičů a kabelů nn průřezu žíly do 5x25 mm2 KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení 

protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 75H62X Závěsné ocelové lano - montáž M  25,000  150,00  3 750,00

včetně ukotvení závěsného lana závěsného kabelu CYKYz 3x4 na stožáru

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

Přidružená stavební výroba  36 570,007

Potrubí8
 27 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  1,000  600,00  600,00

PVC DN 300 včetně osazení do základu

1,0=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  600,008

Ostatní konstrukce a práce9
 28 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  10,700  50,00  535,00

pro výkop rýhy ve vozovce tl. 150 mm

2*5,0+2*0,35=10,700 [A]

Celkem: A=10,700 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Přeložka sloupu VO v Přepeřích

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 431.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,710  1 500,00  1 065,00

bourání betonu základu stávajícího stožáru VO

skládkovné 014102.4

0,71=0,710 [A]

Celkem: A=0,710 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 600,009

 45 338,40Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 52 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 62 920,00Cena s daní:

Kč 10 920,00DPH:

Kč 52 000,00Cena celková:

Kč 52 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  9 000,00  9 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  52 000,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 325 046,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 393 306,66Cena s daní:

Kč 68 259,83DPH:

Kč 325 046,83Cena celková:

Kč 325 046,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 112A.2.N

Objekt: A4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,812  93,00  168,52

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

18,871*0,04=0,755 [A]

A*2,4=1,812 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,400  96,00  134,40

Suť z betonových dlaždic (2,0 t/m3)

k pol 11348

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

0,7=0,700 [A]

Celkem: A*2,0=1,400 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,992  58,00  231,54

Suť ze sypkých vozovkových vrstev(1,9 t/m3)

k pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

11,67*0,18=2,101 [B]

Celkem: B*1,9=3,992 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,028  44,00  1 937,23

zemina 2,0t/m3

pol 12110

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

(305-158,242)*0,150=22,014 [F]

Celkem: F*2=44,028 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,506  93,00  47,06

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

13,5*0,25*0,15=0,506 [A]

Celkem: A=0,506 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 518,750

Zemní práce1
 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  0,755  340,00  256,70

bourání LA chodníku 40 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

18,871*0,04=0,755 [B]

Celkem: B=0,755 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  2,801  400,00  1 120,40

zámk dlažba chodník 

velkoformátová dlažba 500x500 mm

skládkovné pol 014102.5, 014102.2

včetně odvozu

11,67*0,24=2,801 [B]

Celkem: B=2,801 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  13,500  200,00  2 700,00

včetně odvozu na místo určené investorem
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.7

Plocha odečtena digitálně ze situace

13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  37,508  740,00  27 755,92

frézování po vrstvách 50 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

375,08*0,1=37,508 [B]

Celkem: B=37,508 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  13,500  90,00  1 215,00

podél silničních , bezbarierových a KO  obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

13,5=13,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  45,750  130,00  5 947,50

tl. 150 mm

včetně odvozu

305*0,150=45,750 [A]

Celkem: A=45,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  23,736  100,00  2 373,60

natěžení ornice z místní mezideponie včetně dovozu na místo rozprostření

doplnění po odtěžení ploch
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

158,242*0,15=23,736 [A]

Celkem: A=23,736 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  45,750  10,00  457,50

pol 12110: 305*0,150=45,750 [L]

Celkem: L=45,750 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  393,517  10,00  3 935,17

chodník 30 MPa

393,517=393,517 [H]

Celkem: H=393,517 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  158,242  28,00  4 430,78

tl. 150 mm

bude zpětně použita ornice z místní mezideponie

158,242=158,242 [A]

Celkem: A=158,242 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  158,242  11,00  1 740,66

158,242=158,242 [A]

Celkem: A=158,242 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  158,242  2,00  316,48

158,242=158,242 [A]

Celkem: A=158,242 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  52 249,711
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  59,949  111,00  6 654,34

chodník ŠDB 0/63  tl. 150 mm

sjezd ŠDB 0/63  tl. 200 mm

(347,615+9,6+17,865)*0,15=56,262 [A]

(14,337+4,1)*0,2=3,687 [B]

Celkem: A+B=59,949 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  347,615  450,00  156 426,75

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

347,615=347,615 [A]

Celkem: A=347,615 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,337  490,00  7 025,13

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm

14,337=14,337 [A]

Celkem: A=14,337 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,600  510,00  4 896,00

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

9,6=9,600 [A]

Celkem: A=9,600 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  17,865  710,00  12 684,15

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

17,865=17,865 [A]

Celkem: A=17,865 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,100  760,00  3 116,00

červená  lože   z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

4,1=4,100 [A]

Celkem: A=4,100 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  190 802,375

Ostatní konstrukce a práce9
 24 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  210,800  345,00  72 726,00

obrubník zahradní 250/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

210,8=210,800 [A]

Celkem: A=210,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,350  5 000,00  6 750,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112A.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž stávající autobusové zastávky 1700x5000x2500 mm včetně odvozu na 

místo určené investorem bez úhrady poplatku za skládku

orientačně km 0,8 vpravo

1,35=1,350 [A]

Celkem: A=1,350 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  79 476,009

 325 046,83Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 459 866,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 556 437,98Cena s daní:

Kč 96 571,88DPH:

Kč 459 866,10Cena celková:

Kč 459 866,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 112C.2.N

Objekt: A4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,804  44,00  695,38

zemina 2,0t/m3

pol 13173

pol 13273

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

2,25=2,250 [B]

5,652=5,652 [C]

Celkem: B+C=7,902 [D]

D*2,0=15,804 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,584  96,00  1 304,06

suť beton 2,3t/m3

11315

11351

11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

1,196=1,196 [A]

87,7*0,05*0,25*1,0=1,096 [B]

96,37*0,15*0,25*1,0=3,614 [C]

Celkem: A+B+C=5,906 [D]

D*2,3=13,584 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,448  92,00  4 549,22

Suť z betonových dlaždic (2,0 t/m3)

k pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

24,724=24,724 [A]

Celkem: A*2,0=49,448 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,582  93,00  519,13
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

148,85*0,25*0,15=5,582 [A]

Celkem: A=5,582 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 067,790

Zemní práce1
 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  1,196  1 030,00  1 231,88

chodník včetně odvozu

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

5,98*0,2=1,196 [A]

Celkem: A=1,196 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  24,724  300,00  7 417,20

zámk dlažba chodník 

velkoformátová dlažba 500x500 mm

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

(3,05+34,49+7,33+54,19+1,78+116,06+2,69+4,68+7,51+14,87+21,18+20,68+7,12+4,6+4,87+5,41+5,21+6,26+3,39+3,28+6,04+6,31+6,22+7,97+4,62+4,99+4,23+7,71+4,86

+5,6+5,38+7,87+4,38+3,2+4,04)*0,06=24,724 [A]

Celkem: A=24,724 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  3,258  1 580,00  5 147,64
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem

zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na skládku

20,36*0,16=3,258 [A]

Celkem: A=3,258 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  87,700  50,00  4 385,00

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

87,7=87,700 [A]

Celkem: A=87,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  96,370  80,00  7 709,60

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

96,37=96,370 [A]

Celkem: A=96,370 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  148,850  200,00  29 770,00

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

148,85=148,850 [A]

Celkem: A=148,850 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  2,920  740,00  2 160,80

frézování po vrstvách 40 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

73*0,04=2,920 [A]

Celkem: A=2,920 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  40,700  90,00  3 663,00

podél silničních obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

40,7=40,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  36,687  100,00  3 668,70

natěžení ornice včetně odvozu

doplnění po odtěžení ploch

244,578*0,15=36,687 [A]

Celkem: A=36,687 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,250  260,00  585,00

Hloubení pro UV

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

3*0,75=2,250 [A]

Celkem: A=2,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,652  320,00  1 808,64

rýha pro odpadní  DN 200 včetně odvozu na místo určené investorem

skládkovné 014102.1

18,84*0,3=5,652 [A]

Celkem: A=5,652 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,902  20,00  158,04

pol 13173 2,25=2,250 [G]

pol 13273 5,652=5,652 [H]

Celkem: G+H=7,902 [M]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  550,033  10,00  5 500,33

chodník 30 MPa

chodník ve sjezdu 30MPa

550,033=550,033 [A]

Celkem: A=550,033 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  244,578  28,00  6 848,18

tl. 150 mm

244,578=244,578 [A]

Celkem: A=244,578 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  244,578  11,00  2 690,36

244,578=244,578 [A]

Celkem: A=244,578 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  244,578  2,00  489,16
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

244,578=244,578 [A]

Celkem: A=244,578 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  83 233,531

Komunikace5
 21 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  76,479  111,00  8 489,17

chodník ŠDB 0/63  tl. 150 mm

sjezd ŠDB 0/63  tl. 200 mm

(320,83+55,75+5,72)*0,15=57,345 [A]

(80,35+9,61+5,71)*0,2=19,134 [B]

Celkem: A+B=76,479 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  23,800  108,00  2 570,40

ŠDB 0/32  tl. 150 mm

investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu

23,8=23,800 [A]

Celkem: A=23,800 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  73,000  10,50  766,50

Spojovací postřik kationakt.asf. emulzí PS-C 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

73=73,000 [A]

Celkem: A=73,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  73,000  220,50  16 096,50

ACO 11 50/70  tl. 50 mm

odečteno digi ze situace

73=73,000 [A]

Celkem: A=73,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  320,830  460,00  147 581,80

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

320,83=320,830 [A]

Celkem: A=320,830 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  80,350  502,00  40 335,70

chodník ve sjezdu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože  kam 4/8  tl. 40mm

80,35=80,350 [A]

Celkem: A=80,350 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  5,720  660,00  3 775,20

Umělá vodící linie šířky 40cm

ŠD fr 4/8 tl. 30mm

5,72=5,720 [A]

Celkem: A=5,720 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  5,710  690,00  3 939,90

Umělá vodící linie šířky 40cm

ŠD fr 4/8 tl. 40mm

5,71=5,710 [A]

Celkem: A=5,710 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  55,750  730,00  40 697,50

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

55,75=55,750 [A]

Celkem: A=55,750 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  9,610  760,00  7 303,60

červená  lože   z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

9,61=9,610 [A]

Celkem: A=9,610 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  271 556,275

Potrubí8
 31 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  18,840  470,00  8 854,80

kanalizační potrubí betonové DN 200

18,84=18,840 [C]

Celkem: C=18,840 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  10 571,97  31 715,91

UV kompletní

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  40 570,718

Ostatní konstrukce a práce9
 33 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  80,200  345,00  27 669,00

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

80,2=80,200 [A]

Celkem: A=80,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  40,700  464,00  18 884,80

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

40,7=40,700 [A]

Celkem: A=40,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  40,700  120,00  4 884,00

podél silničních, bezbariérových  a KO obrub

40,7=40,700 [A]

Celkem: A=40,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A4

SO 112C.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 36 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

Vybourání uličních vpustí vč. odvozu na místo určené investorem

Počet odečtena digitálně ze situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  57 437,809

 459 866,10Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 10 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 12 100,00Cena s daní:

Kč 2 100,00DPH:

Kč 10 000,00Cena celková:

Kč 10 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: A5

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  2 300,00  2 300,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  500,00  500,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  2 700,00  2 700,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  10 000,000
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 150 230,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 181 778,84Cena s daní:

Kč 31 548,39DPH:

Kč 150 230,45Cena celková:

Kč 150 230,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OK Svijany

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 102.2.N

Objekt: A5

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,060  96,00  101,76

suť beton 2,3t/m3

pol 11345

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

12,3*0,15*0,25*1,0=0,461 [B]

Celkem: B=0,461 [D]

D*2,3=1,060 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,461  93,00  42,87

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

12,3*0,25*0,15=0,461 [A]

Celkem: A=0,461 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  144,630

Zemní práce1
 3 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 

PODKLADU

M3  17,794  1 030,00  18 327,82

chodník tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

88,97*0,2=17,794 [A]

Celkem: A=17,794 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  12,300  110,00  1 353,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na místo určené investorem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.7

Délka odečtena digitálně ze situace

12,3=12,300 [A]

Celkem: A=12,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,045  130,00  2 735,85

sejmutí ornice tl. 150mm včetně odvozu

140,3*0,15=21,045 [A]

Celkem: A=21,045 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,315  100,00  931,50

zajištění ornice ze zemníku včetně odvozu

62,1*0,15=9,315 [A]

Celkem: A=9,315 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,045  70,00  1 473,15

pol 121108 21,045=21,045 [J]

Celkem: J=21,045 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  163,924  10,00  1 639,24

pláň 45 MPa /parkovací pruh, chodník 30 MPa/

parkovací pruh: 51,244=51,244 [G]

chodník: 89,93=89,930 [H]

chodník ve sjezdu: 22,75=22,750 [I]

Celkem: G+H+I=163,924 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  62,100  28,00  1 738,80

62,1=62,100 [A]

Celkem: A=62,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  62,100  11,00  683,10

62,1=62,100 [A]

Celkem: A=62,100 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  62,100  3,00  186,30

62,1=62,100 [A]

Celkem: A=62,100 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  29 068,761

Komunikace5
 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  84,050  100,00  8 405,00

ŠDA 0/63  min tl. 150mm 

chodník

18,55+64,87+0,63=84,050 [A]

Celkem: A=84,050 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  73,994  166,00  12 283,00

ŠDB 0/63 min 250 mm

parkovací pruh

chodník ve sjezdu
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

park pruh 51,244=51,244 [A]

chodník ve sjezdu 22,75=22,750 [C]

Celkem: A+C=73,994 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  47,710  882,00  42 080,22

parkovací pruh 

kamená kostka 100x100x100

47,71=47,710 [C]

Celkem: C=47,710 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  83,420  378,00  31 532,76

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

18,55+64,87=83,420 [A]

Celkem: A=83,420 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  19,230  423,00  8 134,29

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm

19,23=19,230 [A]

Celkem: A=19,230 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,020  462,00  933,24

červená  lože  z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

2,02=2,020 [A]

Celkem: A=2,020 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,630  585,00  368,55

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

0,63=0,630 [C]

Celkem: C=0,630 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  103 737,065

Ostatní konstrukce a práce9
 19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  54,000  320,00  17 280,00

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

54=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  17 280,009

 150 230,45Celkem:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

OK Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 102.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 67 415,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 81 573,30Cena s daní:

Kč 14 157,35DPH:

Kč 67 415,95Cena celková:

Kč 67 415,95Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky - Svijany

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 111.2.N

Objekt: A5

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Autobusové zastávky - Svijany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 111.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000  67 415,95  67 415,95

autobusová zastávka bude schválena ze strany investora,

max rozměry  2250x3600x1500 ( v x š x h)

orientačně km 0,1 vlevo

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce  67 415,959

 67 415,95Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků Příšovice - Svijany - NEOCEŇUJE SE

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 112B.2.N

Objekt: A5

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany

Úprava chodníků Příšovice - Svijany - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A5

SO 112B.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 300 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 363 000,00Cena s daní:

Kč 63 000,00DPH:

Kč 300 000,00Cena celková:

Kč 300 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní a vedlejší náklady

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 000

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  25 500,00  25 500,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  195 500,00  195 500,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  49 000,00  49 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Všeobecné konstrukce a práce  300 000,000

 300 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 26 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 31 460,00Cena s daní:

Kč 5 460,00DPH:

Kč 26 000,00Cena celková:

Kč 26 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 001

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  88,000  25,00  2 200,00

včetně likvidace odpadu

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  7,000  1 200,00  8 400,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  2,000  3 400,00  6 800,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

1=1,000 [A]

1=1,000 [B] přípočet za dvojkmeny

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  7,000  950,00  6 650,00

vč. likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

7=7,000 [A] dle pol. 11211

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  1,000  1 950,00  1 950,00

vč. likvidace pařezů zhotovitelem (skládkovné za pařezy je součástí této položky), 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

1=1,000 [A] dle pol. 11212

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  26 000,001

 26 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 35 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 42 350,00Cena s daní:

Kč 7 350,00DPH:

Kč 35 000,00Cena celková:

Kč 35 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zařízení staveniště

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 002

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Zařízení staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  35 000,000

 35 000,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 528 440,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 899 413,01Cena s daní:

Kč 1 370 972,51DPH:

Kč 6 528 440,50Cena celková:

Kč 6 528 440,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 105

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  583,510  88,00  51 348,88

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

361,89 =361,890 [A] dle pol. 12373d

201,35=201,350 [B] dle pol. 13273

20,27=20,270 [C] dle pol.13173

Celkem: A+B+C=583,510 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  337,580  93,00  31 394,94

asfalty

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

množství*objemová hmotnost

140,66*2,4=337,584 [A] dle pol. 11313

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,930  96,00  8 633,28

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

14,79*2,2=32,538 [A] dle pol. 11315, množství*objemová hmotnost

14,91*2,2=32,802 [B] dle pol. 96615, množství*objemová hmotnost

10,2*0,1=1,020 [C]  dle pol. 11352, 0,1 tuny na m

8*0,57=4,560 [D]   dle pol. 96687, 0,57 tuny na ks

236,71*0,05=11,836 [E] dle pol. 11351d, 50 kg na m délky

3,26*2,2=7,172 [F] dle pol. 11318b,  množství*objemová hmotnost

Celkem: A+B+C+D+E+F=89,928 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  874,270  58,00  50 707,66

kamenivo

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

460,14*1,9=874,266 [A] množství*objemová hmotnost, dle pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014202a POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  35,110  600,00  21 066,00

nákup ornice

35,11=35,110 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 6 03730 a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

Ochrana IS v prostoru staveniště

ochrana případně úprava vedení STL plynovodu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 7 03730 b POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Ochrana IS v prostoru staveniště

ochrana případně úprava vedení n.n

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 8 03730 c POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Ochrana IS v prostoru staveniště 

ochrana případně úprava vedení sděl. kabelu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  181 150,760

Zemní práce1
 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  140,660  340,00  47 824,40

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102a

1133,381*0,1=113,338 [A] chodník asfaltový

273,169*0,1=27,317 [B] vjezd asfaltový

Celkem: A+B=140,655 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  14,790  1 030,00  15 233,70

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

12,987*0,2=2,597 [A] chodník beton

60,943*0,2=12,189 [B] vjezd beton

Celkem: A+B=14,786 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  13,960  760,00  10 609,60

Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz 

čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek 

za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané 

suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku.

139,618* 0,1=13,962 [A] chodník kostky

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11318 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,260  710,00  2 314,60

zámková dlažba, poškozené kusy předpoklad 10 % plochy, vč. odvozu na skládku 

(recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

441,964*0,06*0,1=2,652 [A] chodník zámková dlažba

75,688*0,08*0,1=0,606 [B] vjezd zámková dlažba

Celkem: A+B=3,258 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  460,140  130,00  59 818,20

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c

uvedené tl. vrstev jsou předpokládané
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1133,381*0,15=170,007 [A] chodník asfaltový

441,964*0,2=88,393 [B] chodník zámková dlažba

12,987*0,2=2,597 [C] chodník beton

142,213*0,15=21,332 [D] odstranění nezpevněné krajnice

83,4578*0,15=12,519 [E] plochy z kameniva

273,169*0,15=40,975 [F] vjezd asfaltový

139,618*0,15=20,943 [G] vjezd kostky

75,688*0,2=15,138 [H] vjezd zámková dlažba

60,943*0,2=12,189 [I] vjezd beton

223,6372*0,34=76,037 [J] vozovka

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=460,130 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  587,880  80,00  47 030,40

kamenné, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách

587,877=587,877 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11351d ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  236,710  50,00  11 835,50

betonové, vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 

014005b

236,714=236,714 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,200  90,00  918,00

vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b

10,204=10,204 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  79,250  130,00  10 302,50

odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách

79,247=79,247 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  49,240  690,00  33 975,60

materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude 

účtován

246,2022*0,2=49,240 [A] vozovka. předpokládaná tl. vrstvy 200 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  214,290  130,00  27 857,70

odvoz na mezideponii

616,716*0,18=111,009 [A] sejmutí ornice Ohrazenice po km 1,000

860,674*0,12=103,281 [B] sejmutí ornice Ohrazenice za km 1,000

Celkem: A+B=214,290 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 20 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  266,460  100,00  26 646,00

zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp

266,46=266,460 [A] pro násypy, dle pol 171102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 12373d ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  361,890  200,00  72 378,00

přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , 

včetně rozvozných vzdáleností na skládku, poplatek uveden v pol. 014101

628,35=628,350 [A] 

mezizoučet: A=628,350 [B]

628,35 - 266,46=361,890 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,270  260,00  5 270,20

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

17,55=17,550 [A] čelo propustku

2,72=2,720 [B] potrubí  propustku

Celkem: A+B=20,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  201,350  320,00  64 432,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101

35*1,6*0,8=44,800 [A] pro UV v místě kompletní rekonstrukce, délka* předpoklad. hloubka* šířka

8*2*0,8=12,800 [B] pro UV v místě frézování, délka* předpoklad. hloubka* šířka

81*1,6*0,8=103,680 [C] pro žlaby v místě kompletní rekonstrukce, délka* předpoklad. hloubka* šířka

25*2*0,8=40,000 [D] pro žlaby v místě frézování, délka* předpoklad. hloubka* šířka

3*0,4*0,4*0,3/2=0,072 [E] pro vzpěry u přemisťovaného plotu u autosalonu

Celkem: A+B+C+D+E=201,352 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  4,800  7 800,00  37 440,00

4,8=4,800 [A] pod vjezdem v km 0,156 25

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 25 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  266,460  90,00  23 981,40

včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

266,46=266,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  214,290  40,00  8 571,60

ornice na mezideponii

214,29=214,290 [A] dle pol. 121102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,550  450,00  72 697,50

 HDK 8/22 nebo štěrkopísek

9,45=9,450 [A] čelo

2,72=2,720 [B] potrubí

35*1,13*0,8=31,640 [C]pro UV v místě kompletní rekonstrukce, délka* předpoklad. hloubka* šířka

8*1,53*0,8=9,792 [D] pro UV v místě frézování, délka* předpoklad. hloubka* šířka

81*1,13*0,8=73,224 [E] pro žlaby v místě kompletní rekonstrukce, délka* předpoklad. hloubka* šířka

25*1,53*0,8=30,600 [F] pro žlaby v místě frézování, délka* předpoklad. hloubka* šířka

4,128=4,128 [G] zásyp propustku v km.1,030 vlevo dle pol.96615

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=161,554 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  56,020  610,00  34 172,20

HDK 8/22

149*0,47*0,8=56,024 [A] přípojky UV dle pol. 87433, délka* předpoklad. hloubka* šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 132,050  10,00  41 320,50

včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných 

parametrů

2751+9,55=2 760,550 [A] chodník + podkl. schodiště, dle pol. 56333b

872=872,000 [C] vjezdy, dle pol. 56334

499,5=499,500 [F] pláň parkovacíc zálivy, dle pol. 56334

Celkem: A+C+F=4 132,050 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  171,000  320,00  54 720,00

kompletní provedení

(29+27+7,5+23+6,5+21)*1,5=171,000 [A] obvod * výška

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  709 349,601

Základy2
 31 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2  97,250  180,00  17 505,00

stabilizace podloží pod polisádami v tl. 0,3 m ( např. vápněním)

77,8*1,25=97,250 [A] větev západ

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 32 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M  2,400  1 200,00  2 880,00

3*0,8=2,400 [A] počet * délka vrtu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 33 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,240  3 270,00  784,80
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*3,14*0,15*0,15*0,8=0,170 [A] pro sloupky oplocení

3*0,4*0,4*0,3/2=0,072 [B] pro vzpěry oplocení

Celkem: A+B=0,242 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  21 169,802

Svislé konstrukce3
 34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,600  16 830,00  10 098,00

0,6=0,600 [A] čelo propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 33894 a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG  562,210  98,00  55 096,58

3,75*22*5,94=490,050 [A] výška*počet*váha sloupku - plot v km 0,750 vlevo

2,9*3*5,94=51,678 [B] sloupek výška*počet*váha - přemístění plotu u autosalonu

2,1*3*3,25=20,475 [C] vzpěra výška*počet*váha - přemístění plotu u autosalonu

Celkem: A+B+C=562,203 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 36 34218 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3  2,850  24 800,00  70 680,00

2,3*0,03*41,3=2,850 [A]  plot v km 0,750 vlevo

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce  135 874,583

Vodorovné konstrukce4
 37 43131 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU M3  2,000  10 530,00  21 060,00

0,264*5,92=1,563 [A]

0,297*1,49=0,443 [B]

Celkem: A+B=2,006 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,710  2 840,00  2 016,40

0,7095=0,710 [A] podkladní beton pod čelem propustku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,730  3 170,00  21 334,10

67,3*0,1=6,730 [A] lože pod dlažbu z lom. kamene, dle pol. 465512

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,400  4 360,00  1 744,00

2,2*0,6*0,3=0,396 [A] betonový práh

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,460  5 420,00  72 953,20

67,3*0,2=13,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  119 107,704

Komunikace5
 42 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  541,130  100,00  54 113,00

ŠD A 0/63 tl. 150 mm

333*1,625=541,125 [A] parkovací zálivy dle pol. 58221*koeficient rozšíření vrstev pro pro parkovacíc záliv
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56333b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 760,550  100,00  276 055,00

ŠD B 0/63 tl. 150 mm

2751=2 751,000 [A] chodník dle pol. 582611

9,55=9,550 [B] podloží schodišť

Celkem: A+B=2 760,550 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 371,500  133,00  182 409,50

ŠD B 0/63 tl. 200 mm

872=872,000 [A] vjezdy dle pol. 582615

333*1,5=499,500 [B] parkovací zálivy dle pol. 58221*koeficient rozšíření vrstev pro pro parkovacíc záliv

Celkem: A+B=1 371,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  333,000  890,00  296 370,00

333=333,000 [B] parkovací zálivy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2 245,230  378,00  848 696,94

2751=2 751,000 [A] chodník

-397,77=- 397,770 [B] odpočet předlážděné plochy dle pol. 587206

-108=- 108,000 [C] odpočet za SONS dle pol. 58261A

Celkem: A+B+C=2 245,230 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  677,880  468,00  317 247,84

872=872,000 [A] vjezdy

-68,12=-68,120 [B] odpočet předlážděné plochy dle pol. 587206b

-126=- 126,000 [C]  odpočet za SONS dle pol. 582618

Celkem: A+B+C=677,880 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 48 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  126,000  585,00  73 710,00

126=126,000 [A] SONS na vjezdech

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  108,000  594,00  64 152,00

108=108,000 [A] SONS na chodníku

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  397,770  252,00  100 238,04

tl. 60 mm, chodník

441,964*0,9=397,768 [A] předpoklad 90 % stávající plochy

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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 51 587206b PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  68,120  252,00  17 166,24

tl. 80 mm, vjezd

75,688*0,9=68,119 [A] předpoklad 90 % stávající plochy

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 52 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  49,000  50,00  2 450,00

49=49,000 [A] zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek asfaltových krytů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  2 232 608,565

Přidružená stavební výroba7
 53 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  21,500  230,00  4 945,00

nopová folie včetně okapnice

43*0,5=21,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 54 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  10,000  460,00  4 600,00

5*2=10,000 [A] délka * výška, oplocení autosalonu - použít totožný typ

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  9 545,007

Potrubí8
 55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  155,800  370,00  57 646,00

SN 12

UV39 1=1,000 [A]

UV40 9=9,000 [B]

UV41 7=7,000 [C] 

UV42 8=8,000 [D]

UV43 1=1,000 [E] 

UV44 9=9,000 [F] 

UV54 8=8,000 [G]

žlaby 108=108,000 [H] 

pod vjezdem v km 0,15625 4,8=4,800 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=155,800 [J] přípojky UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  4,800  1 700,00  8 160,00

4,8=4,800 [A] pod vjezdem v km 0,156 25

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  10 580,00  10 580,00

1=1,000 [A] UV54

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 58 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  6,000  9 430,00  56 580,00

UV39 1 vpust - kanalizace

UV40 1 kanalizace

UV41 1 kanalizace

UV42 1 šachta

UV43 1 šachta

UV44 1 kanalizace

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 59 897524 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  15,000  11 670,00  175 050,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
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nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 60 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  2 300,00  9 200,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  1 860,00  7 440,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 62 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  11,000  2 500,00  27 500,00

3=3,000 [A] počet UV

8=8,000 [B] počet žlabů

Celkem: A+B=11,000 [C]  napojení přípojky UV a žlabů přímo do kanalizace

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 63 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,500  2 830,00  4 245,00

1,5=1,500 [A] obetonování trouby propustku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  356 401,008

Ostatní konstrukce a práce9
 64 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  111,100  1 830,00  203 313,00

v 1,1 m včetně kotvení do palisád nebo římsy propustku, Vč. PKO - RAL 7011

107,1=107,100 [A]  na palisádách

4=4,000 [B] na propustku

Celkem: A+B=111,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 65 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  200,00  800,00

včetně odvozu a likvidace ( do šrotu)

4=4,000 [A] do šrotu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 66 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  75,000  11 470,00  860 250,00

75=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 138,000  402,00  457 476,00
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

476=476,000 [A] vlevo

662=662,000 [B] vpravo

Celkem: A+B=1 138,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 793,000  410,00  735 130,00

892=892,000 [A] vlevo

901=901,000 [B] vpravo

Celkem: A+B=1 793,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 69 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  16 768,60  16 768,60

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 30

3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  2,500  3 400,00  8 500,00

včetně zajištění neprpopustného propoje a ošetření spáry

2,5=2,500 [A] prodloužení propustku

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 71 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  49,000  180,00  8 820,00

49=49,000 [A] na rozhrání stávajícího a nového krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 72 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  70,000  510,00  35 700,00

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 73 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  55,100  3 480,00  191 748,00

55,1=55,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 74 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  96 100,00  192 200,00

2=2,000 [A] autobusová zastávka, OK se zasklenou zadní stěnou, bez bočních stěn, včetně základů a vybavení

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 75 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  14,910  2 270,00  33 845,70

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

(0,8*2+1,3*0,75)*4=10,300 [A] bourání čela propustku

0,48*1=0,480 [B] obetonování

2,58*0,8*2=4,128 [C] bourání propustku v km 1,03

Celkem: A+B+C=14,908 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 96618d BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,000  2 500,00  5 000,00

rozebrání autobusových zastávek na díly, odvoz a uložení na depinii určenou 

investorem

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  1,700  450,00  765,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

1,7=1,700 [A] větev západ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 78 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  8,000  100,00  800,00

 vč.odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za uložení nebude účtován

8=8,000 [A] u autosalonu

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 79 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  1 500,00  12 000,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102b

7=7,000 [A] uliční

1=1,000 [B] dvorní

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 80 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,020  5 860,00  117,20

včetně poplatku za skládku ( recyklaci )

2 počet UV

3 počet žlabů

0,12*0,2*0,2*5=0,024 [A] tlouštka stěny*rozměr otvoru*počet ( pro DN 150 )

jedná se pouze o napojení UV a žlabů do stávající nebo v rámci související investice budované kanalizace

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 763 233,509

 6 528 440,50Celkem:
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26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 950 100,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 569 621,00Cena s daní:

Kč 619 521,00DPH:

Kč 2 950 100,00Cena celková:

Kč 2 950 100,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 432

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  71,510  250,00  17 877,50

výkopová zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

0,35*0,6*1297*0,2=54,474 [A]  cca 20 % z výkopů rýhy pro kabel pol. 702212

0,5*1,2*142*0,2=17,040 [B]  cca 20 % z výkopů rýhy pro kabel pol. 702313

Celkem: A+B=71,514 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,600  170,00  8 602,00

beton

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky ( recyklačního centra) a doklad 

o úhradě poplatku za skládku ( recyklaci)

23*2,2=50,600 [A] dle pol. 96615, množství*objemová hmotnost

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  8,000  500,00  4 000,00

manipulace se sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce  45 479,500

Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  5,950  380,00  2 261,00

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

vč. uložení na skládku a poplatku za skládku

5,95=5,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  2 261,001

Komunikace5
 6 567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3  17,850  728,00  12 994,80

119*0,15=17,850 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,140  430,00  3 070,20

119*0,06=7,140 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 575E01 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 MODIFIK M3  4,760  1 540,00  7 330,40

119*0,04=4,760 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  23 395,405

Přidružená stavební výroba7
 9 702212 VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  1 297,000  387,00  501 939,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce  014101

1297=1 297,000 [A]

 10 702323 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.I M  142,000  710,00  100 820,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce  014101

142=142,000 [A]

 11 702B1 ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  1 297,000  160,00  207 520,00

1297=1 297,000 [A]

 12 702C2 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120 CM RUCNE,ZEM.TR.I M  142,000  230,00  32 660,00

142=142,000 [A]

 13 70331a Chráničky z trub. plast. M  243,000  102,00  24 786,00

TRUBKA KORUG. PE 110mm

243=243,000 [A]

 14 70331b Chráničky z trub. plast. M  294,000  326,00  95 844,00

TRUBKA KORUG. PE 110mm včetně obetonování

294=294,000 [A]

 15 741157a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KS  33,000  16 980,00  560 340,00

včetně základů, například KOOPERATIVA KC-8, stožár dekorativní 8m

přesný typ použitého sloupu podléhá schválení investorem

33=33,000 [A]

 16 741157b SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KS  8,000  9 070,00  72 560,00

včetně základů, např KOOPERATIVA PB-6, stožár přechodový 6m, výložník PD-1

přesný typ použitého sloupu podléhá schválení investorem
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8,000 [A]

 17 741157c SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KS  4,000  4 360,00  17 440,00

včetně základů, stožár sadový 5-6m, přesný typ použitého sloupu podléhá 

schválení investorem

4=4,000 [A]

 18 741917 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KS  23,000  2 100,00  48 300,00

odvoz a uložení na deponii určenou investorem,

23=23,000 [A]

 19 742114 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu NA KONSTRUKCE M  450,000  21,00  9 450,00

CYKY 3-Jx1,5

450=450,000 [A]

 20 742122a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M  1 545,000  90,00  139 050,00

CYKY 4-Jx10

1545=1 545,000 [A]

 21 742122b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M  123,000  26,00  3 198,00

CYKY 3-Jx2,5

123=123,000 [A]

 22 742123a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY M  381,000  98,00  37 338,00

CYKY 4-Jx10

381=381,000 [A]

 23 742123b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY M  54,000  30,00  1 620,00

CYKY 3-Jx2,5

54=54,000 [A]

 24 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KS  212,000  102,00  21 624,00

ukončení kabelů na svorkovnici
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

212=212,000 [A]

 25 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M  1 439,000  8,00  11 512,00

1439=1 439,000 [A]

 26 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M  1 049,000  50,00  52 450,00

1049=1 049,000 [A]

 27 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M  1 008,000  8,00  8 064,00

1008=1 008,000 [A] vč. likvidace odpadu

 28 74313c SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  4,000  6 400,00  25 600,00

svítidlo typu "tlapka" + sodíková výbojka 70W

4=4,000 [A]

 29 74313d SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  8,000  12 150,00  97 200,00

svítidlo přechodvé asymetrické např. SITECO SR 100-150 W

 přesný typ použitého svítidla podléhá schválení investorem

8=8,000 [A]

 30 74313e SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  33,000  11 160,00  368 280,00

např. SITECO SR 100- 100W,  přesný typ použitého svítidla podléhá schválení 

investorem

 31 74318f SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KS  6,000  9 110,00  54 660,00

např. FLOOR IP67 HIT 35W- 35W,  přesný typ použitého svítidla podléhá schválení 

investorem

6=6,000 [A]

 32 744241a ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG KS  1,000  56 280,00  56 280,00

zapínací místo VO

 33 744241b ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG KS  1,000  185 100,00  185 100,00

rozváděč osvětlení pyrámu

1=1,000 [A]

 34 744492 DEMONTÁŽ ROZVÁDĚČE KS  1,000  5 539,10  5 539,10
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž původního zapínacího místa VO

1=1,000 [A] vč. likvidace odpadu

 35 74451 SVORKOVNICE KS  45,000  730,00  32 850,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN LIŠTU

45=45,000 [A]

 36 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M  1 550,000  50,00  77 500,00

zemnící vodič FeZn10, svorky

1550=1 550,000 [A]

 37 749913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KS  23,000  80,00  1 840,00

odvoz a uložení na deponii určenou investorem,

23=23,000 [A]

Přidružená stavební výroba  2 851 364,107

Ostatní konstrukce a práce9
 38 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  23,000  1 200,00  27 600,00

rozbourání bet. základů demontovaného VO vč. odvozu na skládku ( recyklačního 

centra) a poplatku za skládku, poplatek za skládku v pol. 014102b

23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  27 600,009
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Veřejné osvětlení Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 950 100,00Celkem:
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3.6.1.8

26.7.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 192 882,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 233 387,22Cena s daní:

Kč 40 505,22DPH:

Kč 192 882,00Cena celková:

Kč 192 882,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 802

Objekt: B4

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  155,550  420,00  65 331,00

ornice

1037*0,15=155,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 037,000  27,00  27 999,00

1037=1 037,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 037,000  11,00  11 407,00

Složení travní směsi:

Jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 30%

Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20%

Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%

Kostřava červená trsnatý (Festuca rubra commutata) 15%

Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) 5%

Lipnice luční (Poa pratensis) 5%

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 15%

1037=1 037,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  31 110,000  2,00  62 220,00

5 let péče 6 x ročně

1037*5*6=31 110,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  1 037,000  4,00  4 148,00

1037=1 037,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 555,500  2,00  3 111,00

Po rozprostření ornice je nutné nechat vzejít případné plevele (14 dní), poté 

aplikovat ploště

totální herbicid. V případě nutnosti se aplikace herbicidu zopakuje. Zhruba Po 14 

dnech

od poslední aplikace herbicidu je možné vysévat travní směs, resp. vysazovat 

rostliny.

1,5 x na ploše  1037*1,5=1 555,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  62,220  300,00  18 666,00

5*6*1037*0,002=62,220 [A] následná péče 5 let, 6x ročně - trávník
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3.6.1.8

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice

Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

B4

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  192 882,001

 192 882,00Celkem:
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