

Termín dodání: průběžně po dobu stavby předpoklad do 30. 01. 2019

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Ing. Jan Rössler Projektová činnost ve výstavbě Na Terasě 1914 347 01 Tachov IČ: 46801316
---	---

Název akce: **MŠ Pošumavská studie přístavby**

Objednáváme u Vás vyhotovení studie řešení přístavby MŠ v prostoru stávajícího areálu v Pošumavské ulici v Tachově za účelem zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí. Studie bude zpracována dle Vaší nabídky ze dne 14.11.2018 s odhadem stavebních nákladů.

Studie bude použita jako podklad pro další stupeň PD – dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dokumentace bude vyhotovena ve třech paré a jednou v elektronické formě ve formátu PDF na CD nociči.


Kompletní studie bude odevzdána objednateli v termínu do 30.01.2019.

Celková cena nepřekročí 50.245,-Kč bez DPH.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Přílohy: nabídka ze dne 14.11.2018

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček, místostarosta
---	---

Ing. Jan Rössler - projektová činnost ve výstavbě

sídlo: Na Terasě 1914, Tachov, Kancelář: Dolní Předměstí 283, 347 01, Tachov

V Tachově 14.11.2018

MěÚ Tachov
odbor rozvoje a investic
Hornická 1695
347 01 Tachov

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky předkládám tuto cenovou nabídku na provedení přípravných projektových prací a návrhu stavby (studie) na přístavbu Mateřské školy Pošumavská v Tachově. Při návrhu cenové nabídky jsem vycházel z předpokládaných nákladů na budoucí výstavbu, výkonového a honorářového řádu doporučeného ČKAIT a započtení slevy, jejíž výše vychází ze zkušeností s předchozí projekční praxí.

1/ přípravné práce – prostudování podkladů	4.975,- Kč
2/ návrh stavby – studie	45.270,- Kč

Součet	50.245,- Kč
---------------	--------------------

S pozdravem

Ing. Jan Rössler
Projektová činnost ve výstavbě
Dolní Předměstí 283
347 01 Tachov

