

Souhrnný soupis prací

Název a místo stavby :	Měřín, lokalita Balinka IV. etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Název investora :	SVK Žďársko
Název kraje :	Vysočina
Název a kód odvětv.stavby :	Vodárenská výroba
Charakter stavby :	Nová
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava
Vypracoval :	St.Pánková, červen 2018
Číslo zakázky:	2456

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	27 850,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	460 105,51
3	Nabídková cena bez DPH	487 955,51
4	DPH (21% z nabídkové ceny)	
5	Nabídková cena včetně DPH	

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY			
1	Zařízení staveniště	p.s.	7 950,00
	OSTATNÍ NÁKLADY		
2	Vytýčení stavby	p.s.	4 500,00
3	Geodetické zaměření	p.s.	9 500,00
4	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	3 400,00
5	Kompletační činnost	p.s.	2 500,00
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :			27 850,00

Položka	Cena Kč
REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
S0 01 Vodovod (JKSO 8271111)	114 604,21
S0 02 Splašková kanalizace (JKSO 8272151)	345 501,30
CELKEM :	460 105,51