
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: IČ:

Statutární město Teplice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

TELKONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY TEPLICE DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 007,89

0,00

17 007,89

CZK 20 579,55

15,00% 0,00 0,00

21,00% 17 007,89 3 571,66

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
TELKONT20

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

Strana 1 z 2



Kód: TELKONT20

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

17 007,89 20 579,55

TELKONT

20

Teplice,Přístupový chodník k 

pumptrackovému hřišti
20 579,5517 007,89

17 007,89 20 579,55

 

B-PROJEKTY TEPLICE

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

Kód Objekt
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Teplice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

TELKONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY TEPLICE DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20 579,55

0,00 0,00

17 007,89

17 007,89 3 571,66

Soupis provedených prací

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018

17 007,89
0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

17 007,89

558,25

0,00

17 007,89

17 007,89

1 874,78

8 877,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018

3 878,05

1 819,81

B-PROJEKTY TEPLICE
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112101102 kus 0,000

2 K 112101104 kus 0,000

3 K 112101122 kus 0,000

4 K 112101126 kus 0,000

5 K 112201102 kus 0,000

6 K 112201104 kus 0,000

7 K 112201105 kus 0,000

8 K 113106192 m2 0,000

9 K 113107181 m2 13,750

10 K 113202111 m 11,000

11 K 181301101 m2 16,500

12 M 10371500 m3 0,300

13 K 181411131 m2 0,000

14 M 00572410 kg 0,250

15 K 181951102 m2 0,000

    5 - Komunikace pozemní

16 K 564851111 m2 13,750

17 K 564921411 m2 13,750

18 K 577133111 m2 13,750

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 916231213 m 11,000

20 M 59217016 m 11,000

21 K 938909311 m2 13,750

    997 - Přesun sutě

22 K 997221561 t 1,347

23 K 997221569 t 4,041

24 K 997221815 t 2,255

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 51,40 565,40

306,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 159,00 2 186,25

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
29,60 488,40

substrát pro trávníky VL 1 020,00

osivo směs travní parková 90,90

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 111,00 1 221,00

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
11,80 162,25

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
11,30

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

8 877,00

3 878,05

1 819,81

45,66

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

226,80 2 494,80

Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm 138,00

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
44,80 60,35

160,00 360,80

1 897,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
348,60 4 793,25

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 

m2

239,00 0,00

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 50 do 200 m2
35,80 492,25

22,73

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 0,00

Odstranění pařezů D do 500 mm 538,00 0,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
16,30 0,00

Odstranění pařezů D do 900 mm 1 360,00 0,00

Odstranění pařezů D přes 900 mm 1 850,00 0,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 

900 mm
579,00 0,00

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene 

do 500 mm
158,00 0,00

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene 

do 1300 mm
732,00 0,00

 

ROZPOČET

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 

500 mm
252,00 0,00

17 007,89

17 007,89

1 874,78

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018

B-PROJEKTY TEPLICE
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 997221845 t 6,765

    998 - Přesun hmot

26 K 998225111 t 1,925

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 K 012002000 … 0,000

200,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

290,00 558,25

1 353,00

Geodetické práce 5 000,00 0,00

0,00

0,00

558,25

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302
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