



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 25

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
25	20.11.2018 - 30.4.2019	1501 Česká Třebová - Praha	Oprava PHS v km 307,149 - 308,250

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 20.11.2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.25 Oprava PHS v km 307,149 - 308,250

Traťový úsek: Česká Třebová - Praha

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:

Místo: Svítkov

Č.	Uzavřená položka	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1	40	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí fims a křidel	m2	50,000
2	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,090
3	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9,810
4	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,090

4 Vodorovné konstrukce

5		423355315R	Montáž obkladu PHS - desky Cetris <i>100 ks desek</i>	m2	100,000
6		767590192R	Příplatek k montáži desek Cetris (krácení)	m	260,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7		783827405R	Krycí (ochranný) nátěr dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)	m2	1 022,085
8	170	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	285,667

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	178	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	41,600
10	270	938906143	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	m	109,000

11	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	500,000
12	184	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 500,000
13	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	500,000
14	283	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	40,200
15	289	952902241.R	Čištění budov parními čisticími stroji s kartáči s čisticí chemií	m2	40,200
16		966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	109,000

17		966008231.R	demontáž roštu Montáž plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	109,000
18	223	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	100,000
19	227	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněném prostoru	m2	100,000
20	237	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	228,800

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

21	306	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,962
22	291	998212111	m	t	4,819
23	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,819

998 Přesun hmot

24		998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	192,720
25		998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	297,372

767 Konstrukce zámečnické

26	317	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	15,000
27	349	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	15,000
28	274	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000
29	276	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	15,000
30	273	953991321	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdva ze ŽB	kus	15,000

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

31	361	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí tříd I B na St 3	m2	46,800
----	-----	-----------	---	----	--------

N01 Nepojmenovaný díl

32	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	300,000
----	-----	-----------	--	-----	---------

D2 KČ

33	379	030001000.R	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
34	380	1	KČ	%	
35	382	065002000.R	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
36	383	067002000.R	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovniků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
37	381	070001000.R	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

38	402	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	16,500
39		59590800	deska cementofisková se základním nátěrem tl 20mm	m2	138,188
40		24616200	hmota náterová vodou ředitelná na beton	kg	511,043

Celkem

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **144827**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f597fea7-5e00-4f7e-823c-4aeb2c423ff4

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.11.2018 10:40:03**



f1925730-639b-43e1-9fa4-97ed4952fb3c