

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Počenice-Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet

JKSO:

Místo: Počenice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ: 49451871

DIČ: CZ49451871

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ: 25556568

DIČ: CZ25556568

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	703 003,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>703 003,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	703 003,00	147 631,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>850 634,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64  
767 01 Kroměříž

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

VHS Brno, a.s.  
Masná 444/102  
602 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Počenicice-Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet

Místo: Počenicice

Datum:

Objednatel: Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>703 003,00</b>	<b>850 634,00</b>
0	Dopojení kan. přípojek a obetonování šachet	703 003,00	850 634,00
01	Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek	402 997,00	487 626,00
02	Obetonování šachet	300 006,00	363 007,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>703 003,00</b>	<b>850 634,00</b>