

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Počenice-Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet

Objekt:

**Část: 02 - Obetonování šachet**

JKSO:

Místo: Počenice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ: 49451871

DIČ: CZ49451871

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ: 25556568

DIČ: CZ25556568

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	300 006,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>300 006,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	300 005,66	63 001,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>363 007,19</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64  
767 01 Kroměříž

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

VHS Brno, a.s.  
Masná 444/102  
602 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Počenice-Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet

Objekt:

**Část: 02 - Obetonování šachet**

Místo: Počenice

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>300 006,00</b>
1 - Zemní práce	3 890,12
38 - Kompletní konstrukce	153 113,76
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	143 001,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>300 006,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Počenice-Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet

Objekt:

**Část: 02 - Obetonování šachet**

Místo: Počenice

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**300 006,00**

### 1 - Zemní práce

**3 890,12**

1	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			1 688,38
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			5,70
7	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3			2 190,34
8	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3			5,70

### 38 - Kompletní konstrukce

**153 113,76**

9	K	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2			129 499,20
10	K	380356242R00	Odbednění kce neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných,	m2			23 614,56

### 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

**143 001,78**

6	K	273313621R00	Beton základových desek prostý z betonu C 20/25	m3			143 001,78
---	---	--------------	---	----	--	--	------------