



SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 18ZA-001942

č.smlouvy zhotovitele:.....

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Dl Oprava příkopu-oprava odvodnění včetně propustku”

Reditelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle
659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: **Ing. Jan Kroupa**, generální ředitel

osoba oprávněná jednat na straně druhé ve věcech smluvních: **Ing. Pavol Pech**, ředitel

provozního úseku ve věcech technických: **Ing. František Sedláček**, vedoucí SSÚD 2

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné a

EKOSYSTEM spol. s r.o.

se sídlem: Podkovářská 6, 190 00 Praha 9

lč: DIČ: 44851804

zápis v obchodním rejstříku: CZ44851804

Zastoupen: bankovní

spojení: číslo účtu: Oprávněn Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 6353

jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Cermák**, jednatel ve věcech
technických:

Komerční banka - NONET 263348201/0100

(dále jen „Zhotovitel”)

Ing. Jaroslav Cermák
Milan Krčik

(Objednatel a Zhotovitel společně

dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, j^e-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Dl Oprava příkopu-oprava odvodnění

včetně propustku realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatel. (dále jen „Zakázka”).

1.

Předmět díla

I. 1. Předmětem díla je oprava odvodnění na DI v km 54,00-55,00 LP a oprava propustku u mostu č. DI057. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. I Oceněný soupis prací .. odvodnění a v Příloze č. 2 Oceněný soupis prací - propustek.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

1.2. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatel. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí dodavatel od objednatel za cenu 1 17,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění.

11.

Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.I. Termín ukončení díla a předání díla je 15. II. 2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla podle odst. 2.I. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, škodu, již objednateli způsobil.

2.3. Je-li součástí díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatel. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování díla. Do financování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

111.

Cena

3.I. Cena za plnění dle článku II. této smlouvy je stanovena takto:

882,88 Kč,	_____	Cena celkem bez DPH	5 526

	Cena celkem včetně DPH	_____	DPH 1 160
		645,41 Kč, 6 687 528,29 Kč,	
	slovy: šestmilionůšestsetosmdesátsedmtisícsetdvacetosm,29Kč		

3.2. Cena bude hrazena na základě faktur — daňových dokladů vystavených zhotovitelem do 14 dnů po předání díla objednateli na základě předávacích protokolů. Splatnost faktur bude 30 dní od prokázaného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu dle čl. 4. I.

Platební podmínky a způsob fakturace

4.I. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Platba bude provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Záloha se neposkytuje.

Na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle zastoupené — kontaktní
adresa: SSÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechtice

Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná doba splatnosti.

4.2. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce doby splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší doba splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová doba splatnosti v původní nezměněné délce.

4.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.

4.4. Zboží, doklady a fakturu dodejte na adresu:
ŘSD ČR, ssÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechtice

4.5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

Záruka za dílo

5.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, obsahující odkaz na reklamovanou závadu, dobu nahlášení závady, návrh způsobu odstranění závady, záznam o provedené opravě a akceptaci opravy objednatelem.

5.4. Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly plnění díla.

6.2. Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel. VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat objednatel.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

7.3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

7.4. Zhotovitel podle 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

7.5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

VIII.

Ostatní ujednání

8.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem, bude zhotovitel účtovat objednateli objednatelům převzaté práce ke dni odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení 2004 Občanského zákoníku.

8.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 2609 Občanského zákoníku.

9.2. Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

9.4. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy: Příloha č. 1 Oceněný soupis prací - odvodnění

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací - propustek

Příloha č. 3 Dopis nabídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:



Reditelství silnic a dálnic ČR Jméno:

Funkce:

Podpis:

Datum:

EKOSYSTEM spol. s r.o.

Podpis:

Jméno Ing. Jaroslav Čermák

Funkce: jednatel

Datum: 1

01521

Stavba 2015527 DI, ODVODNENÍ V KM 54,0 55,0 číslo a název SO ZASADY ORGANIZACE

íslo a název rozpočtu: ZASADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNÉ
INŽENYRSKE OPATŘENÍ

OL	Kód olož	Varianta olož	Název položky	jednotka	počet 'ednotek	sednotková	ENA celkem
----	-------------	------------------	---------------	----------	-------------------	------------	------------

VÝSTAVBY - DOPRAVNÉ INŽENYRSKE OPATŘENÍ

Č.	2	3	4	5	6	7	8
	9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914164		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Přechodné dopravní značení Hliníkové značky normální velikosti (Dodávka, montáž, demontáž) 3xA6b - Zúžená vozovka (z jedné strany) 6A15 - Práce 3xP7 Přednost protijedoucím vozidl 3xP8 - Přednost před protijedoucími vozidly 6xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost 6xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost 6xB21 a - Zákaz předjíždění 6x826 - Konec všech zákazů 6xE3a Vzdálenost	KSxDNY	2 700,00		29 700,00
2	914165-R		Celkem: 45*60-2 00 000 A DOPRAV ZNAČKY ŽAKL VEL PLAST FÓLIE T 1 DOD, MONT, DEMONT Přechodné dopravní značení - Plastové značky normální velikosti (Dodávka, montáž, demontáž) 60xZ4 - Směrovací deska	KSxDNY	3 600,00	12,00	43 200,00
3	914952		Celke 600 000 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT s P ESUN Přechodné dopravní značení - Sloupky z hliníkových trubek do patky (Dodávka, montáž, demontáž)	KSxDNY	5 940,00	21,00	124 700,00
4	916114		Celkem: 99*60-5 940 000 A DOPRAV SV TLO VÝSTSAMOSTATN -DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení- Výstražné světlo typu 1 samostatné - dodávka, montáž, demontáž	KSxDNY	360,00	100,00	36 000,00
5	916131		Celkem: 6*60-360 000 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTSOUPRAVA 5KS - DOD A MONT Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů - dodávka, montáž, demontáž celke :	KSxDNY	180,00	400,00	72 000,00
6	916155-R		3*60-1 0 000 A AKUMULÁTOR - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Přechodné do ravní značení Akumulátor 180Ah - dodávka montáž demontáž	KSxDNY	640,00	70,00	44 800,00
			Celkem: (AI)				
	9		Ostatní konstrukce a práce				343 440,00
			Celkem				343 440,00
			Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00

Měněpráce	Měněpráce celkem	0,00	
Celkem			0,00
Celkem			343 440,00



Celkem: 207 65+189 27 1-39 692 A

17	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH Zásyp ze štrkodrti fr. 0/32 mm + hutněn' po vrstvách max. 300mm, Id=0.85, 100% PS včetně dopravy materiálu Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		387,751	450,00	58 712,85
----	-------	--	--	--	---------	--------	-----------

Celkem: 1

19*3,4*3+1,11*2,2*(9+4)+1,11*3,6+0,96*3,2+1,14*2,7+0,89*2,7+0,79*3,2+2,1*3,2+1,11*3,8
+1 34*2 8+2 75*2 8+0 136+152-167 751 A

18	181 10		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINÉ TŘ. Úprava a -zhutnění základové spáry Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		637,450	13,00	8 288,00
----	--------	--	---	--	---------	-------	----------

celkem: 75+1,2-637,450 (A1)

19	18215		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Svahové úpravy Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		350,000		37
----	-------	--	--	--	---------	--	----

Celkem: 200+150-350 000 A

20	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování svahů v tl. 150mm Plocha očtena o moci rafického softwaru Autocad z rafického kresu		350,000	30,00	10 950,00
----	-------	--	---	--	---------	-------	-----------

Celkem: 200+150-350.000

21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí svahů travním semenem Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		350,000	13,00	5 250,00
----	-------	--	---	--	---------	-------	----------

Celkem: 200+150-350 000 A

22	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Údržba založeného travního porostu Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		350,000	6,00	2 100,00
----	-------	--	---	--	---------	------	----------

Celkem: 200+150-350,000 (A1)

CELKEM: 387 638,19 Zemní práce

CELKEM: 387 638,19

3 Svislé konstrukce

24	318324	02	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO (325/30 (830) ŽB vodní stupně - Beton C25/30-XF4 + hutnění včetně dopravy materiálu ŽB vodní stupně - Bednění včetně dopravy materiálu + odbedňovací nátěr 76*1 30,49m2 očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		13,619	7 050,00	104 139,40
23	318324	01	Celkem: 3 07*0 9+3 +2 86*0 25+3 86*0 25+3 63*0 25*3-13 612 A ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (830) ŽB vývažíště Beton C25/30-XF4 + hutnění včetně dopravy materiálu = (0,88m2*1,35+5,70*1,15+6,13m2*1)+(0,60*1,35+7,50*1,15+(0,07m2+0,11m2+1,29m2)*2 8,50*1,45+4,50*1,35+11,05m2*1,27m2*1,46m2*2)+(7,87m2*1,75+4,50*1,30+(0,11m2+0,1 m2+1,77m2)*2)=82,10m2 Kubatura vypočtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu ŽB vývažíště - Bednění včetně dopravy materiálu + odbedňovací nátěr .35+5		7,482	7 050,00	57 237

Celkem: (1 335+1 11 ro, 74,45+1,05+1,27+1,75+1

25	318366	01	0 11*2+1 77 74 - 7 482 A VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z KARI-SÍTI ŽB vývažíště Betonářská výztuž B500B - KARI síť ?R8, rozměr oka 1 00x1 včetně dopravy materiálu Hmotnost očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu A		1,124	23 000,00	25 828,00
26	318366	02	Ce ke • 0 02*7 48*7 85-1 174 VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z KARI-S T ŽB vodní stupně - Betonářská výztuž B500B - KARI síť ?R8t rozměr oka 1 00x1 OOmnn, včetně dopravy materiálu Hmotnost očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		2,137	23 000,00	47 014,00

Celkem: 'A1

CELKEM: 234 218,75 Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

27	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pod ŽB vývažíště a ŽB vodní stupně Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		13,038	2 300,00	27 687,40
----	--------	--	--	--	--------	----------	-----------

Celkem: 8 5+2				9+4 +3 15*3+2 75+8 72+6 13+6 61 15-12 038 A			
29	451314	02	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 15 vývazišť včetně dopravy materiálu Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	M3	1,433	2 700,00	3 566,70
30	451314	03	Celkem: 1 95+2 76*1 18+1 15-1 321 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BET Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl.)NU C25/30 segmenty včetně dopravy materiálu Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		50,003	2 500,00	125 157,50
Celkem: {5,34+1126+1126+11							
26+10,08+13,08+13,08+13,68+14,03+6,41+16,11+16,86+17,08+22,89							
+0 93+11 38+6 36+1 1 63+15 05+16 11+18 41 +39 29+27 4+5 15-50 063 A							
31	451314	04	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU /325/30 Betonové odvodňovací tvárnice š. 0,80m Betonové lože C25/30-XF3 ů. 150mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		39,302	2 750,00	83 313,20
Celkem:							
8 42+27 7-0 25*4 15-30 303 A							
32	451314	05	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z LEPIDLA NA BETON TL. 20MM Betonové odvodňovací tvárnice š. 0,80m - Lepidlo na beton tl. 20mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		0,100	1 850,00	185,00
3,76*3+4,08*2+6,71+6,32+7,36+9,8+10,67+11,4+20,78+0,25*3+1,2+1,8+6,27+6,78+13,63+4							
Celkem: 0 100 A							
33	451314	06	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSA/Y Z PROSTÉHO BETONU C25130 Betonové odvodňovací tvárnice š. 1 ,00m - Betonové lože C25/30 ,XF3 ů. 150mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kregu		0,190	2 850,00	541,50
Celkem: 1 2-025 '0 190 A							
28	451314	01	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Silniční betonová přidlažba - Betonové lože C25/30-XF3 tl. 150mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		24,002	2 850,00	68 405,70
Celkem: {(3							
7 06-24 002 A							
34	451315-R		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z LEPIDLA NA BETON TL. 20MM Betonové odvodňovací tvárnice š. 1100m - Lepidlo na beton tl. 20mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		0,025	1 850,00	46,25
Celkem: 0 25*0 1-0 025 A							
35	4651 15		DLAŽBY Z DILCU BETON DO C30/37 (B37) Silniční betonová přidlažba 250x500x80mm kladená na délku Kubatura očtena o moci rafického softwaru AtitoCad z rafického kresu		6,001	5 900,00	35 400,00
Celkem: {3, 5*3+4,08*2+6,71+6,32+7136+918+1 0 ,67+1 1							
7 02'2* 001 A							
37	465512	02	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm na dno ŽB vývazišť, Šitka spáry 30 - 50mm, spáry zatížené stěrkou včetně dopravy materiálu Kubatura oMena o moci rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		22,02	4 500,00	99 000,00
Celkem: 1 95+2 76*1 18+1 25Q 202 A							
36	465512	01	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm s vystouplými segmenty, Šitka spáry 30 50mm, spáry zatížené stěrkou včetně dopravy materiálu Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad 7 rafického kresu		83,438	4 500,00	375 471,00
6+20,78+0,25*3+6,27+5,72+18,63+49							

Celkem:

0,34+11,26+11,26+11,26+10,08+13,08+13,08+13,86+14,09+6,41+16,11+16,85+17,09+22,89
+0,93+11,38+8,36+11,83+15,05+16,11+18,41+39,29+27,4+5*0,25=83,438 [A]

4

Vodové konstrukce

+0,93+11

741

484,20

7		Přidružená stavební v ' roba					
38	71131 1	01	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB vývatiště Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)		44	120,00	5 304,80
Celkem.							
2		1 75 + 0 96*1 7+0 96*2 18+ 1 12+1 67		I +1 99 -44 207 A		,27+1 ,	
39	711311	02	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB vodnj stupně Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického AutoCad (z grafického výkresu)		107 395	120,00	12 859,40
Celkem: (3,63*2-1101+1 0 99+1 62*0 25*2 + 2 86*2-0 58+1 51*0 25*2 -107 995 A							
40	76792-R		OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽ NÉHO PLASTEM Osazení ocelového silničního svodidla s dlouhými Výškový i náběhy včetně dovozu a montáže Délka ořtena pomocí grafického softwaru AutoCad z rafického kresu		110 000	100,00	11 000,00
Celkem: 176+134-310 000 A							
42	78381	02	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI (OSA) 2B vývatiště - Dvouvrstvý hydrofobní nátěr Plocha ořtena pomocí rafického softwaru AutoCad z rafickéh kresu		67 369	280,00	11 842,20
Celkem:							
41		78381		01		NAT RY BETON KONSTR TYP SI (OS-A) ŽB vodní stupně - Dvouvrstvý hydrofobní nátěr Plocha ořtena pomocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	
celkem: 1				(A1)		67 401	
7		Přidružená stavební výroba					
9		Ostatní konstrukce a ráce					
43	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ Hi -DODAVKA A MONTÁŽ Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/Hi s dlouhými výškovými náběhy včetně dovozu a montáže Délka ořtena pomocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		116 379	1 050,00	122 086,40
Celke • 8 55 355+143 568+8 554 6273 A							
44	91225		SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ V ET ODRAZ PÁSKU Osazení ocelových směrových sloupků svodidlových bílých Počet ořten o mocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	KS	6 000	480,00	2 880 000
45	935224-R		Celke • 6-6 000 A P iKOPOV LABY Z BETON TVÁRNIC š DO 900MM DO BETONU TL 150MM Betonové odvodňovací tvárnice z betonu C30/37-XF4 š, 0,80mt ti. 80mm Délka ořtena pomocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		203 020	710,00	144 144,20

51	96659-R	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DIČLÍJ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM Odstranění betonových odvodňovacích tvárníc š. 1100mm včetně betonového lože Odvoz stavební suti na skládku do 20-tj km Délka očtena orncí rafického softwaru AutoCad z rafického "kresu Celkem: 1 2-1 200 A		1 200,00	1 380,00	1 570,00
52	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA Demontáž stávajícího oplocení včetně odvozu na skládku stavby do 20-ti km Délka očtena orncí rafického softwaru AutoCad z rafického - kresu CAge-n: 176+1		310,000	92,00	28 520,00

3	ostatní konstrukce a práce	1 060 337,85
	Celkem	2 866 193,76
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
	Vicepráce	
	Vicepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00
	Celkem	865193

číslo a názov SO číslo a názov rozpočtu:

por.	Kód	INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
		ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNÍ
	Varianta	INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Č. Ol.	oložk	oložk	Název položky	jednotka	ednotekPočet	•ednotková	NA celkem
Stavba	2015531		DL OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU 01-057				

2		3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a ráce				
1	914164	01	DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Přechodné dopravní značení - Hliníkové značky normální velikosti (Dodávka, montáž, demontáž) 3xAIO - Světelné signály 3xA15 Práce 5xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost 3xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost 5xB21 a - Zákaz předjíždění 3x826 - Konec všech Zákazů 1xC4a - Pukázaný směr objíždění vpravo 1xC4b - Prikázaný směr objíždění vlevo 2xE3a - Vzdálenost	KSxDNY	1 560,000	11,00	17 160,00

2	914164	02	Celkem: 26*60-1 560 000 A DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINIK FÓLIE TR 1 DOD, MONT, DEMONT Přechodné dopravní značení - Hliníkové značky normální velikosti (Dodávka, montáž, demontáž) 1x22 - Zábrana ro označení uzavír	KSxDNY	60,000	12,00	720,00
3	914165_R		celkem: 1*60-60 000 A DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL PLAST FÓLIE TR 1 DOD, MONT, DEMONT Přechodné dopravní značení - Plastové značky normální velikosti (Dodávka, montáž, demontáž) 1x24 - Směrovací deska	KSxDNY	600,000	14,00	8 400,00
4	914952		Celkem: 10*60-600 000 A SLOUPKY A STOJKY DZ ZJ KL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN Přechodné dopravní značení - Sloupky z hliníkových trubek do patky (Dodávka, montáž, demontáž)	KSxDNY	2 220,000	21	46 620,00
5	915321		Celkem: 37*60-2 220 000 A VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a pokládka		4 500	1 200,00	5 400,00
6	915322		celkem: 5*3-4 500 A VODOR DOPRAV ZNAČ ZF LIE DO AS ODSTRANITEL- ODSTRAN N Přechodné do ravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie 5 odstranění		4 500	1 200,00	5 400,00

celke : 5*32 500 A

7	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATN - DOD, MONTAZ DEMONT Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné - dodávka, montáž, demontáž	KSxDNY	180,000	100,00	18 000,00
---	--------	--	---	--------	---------	--------	-----------

Celkem: 80 000 A

8	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTISOUPRAVA 3KS - DOD, MONT , DEMONT Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů dodávka, montáž, demontáž	KSxDNY	60,000	260,00	15 600,00
---	--------	--	--	--------	--------	--------	-----------

Celkem: 1*60-60 000 A

g	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA. DODÁVKA, MONT , DEMONT Přechodné do ravní značení - Souprava semaforů SSZ - dodávka montáž demontáž	KSxDNY	180,000	880,00	158 400,00
---	--------	--	--	--------	---------	--------	------------

10	916155-R		Celkem: 000 A AKUMULÁTOR - DODÁVKA. MONT , DEMONTÁŽ Přechodné do ravní značení - Akumulátor 180Ah - dodávka montáž demontáž	KSxDNY	430,000	75,00	31 950,00
----	----------	--	---	--------	---------	-------	-----------

Celkem: SAI

9

Ostatní konstrukce a práce

302 655,00

Celkem

302 655,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce Méněpráce celkem 0,00

Celkem

0,00

Celkem

302 655,00

Stavba 2015531 D1, OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU D1-057
číslo a název SO SO 201 OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU D1-057
číslo a název rozpočtu SO 201 OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU D1-057

Por. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Všeobecné konstrukce a práce

2015531D1, OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU

D1 -

057 číslo a název SO so 201OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU DI - 057

číslo a název rozpočtu. so 201 OPRAVA PROPUSTKU U MOSTU DI - 057

1	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení ocelových konstrukcí na skládku Viz oložk č. 93 1 5 a 116	1,890	3 000,00	5 670,00
2	014102	02	celkem: 0 06+1 79+0 04-1 890 A POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení asfaltových vrstev na skládku Viz. oložk č. 15- 17	47,806	500,00	23 903,00
3	014102	03	celkem: 6 37+8 77+6 59 *2 2-47 806 A POPLATKY ZA SK DKU Uložení zeminy na skládku Viz. olož č. 19 a 21	42,008	170,00	71 411,36
4	014102	04	celkem: 4 5+241 06 8-442 008 A POPLATKY ZA SK OKU Uložení stavební sutí na skládku Viz. oložk č. 12 13a	104,682	220,00	23 030,04

			105. 12			
--	--	--	------------	--	--	--

celkem: (4,21 3,02+0,87+0,62+0,28+2,77+3,32+4,1+11,95)/2,5+10,32*2,6=104,682 [A]

5	014102	05	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení odpadu na skládku Viz. olož a č. 103		0,104	170,00	17,68
---	--------	----	--	--	-------	--------	-------

Celkem: 28 002 104 A

6	02911	01	OSTATN po DAVKY GEODETICKÉ ZAMĚŘEN V čení hranic oze ů a obvodu stavb	KS	1 000	2 000,00	2 000,00
7	02911	02	Celkem: 1-1 000 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICK ZAMĚŘEN Geodetické zaměření bě em stavb	KS	3 000	7 000,00	21 000,00
8	02911	03	celkem: 3-3 000 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICK ZAM ĚŘENÍ Geometrick' á otvrzen' kat st I i ůřadem o o ončení stavb	KS	1000	18 000,00	18 000,00
9	02940	01	Celkem: 1-1 000 A OSTATN PO DAVKY VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ealizační dokumentace stavb	KS	1 000	55	55 000,00
10	02940	02	Celkem: 1-1 000 A OSTATN po DAVKY - VYPRACOV N DOKUMENTACE Doku e tace skutečného ovedení stavb	KS	1 000	25 000,00	25 000,00

celkem: 1-1 000 A

11	03100		ZA ŽEN STAVENI T -Z ěZEN , PROVOZ, DEMONT Zařízení staveniště Dřevěné zábradlí na začátku a konci pozemní komunikace + bezpečnostní zákazové a příkazové tabulky - montáž a demontáž Buňka (kancelář + šatna), kontejner pro skladování nářadí, pracovní a odstavná plocha a ch m cké WC	SOUBOR	1 000	50 000,00	50 000,00
----	-------	--	---	--------	-------	-----------	-----------

Celkem: 1-1,000 (AI

0

Všeobecné konstrukce a práce

302 262,08

Zemní práce

12	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM Kácení keřů a náletových dřevin včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele Plocha v očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		60,000	80,00	4 800,00
----	--------	--	--	--	--------	-------	----------

Celkem: 000 A

13	113298		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLU Z LOMOV HO KAMENE, ODVOZ DO 20KM Odstranění kamenného odláždění včetně betonového lože Odvoz stavební sutí na skládku do 20-ti km očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického v • kresu		10 320	1 000,00	10 320,00
----	--------	--	--	--	--------	----------	-----------

Celkem: 7 45+18 35 4-10 320 A

Celkem:

14	11355-R		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY VČETNĚ LOŽE Odstranění betonové přídlažby včetně betonového lože Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km 20, 1, 05t Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v 'kresu Celkem: 10 05*2-20 100 A		20, 100	75,00	1 507,50
15	113728	01	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odfrézování asfaltových vrstev v ů. 40mm (asfalt) Odvoz a uložení asfaltových vrstev na skládku do 20-ti km očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu Celkem: 159 29*0 372 A		6,372	1 300,00	8 283,60
16	113728	02	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 60mm (asfaH) Odvoz a uložení asfaltových vrstev na skládku do 20-ti km očtena omocí rafického softwaru Autocad z rafického ' kresu Celkem: 146 12*0 06-8 767 A		8,767	1 300,00	11 397,10
17	113728	03	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) Odvoz a uložení asfaltových vrstev na skládku do 20-ti km Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického ' kresu celkem: 131 82*0 05-6 591 A		6,591	1 300,00	8 568,30
18	11511		CERPÁNÍ VODY DO 500 UMIN čerpání vody ze stavební jámy Doba určena odhadem SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku do 20-ti km 4,500 50,00 ,800t/m3 1 0t Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v 'kresu celkem: 40+90 - 30+70 15-4 500 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2DKM Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby 15,000 280,00 Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu Celkem: 19 15+1 84+1*4+4 33+15 44 952 A	HOD	600,000	80,00	48
23	17380	02	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu celkem: 35 74+49 7 1-8 551 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH Zásyp ze šterkůdrti fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm, Id-O,85, 100% PS včetně dopravy materiálu Kubatura očte a o očí rafického softwaru AutoCad z r fického v 'kresu Celkem: 5 06*15 53+ 1 07+0 15+2 8 *6+0 25*7+2 16*6+1 25*4-127 412 A		8,551	650,00	5 558,15
24	17561		ÚPRAVA PLÁN SE ZHUTNĚNÍ MV HORNINĚ TR. I Úprava a zhutnění základové spáry Id-O,85, 97% PS Plocha očtena omocí rafického softwa u A OCad z rafického v 'kresu Celkem: 4,21+3,02+0,87+0,82+0,28+2,77+3,32+4,1+11,56*2,5+10,32*2,8=104,682 (A)		127,412	350,00	44 594,20
26	18110	02	ÚPRAVA PLÁN SE ZHUTNĚNÍ MV HORNINĚ TR. I Úprava a zhutnění základové spáry Id-O,85, 97% PS Plocha očtena omocí rafického softwa u A OCad z rafického v 'kresu Celkem: 4,21+3,02+0,87+0,82+0,28+2,77+3,32+4,1+11,56*2,5+10,32*2,8=104,682 (A)		104,682	13,00	1 360,86
25	18110	01	ÚPRAVA PLÁN SE ZHUTNĚNÍ MV HORNINĚ TR. I Úprava a zhutnění základové spáry locha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu celkem: 88 28-88 280 A		88,280	13,00	1 147,64
27	18215		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEM V TL DO 0,50M Svahové úpravy celkPlocha a očtena omociem: 30+70-100 000 A rafického so w ru AutoCad z rafického 'kresu		100,000	50,00	
28	18222		ROZPROSTĚNÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování svahů v tl. 150mm Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu Celkem: 30+7(H00 000 A	M2	100,000	30,00	3 000,00

29	18241		ZALOŽENÍ VN KU RU NÍM VÝSEVEM Osetí svahů travním semenem P ochav očtena omocí r fické o so waru AutoCad Celkem: z rafického 'kresu		100.000	15,00	1.500,00
30	18247		30+70-100 000 A O ET OV N TRÁVNÍKU Údržba založeného travního porostu Ploc a v očtena omocí ra c é o so waru AutoCad z rafického kresu		100.000	6,00	600,00

			Celkem: 10=100.000 [A]				274 357,26
--	--	--	------------------------	--	--	--	------------

Zemní

práce

	2		Základ				
31	22695		VÝDŘEVA POROVÉHO P EN DO ASN (KUBATURA) Pažení - Dodávka a montáž výdřevy pažení zemního tělesa komunikace a výkopové jámy vtoku i výtoku Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z ra c é o resu		8.182	4.500,00	36.819,00
			Celkem: 2 4*5+2 4*2+3	7*3 5+2 7*5 15-8 183 A			


32	261314		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 35MM Pažení „ Vrty pro závitové tyčové kotvy do tělesa komunikace Délka očtena omoc rafického softwaru AutoCad z rafického v 'kresu		16.000	750,00	12.000,00
			Celkem: 4*4-16 000 A				

33	261614		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKT TR VI NA POVRCHU D DO 36MM Zábradlí - Vrtání otvorů pro ukotvení zábradlí DN-22mm Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického • kresu		2.040	2.000,00	4.080,00
			Celkem: 17 *2 040 A				

34	264315		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 300MM Pažení - Vrty průměr 300mm s výpažnicí pro osazení ocelových HEB profilů (zápor) pro pažení zemního tělesa komunikace + výkopové jámy na vtoku i výtoku Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		109.100	1.400,00	152.740,00
			celkem: 4 4*6+5 4*5+3	8*4-109 IDO A			

Celkem:

36	272314	02	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO (325/30 (BSO) Základy - Beton C 25/30-XF3 + hutnění Základy - Bednění + odbedňovací nátěr Kubatura v očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu celkem: 11*0 6-6 600 A	M3	6,600	3 500,00	23 100,00
35	272314	01	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Příčný práh z prostého betonu C25/30-XF3 na vtoku 500)Q00mm včetně dopravy materiálu Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) celkem: 0 2*3-0 300 A	M3	0,300	3 500,00	1 050,00
37	281451		INJEKTOVÁNÍ NIZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU Pažení - Zabetonování paty zápor z prostého betonu C25/30 pro pažení zemního tělesa komunikace + výkopové jámy vtoku i výtoku Kubatura očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu celkem: 2 27*6+3 97*2+2 97*3+2 77*2+2 47*4+2 57*6 292 A		4,292	5 500,00	23 606,00
38	286733		KOTVY OCELOVÉ TYCOVÉ PG V PODZEMI DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 150KN Pažení - Závitové tyčové kotvy 4ks dl. 4100mm Počet v očten omoci rafického softwaru AutoCad z rafického v 'kresu Celkem: 4-4,000 IAI	KS	4,000	3 800,00	15 200,00
3 Svislé konstrukce							268 595,00
39	31117		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Pažení - Dodávka, 2x osazení a 2x demontáž ocelové štetovnice Larsen IIIln Hmotnost očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu Celkem: 249 A		0,249	58	14 442,00
40	311366		VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z KARI-SiTi ŽB čelní stěna - Betonářská výztuž B500B KARI sit ?R8, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy materiálu Hmotnost v očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu celkem: 0 02*7 38*7 85-1 159 A			22	25 488,00
41	311367	01	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL TUHÁ Pažení - Dodávka a osazení ocelových profilů HEB 160mm pro pažení zemního tělesa komunikace + výkopové jámy vtoku i výtoku Celkem: 0 11*420 440 A		5,155	27 000,00	139 185,00
44	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 ŽB římsa - Betonářská výztuž B500B včetně dopravy materiálu Hmotnost očtena omoci rafického softwaru AutoCa rafické o kres Hmotnost očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu Celkem: 4 6*5+4 4*2+5 1*4+5 0426-5 155 A		0,069	26 500,00	1 828,50
42	311367	02	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL TUHÁ Pažení - Dodávka, 2x osazení a 2x demontáž prevázky svažené z ocelových profilů Hmotnost očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		0,124	27	3 348,00



50	327365		01	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z DCELI 10505 Betonářská výztuž B500B dl. 800mm na pracovní spáru po 1,0m Hmotostv oče a o očí a c é o softwar AutoCa z rafického 'kresu		0,452	24 000,00	10 848,00
51	327365	02		Celkem: 0015*7 85-0 452 A VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z DCELI 10505 Betonářská výztuž B500B dl. 300mm na styk s ŽB římsou po 1,0m Hmotnost v oče a omocí afic é o so a A toCad z ra ckého kresu Celkem: IAI		0,071	24 000,00	1 704,00
			3	Svislé konstrukce	371 210,10			
			4	Vodorovné konstrukce				
52	451126-R			PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z D LCU ELEZOBET DO C35/45 Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby (14ks), včetně dopravy materiálu ubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z ra cké o v 'kresu	M3	0,595	6 100,00	3 629,50
			celkem: 14*1*0 25*0 17-0 595 A					
53	451312			PODKLADNÉ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 ŽB horská vpust Podkladní beton C12/15-XO Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického • kresu		1,753	5 800,00	10 167,40
			celkem: 2 75*4 25*0 15-1 753 A					
54	451314	01		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl horské vpusti včetně dopravy materiálu 150mm na dno ŽB M3 Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		0,675	2 500,00	1 687,50
			Celkem: 15-0 675 A					
55	451314	02		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm s vystoupími segmenty včetně dopravy materiálu Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		8,550	2 750,00	23 512,50

1:15:1.25:2:2.676 W

Celkem:

celkem: 31 12+25 88 15-8 550 A

56	451314	03	PODKLADN' A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové odvodňovací tvárnice š. 0,80m - Lepidlo na beton tl. 20mm Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		1,146	2 750,00	3 151,50
----	--------	----	---	--	-------	----------	----------

celkem: 4 22+1 51 2-1 146 A

57	451315-R		PODKLADNí A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z LEPIDLA NA BETON TL. 20MM Betonové odvodňovací tvárnice š. 0,80m - Lepidlo na beton tl. 20mm Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického • kresu		0,050	2 750,00	137,50
----	----------	--	---	--	-------	----------	--------

Celkem: 0 1-0 050 A

59	451324	02	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) ŽB základová deska - Beton C25/30-XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu ŽB základová deska Bednění + odbedňovací nátěr Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		8,945	2 850,00	25 493,25
----	--------	----	--	--	-------	----------	-----------

Celkem: 0 3*15 53*1 92-8 945 A

58	451324	01	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) ŽB obetonování - Beton C25/30-XF3+XA2 + hutnění ŽB obetonování - Bednění + odbedňovací nátěr Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		16,928	2 850,00	48 244,80
----	--------	----	---	--	--------	----------	-----------

Celkem: 1 09*15 53² 16 928 A

60	451366	01	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SJTÉ ŽB základová deska - Betonářská výztuž B500B - KAR' sit 'R8, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu Hmotnost v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu			27 000,00	37 935,00
----	--------	----	---	--	--	-----------	-----------

Celkem: 0 02*8 95*7 405 A

61	451366	02	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SiTí ŽB obetonování - Betonářská výztuž B500B - KARI sit 'R8, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu Hmotnost očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		21058	27	71 766,00
----	--------	----	---	--	-------	----	-----------

celkem: 0 02*16 93*7 85-2 658 A

62	45152		PODKLADNí A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Polštář ze šterkodrti fr. 0/32mm, t'. 400mm + hutnění po vrstvách t'. 200mm, ld-O.90. 100% PS včetně dopravy materiálu Kubatura v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		141443	850,00	12 276150
----	-------	--	---	--	--------	--------	-----------

celkem: 0 93*15 53-14 443 A

63	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Kamenný zához, hmotnost jednotlivých kusů min. 40kg Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu		2,875	880,00	2 528,75
----	-------	--	---	--	-------	--------	----------

4 celkem: 31 12+25 88*0,25=14,250 [A] 309 747,75

5 Vodorovné konstrukce

66	56333	01	VOZOVKOV VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - První podkladní vrstva - Štěrkodrt' SDA 0/63 tl. 150mm + hutnění Plocha v očtena omoci a ické o softwaru AutoCad z rafického 'esu		74 430	100,00	7 443,00
67	56333	02	celkem: 74 43-74 430 A VOZOVKOV VRSTVY ZE T RKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - Druhá podkladní vrstva - Šterk0drt SDA 0/32 tl. 150mm + hutnění Plocha očtena omocí rafického softwaru A oc z rafického 'kresu		77 020	100,00	7 702,00

celkem: 77 02-77 020 A

68	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 Vozovka - Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-A 1 ,Okglm2 (PO odštěpení) loc a v očte a o oc rafického softwaru AutoCad z rafic é o v 'kresu	M2	114 110		1 253,21
69	572211	01	Celkem: 114 11-114 110 A SPOJOVACÍ POST 1K Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Vozovka - Spojovací postřik z asfaltové emulze PS-A 0,40kg/m2 (po odštěpení) Plocha v očtena o oc ra ckého softwaru AutoCad z rafické o esu		128 210	7,00	897 ,40
70	572211	02	celkem: 128 21 ² 128 210 A SPOJOVAC POSTŘIK Z ASFALTU OO 0,5KG/M2 Vozovka - Spojovací postřik z asfaltové emulze PS-A 0,40kg/m2 (po odštěpení) P oc a v očte a o oci rafického softwaru AutoCad z ra ckého v	M2	143 810	7,00	1 006,60

Celkem:

[illegible]

Year	Revenue	Profit
2015	115,000	20,000
2016	120,000	22,000
2017	125,000	24,000
2018	130,000	26,000
2019	135,000	28,000
2020	140,000	30,000
2021	145,000	32,000
2022	150,000	34,000
2023	155,000	36,000
2024	160,000	38,000
2025	165,000	40,000
2026	170,000	42,000
2027	175,000	44,000
2028	180,000	46,000
2029	185,000	48,000
2030	190,000	50,000

6		Úrav	ovrchů, odlah	Ině otvorů				
75	626211	01	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANA N MALTOU JEDNOVRST TL IOMM Sanace seřiznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, včetně M2 dopravy materiálu Plocha v ořena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického 'kresu			1,700	720,00	1,224,00

76	626211	02	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTVÍ TL 10MM Sanace zcela stávající ŽB hrdlové trouby DN-400mm ručně nanášenou sanační maltou, včetně dopravy materiálu Plocha očtena omocí račického softwaru AutoCad z račického v *kresu Celkem: 0,12±0,120 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů	0,120	720,00	86,4
6						1 310

7	Ptidružená stavební v roba	
---	----------------------------	--

77	711311	01	IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB horská vpust - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)	M2	22,880	120,00	2 745,60
----	--------	----	---	----	--------	--------	----------

78	711311	02	A IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Základy - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)	20,156	120,00	2 418,7
----	--------	----	--	--------	--------	---------

79	711311	03	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB Celní stěna - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)	29,439	120,00	3.532,5
----	--------	----	--	--------	--------	---------

80	711311	04	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB fimsa Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) celkem: 0 15'4+0 1*2-0 800 A	0,800	120,00	96,00
----	--------	----	---	-------	--------	-------

81	711311	05	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB základová deska - Nátěry Np42xNa na styku se zeminou Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)	9,318	120,00	1,118,1
----	--------	----	--	-------	--------	---------

celkem: 0 3*15 53*2-9 318 A							
82	71 131 1	06	IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ŽB obetonování - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou		26,934	120,00	
			Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)				
Celkem: 1 24+0 61+0 61+0 61+1 24 53 266 934 A							
83	76792-R		OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM opětovná montáž stávajícího oplocení včetně přeložení Sloupů se základy		20,680	100,00	
Délka v očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického v' kresu Celkem: 7 18+5+7 62+5 89+5 30 690 A							
85	78310-R	02	ANTI-KOROZ OCHRANA BET KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST Úprava seřiznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem Plocha v očtena omoci rafického softwaru AutoCad z rafického • kresu			190,00	323,00
0 77+0 98=1,706 14							

			Celkem: 0 12-0 120 A				
88	78381	03	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI (OS-A) ŽB horská vpust - Dvouvrstvý hydrofobní nátěr Plocha v očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		13,590	250,00	3 397,50
			Celkem: 1 76*3*2+1 51*1 5*2+0 25*0 25*4-1 75-13 590 A				
87	78381	02	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI (OS-A) ŽB čelní stěna - Dvouvrstvý hydrofobní nátěr Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		8,920	250,00	2 230,00
			Celkem: 0 25+1 31*4-2 1+0 95* 1 24+2 53 +0 74*2 6/2-8 920 A 43+0				
86	78381	01	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI (OS-A) ŽB římsa - Dvouvrstvý hydrofobní nátěr Plocha očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	M2	4,120	250,00	1 030,00
			Celkem: (0,65+0, 1*2-4, 120 (A1				
			Přidružená výroba Přidružená stavební				
							28 015,54
8 Potrubí							
89	82471		POTRUB Z TRUB ELEZOBETONOWCH DN DO IOO0MM Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 1000mm (8ks) z betonu C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		16,440	5 400,00	88 776,00
			celkem: 16 44-16 440 A				
90	87527		POTRUB DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO IO0MM ŽB horská vpust - 6 prostupů z PVC DNI 00mm ve stěnách ŽB horské vpusti Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu			220,00	330,00
91	899122		celkem: 500 A M E LITINOV SAMOSTATNÉ ŽB horská vpust Ocelová mříž rozměrů 1580x1545x50mm včetně dodávky a montáže Počet očen omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	KS	2,000	3 500,00	7 000,00
			Celkem: 2 ^E 2 000 A				
92	89915		STUPADLA (A POD) ŽB horská vpust Ocelová stupadla 4 ks Počet očen omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	KUS	4,000	150,00	600,00
			Celkem: 4-4,000 (A1				
8 Potrubí							96
							706,00
			celkem:3 6-3 600 A				
95	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo - Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/HI s dlouhými výškovými náběhy včetně dovozu a montáže Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu		58,427	1 000,00	58 427,00
			celkem: 16 645+8 55+8 8+24 427 A				
96	91225		SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU Svodidlo - Osazení ocelových směrových sloupků svodidlových bílých včetně dovozu a montáže počet očen omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu	KS	10,000	500,00	5 000,00
			Celkem: 5+5-10 000 A				
97	919144		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM Setřnutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 1000mm na vtoku i výtoku Délka očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu		9,160	1 000,00	9 160,00
			celkem: 4 16+5-9 160 A				
98	919156-R		ŘEZÁNÍ PLASTOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 7000MM2 Seřiznutí stávající drenáže DN-100mm na vtoku očen omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	KS		100,00	100,00
			celkem: 000 A				
99	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace materiálu Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu		0,021	322	6 762,00
			celkem: 0 021 A				

100	935224-R		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC DO 900MM DO BETONU TL 150MM Betonové odvodňovací tvárnice z betonu C30/37-XF4 š. 0,80mt tl. 80mm Délka očtena omocí rařického softwaru AutoCad z rařického v "kresu Celkem: 4 22+1 51+0 230 A		6,230	690,00	4 298,70
101	93620		DROBNÉ DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4 (2ks), 400x250x250mm s vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryřové matrice Celkem:		0,050	6 500,00	325,00
			Kubatura očtena omocí rařického softwaru AutoCad z rařického "kresu celkem: 0 25*0 25*2-0 050 A				
102	93650-R		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Zábradlí - Chemické kotvy + kotevní šrouby + matice Počet v očen omocí rařického softwaru AutoCad z rařického v "kresu	KS	12,000	210,00	2 520,00
105	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Odstranění kamenné řelní stěny na vřtoku Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km Kubatura očtena omocí rařického softwaru AutoCad z rařického "kresu Celkem: 1 8A- 0 25*0 5-0 865		0,865	2 600,00	2 249,00
106	966158	01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění betonových konstrukcí odvodnění (žlaby) Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km ,51 Kubatura očtena omocí rařického softwa AutoCad z rařického esu Celkem: 3 2*2-0 620A		0,620	3 200,00	1 984,00
108	966158	03	BOURÁN KONSTRUKCÍ Odstranění betonových základ PROSadů T BETONU S ODVOZEM DO 20KM Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km -8,30t batura očtena omocí rařic é o softwaru AutoCad z rařického v "kresu celkem: 0 9*3 35+0 5*3 15*1 15-3 319 A		3,319	3 200,00	10 620,80
107	966158	02	BOURÁNÍ KONSTRUKC Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km Kubatura očtena omocí rařic é o softwaru AutoOCa z rařického "kresu celkem: 0 7*17 07-11 949 A		11,949	3 200,00	38 236,80
109	966168	01	BOU N KONSTRUKC ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění ŽB řims Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km Kubatura očtena o oci ra řického softwaru AutoCad z rařického "kresu Celkem: 0 2 85+2 65 -0 275 A		0,275		1 375,00
110	966168	02	BOU N KONSTRUKC ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění ŽB řelních stěn Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km Kubatura očtena o oc a ic řého softwaru AutoCad z ařického kresu Celkem: 0 25*2 85+0 65*1 65-0 52* 0 4+0 65 774 A	M3	2,774	5 000,00	13 870,00
111	966358		BOU N PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Odstranění ŽB hrdlových trubek DN—600mm Odvoz stavební suti na skládku do 20-ti km Délka očen o oci r řic řého softwaru Auto a z rařického "kresu Celkem: 17 070 A		17,070	1 600,00	27 312,00
112	96658-R		ODSTRANĚNÍ LABU Z DÍLCŮ (V ET T RBINOVYCH) í KY80DMM Odstranění betonových odvodňovacích tvárnic š. 0,80m včetně betonového lože Odvoz stavební suti na skládku do 20,ti km Délka očtena omocí rařického softwaru AutoCad z rařického v "kresu		16,830	1 250,00	21 037,50
113	966842		Celkem: 7+2 08+10 05-16 830 A ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Demontáž stávajícího oplocení včetně odvozu na skládku stavby do 20-ti km Délka v očtena omocí rařického softwaru AutoCad z r řického "kresu Celkem: 7 18+5+7 62+5 89+5-30 690 A		30,690	92,00	2 823,48

114	96717		VYBOUŘENÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÝCH Pažení - Odstranění výřevy pažení zemního tělesa komunikace a výkopové jámy vtoku + likvidace v režii zhotovitele Kubatura očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického kresu	M3	8,182	900,00	7 363,80	
celkem: 2 4*5+2 4*2+3 42+4*2+2 5+2 *0 15-8 183 A								
116	96718	02	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Pažení - Odstranění závitové tyčové kotvy Hmotnost očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu		0,043	2 890,00	124,27	
			Celkem: 002 -0 043 A					
115	96718	01	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKC KOVOVÝCH Pažení - Upálení HEB profilů pod terénem včetně odvozu na skládku do 20ti km Hmotnost očtena omocí rafického softwaru AutoCad z rafického v kresu		1,789	2 890,00	5 170,21	
celkem: IAI								
9	Ostatní konstrukce a práce 251 845,84							
	Celkem	2 014 594,12	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
			Celkem					614 594,12

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„D1 Oprava příkopu-oprava odvodnění včetně propustku“



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: 5 631

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechovice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 Oprava příkopu-oprava odvodnění včetně propustku“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů („Netýká se“, žádný dodatek k ZD není k dispozici).

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková</u> <u>cena bez DPH</u> v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
Oprava příkopu-oprava odvodnění včetně ro ustku	5 526 882,88	(b) DPH z částky (a) 1 160 645,41	(c) = (a) + (b) 6 687 528,29

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„DI Oprava příkopu-oprava odvodnění včetně propustku“

Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení EKOSYSTEM spol. s r.o.

Adresa Podkovářská 6, 190 00 Praha 9

Datum 3.8. 2016