
Stavba: Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - Žilina

Objednatel: MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. Máchova 62 NJ

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo: Nový Jičín Datum: 31.08.2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1373 Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - Žilina   386 822,32 0,00 81 232,69 468 055,01 0,00 386 822,32 0,00 0,00 0,00

10     Splašková kanalizace   159 252,28 0,00 33 442,98 192 695,26 0,00 159 252,28 0,00 0,00 0,00

20     Dešťová kanalizace   227 570,04 0,00 47 789,71 275 359,75 0,00 227 570,04 0,00 0,00 0,00

Celkem 386822,32 0,00 81232,69 468055,01 0,00 386822,32 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

1373

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 860,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 158 392,28 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 159 252,28 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 159 252,28

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 33 442,98

Cena s DPH 192 695,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - 

Žilina

Splašková kanalizace

   

MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. Máchova 62 NJ   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   

JKSO

EČO

0,00

159 252,28

Místo

IČ

Dne

31.08.2018



Stavba:   Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - Žilina

Objekt:   Splašková kanalizace

Objednatel:   MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. Máchova 62 NJ

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Nový Jičín Datum:   31.08.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   44 240,20 0,000

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 3,710 35,00 129,85 0,000

2 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 28,210 485,00 13 681,85 0,000

3 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 28,210 22,00 620,62 0,000

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 1,150 314,00 361,10 0,000

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí plynovodu   m 1,000 235,00 235,00 0,000

6 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 28,210 94,00 2 651,74 0,000

7 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 18,050 92,00 1 660,60 0,000

8 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 18,050 16,00 288,80 0,000

9 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 

4   m3 10,040 78,00 783,12 0,000

10 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 10,040 153,00 1 536,12 0,000

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 10,040 17,00 170,68 0,000

12 SML.CENA Poplatek za skládku   m3 10,040 200,00 2 008,00 0,000

13 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 7,170 495,00 3 549,15 0,000

14 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 13,623 300,00 4 086,90 0,000

15 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 18,170 124,00 2 253,08 0,000

16 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 7,640 495,00 3 781,80 0,000

17 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř.  

3   m3 7,640 37,00 282,68 0,000

18 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 7,640 94,00 718,16 0,000

19 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 16,880 157,00 2 650,16 0,000

20 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 16,880 75,00 1 266,00 0,000

21 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 

4   m3 0,670 78,00 52,26 0,000

22 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 0,670 153,00 102,51 0,000

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 0,670 17,00 11,39 0,000

24 SML.CENA Poplatek za skládku   m3 0,670 200,00 134,00 0,000

25 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 6,970 124,00 864,28 0,000

26 181101131

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a 

přehrnutím do 20 m horniny tř 3   m3 3,710 15,00 55,65 0,000

27 181411000 Založení trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině   m2 18,550 14,00 259,70 0,000

28 00572410 SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI   kg 0,500 90,00 45,00 0,000

011 Přípravné a přidružené práce   5 117,55 0,000

29 113106123

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic   m2 8,600 42,00 361,20 0,000

30 113107132

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 

mm   m2 5,550 857,00 4 756,35 0,000

045 Podkladní a vedlejší konstrukce   5 487,48 0,000

ROZPOČET  



31 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 2,870 757,00 2 172,59 0,000

32 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm   m2 8,600 126,00 1 083,60 0,000

33 58343812 KLADECÍ LOŽE FRAKCE 0-4 (tl. 30mm)   t 0,490 300,00 147,00 0,000

34 58333651 STABILIZAČNÍ VRSTVA FRAKCE 8-16 (tl.100mm)   t 1,634 310,00 506,54 0,000

35 58333674 MRAZUVZDORNÁ VRSTVA FRAKCE 16-32 (tl.250mm)   t 4,085 350,00 1 429,75 0,000

36 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva  tl do 100 mm   m2 4,000 37,00 148,00 0,000

058 Kryty pozemní komunikace - beton   2 375,40 0,000

37 581104000 Kryt komunikací z betonu prostého tloušťky do 20 cm   m2 5,550 428,00 2 375,40 0,000

059 Kryty pozemních komunikací - dlažba   1 591,00 0,000

38 596211121

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 100 m2   m2 8,600 185,00 1 591,00 0,000

087 Potrubí z trub plastických   9 841,20 0,000

39 871313121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 150   m 28,700 84,00 2 410,80 0,000

40 Potr. PVC, SN8DN 150, 1m   KUS 28,700 192,00 5 510,40 0,000

41 877353121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných 

kroužkem otevřený výkop DN 150   kus 2,000 95,00 190,00 0,000

42 Koleno PVC DN 150/45   KUS 1,000 860,00 860,00 0,000

43 Koleno PVC DN 150/30   KUS 1,000 870,00 870,00 0,000

089 Drobné objekty a zařízení   63 128,80 0,000

44 892351111 Zkouška těsnosti potrubí DN 150   m 28,700 24,00 688,80 0,000

45 894812232

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm   kus 4,000 12 500,00 50 000,00 0,000

46 DODAVKA

Rev.šachta plastová s výkyvnými hrdly DN 400 s lit. poklop 

D400   kus 4,000 2 530,00 10 120,00 0,000

47 SML.CENA NAPOJENÍ NA STÁV. KANALIZACI   kus 1,000 2 320,00 2 320,00 0,000

091 Doplňující konstrukce   4 184,70 0,000

48 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm   m 11,100 299,00 3 318,90 0,000

49 919721211

Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 

vyplněním spár asfaltovou zálivkou   m 11,100 78,00 865,80 0,000

099 Přesun hmot   10 785,95 0,000

50 998276101 Přes hmot tr plast a sklolam OV   t 4,712 985,00 4 641,32 0,000

51 998222011 Přesun hmot kameniva   t 28,000 145,00 4 060,00 0,000

52 998224211

Přesun hmot pro plochy letišť s krytem betonovým 

monolitickým   t 2,707 81,00 219,27 0,000

53 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 0,725 395,00 286,38 0,000

54 979087212 Nakládání doprav prostř suti   t 2,775 84,00 233,10 0,000

55 979084216 Vodor doprava vybour hmot sucho 5km   t 2,775 284,00 788,10 0,000

56 979084219

Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 

po suchu   t 2,775 11,00 30,53 0,000

57 SML.CENA Poplatek za skládku   t 2,775 190,00 527,25 0,000

996 Ostatní práce   12 500,00 0,000

58 SML.CENA Zaměření stavby   hm 0,500 5 000,00 2 500,00 0,000

59 SML.CENA Přístupové lávky   kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000

60 SML.CENA Zajištění přejezdných plechů   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

Celkem   159 252,28 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

1373

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 227 570,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 227 570,04 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 227 570,04

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 47 789,71

Cena s DPH 275 359,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - 

Žilina

Dešťová kanalizace

   

MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. Máchova 62 NJ   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   

JKSO

EČO

0,00

227 570,04

Místo

IČ

Dne

31.08.2018



Stavba:   Rekonstrukce kanalizace u objektu MŠ Trojlístek Nový Jičín - Žilina

Objekt:   Dešťová kanalizace

Objednatel:   MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. Máchova 62 NJ

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Nový Jičín Datum:   31.08.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

10 Zemní práce   101 090,94 0,000

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 3,480 35,00 121,80 0,000

2 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 67,450 485,00 32 713,25 0,000

3 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 67,450 22,00 1 483,90 0,000

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 3,300 314,00 1 036,20 0,000

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí vodovodu   m 1,000 240,00 240,00 0,000

6 119001401 Dočasné zajištění potrubí plynovodu   m 1,000 235,00 235,00 0,000

7 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 67,450 94,00 6 340,30 0,000

8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 146,110 92,00 13 442,12 0,000

9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 146,110 16,00 2 337,76 0,000

10 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 

4   m3 19,045 78,00 1 485,51 0,000

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 19,045 153,00 2 913,89 0,000

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 19,045 17,00 323,77 0,000

13 SML.CENA Poplatek za skládku   m3 19,045 200,00 3 809,00 0,000

14 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 13,220 495,00 6 543,90 0,000

15 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 25,118 300,00 7 535,40 0,000

16 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 0,525 124,00 65,10 0,000

17 58343959 KAMEN DRC HRUB 32-63B   t 0,998 350,00 349,30 0,000

18 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 48,400 124,00 6 001,60 0,000

19 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 5,400 495,00 2 673,00 0,000

20 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř.  

3   m3 5,400 37,00 199,80 0,000

21 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 5,400 94,00 507,60 0,000

22 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 16,000 157,00 2 512,00 0,000

23 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 16,000 75,00 1 200,00 0,000

24 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 

4   m3 5,400 78,00 421,20 0,000

25 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 5,400 153,00 826,20 0,000

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 5,400 17,00 91,80 0,000

27 SML.CENA Poplatek za skládku   m3 5,400 200,00 1 080,00 0,000

28 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 5,400 124,00 669,60 0,000

29 58343959 KAMEN DRC HRUB 32-63B   t 10,260 350,00 3 591,00 0,000

30 181101131

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a 

přehrnutím do 20 m horniny tř 3   m3 3,480 15,00 52,20 0,000

31 181411000 Založení trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině   m2 17,410 14,00 243,74 0,000

32 00572410 SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI   kg 0,500 90,00 45,00 0,000

011 Přípravné a přídružné práce   4 056,40 0,000

33 113107243 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 120 mm   m2 5,050 124,00 626,20 0,000

ROZPOČET  



34 113107211

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 

80 mm   m2 5,050 52,00 262,60 0,000

35 113107213

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 

300 mm   m2 5,050 118,00 595,90 0,000

36 113107222

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 

150 mm   m2 5,050 104,00 525,20 0,000

37 113107212

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 

200 mm   m2 5,050 110,00 555,50 0,000

38 113106123

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic   m2 35,500 42,00 1 491,00 0,000

045 Podkladní a vedlejší konstrukce   17 085,30 0,000

39 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 5,300 757,00 4 012,10 0,000

40 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm   m2 35,500 126,00 4 473,00 0,000

41 58343812 KLADECÍ LOŽE FRAKCE 0-4 (tl. 30mm)   t 2,024 300,00 607,20 0,000

42 58333651 STABILIZAČNÍ VRSTVA FRAKCE 8-16 (tl.100mm)   t 6,745 310,00 2 090,95 0,000

43 58333674 MRAZUVZDORNÁ VRSTVA FRAKCE 16-32 (tl.250mm)   t 16,863 350,00 5 902,05 0,000

056 Podkladní vrstvy pozemních komunikací   3 252,20 0,000

44 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm   m2 5,050 124,00 626,20 0,000

45 564751111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 

mm   m2 5,050 189,00 954,45 0,000

46 564751111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 

mm   m2 5,050 189,00 954,45 0,000

47 564801400

Podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 

20 cm   m2 5,050 142,00 717,10 0,000

057 Kryty pozemních komunikací - kámen   8 923,35 0,000

48 577156112 Asfaltový beton ABVH (ACL 22) I tl 70 mm š do 3 m   m2 5,050 845,00 4 267,25 0,000

49 577141312 Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm   m2 5,050 485,00 2 449,25 0,000

50 573322711 Prolití podkl deh bez posyp 8kgm2   m2 5,050 138,00 696,90 0,000

51 574472111 Mak pen hrub vys strus deh tl 8cm   m2 5,050 299,00 1 509,95 0,000

059 Kryty pozemních komunikací - dlažba   6 567,50 0,000

52 596211120

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2   m2 35,500 185,00 6 567,50 0,000

087 Potrubí z trub plastických   18 050,72 0,000

53 871313121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 150   m 47,020 84,00 3 949,68 0,000

54 Potr. PVC, SN8DN 150, 1m   KUS 47,020 192,00 9 027,84 0,000

55 871353121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 200   m 1,350 92,00 124,20 0,000

56 Potr. PP URB2 DN 200, 2m   KUS 1,000 680,00 680,00 0,000

57 877353121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC 

těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150   kus 8,000 95,00 760,00 0,000

58 Koleno PVC DN 150/45   KUS 3,000 69,00 207,00 0,000

59 Koleno PVC DN 150/15   KUS 2,000 65,00 130,00 0,000

60 Odbočka PVC DN 150/150/45   KUS 3,000 118,00 354,00 0,000

61 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 

těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150   kus 1,000 98,00 98,00 0,000

62 Záslepka  PVC DN 150   KUS 1,000 35,00 35,00 0,000

63 877353123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP 

těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 3,000 114,00 342,00 0,000

64 Přechodka PP/PVC DN 200   KUS 3,000 262,00 786,00 0,000

65 877353121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných 

kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 1,000 116,00 116,00 0,000

66 Koleno  PP URB2 DN 200/45   KUS 1,000 835,00 835,00 0,000

67 877353123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 

těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 3,000 104,00 312,00 0,000



68 Redukce PVC DN 200/150   KUS 3,000 98,00 294,00 0,000

089 Drobné objekty a zařízení   27 751,88 0,000

69 892351111 Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200   m 48,370 24,00 1 160,88 0,000

70 894812377

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s 

teleskopickým adaptérem   kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,000

71 28661888 DNO TEGRA 600 UR 200 TYP T A   ks 1,000 4 270,00 4 270,00 0,000

72 28661942 TEGRA 600-TESNENI K TEL.ADAPTERU A   kus 1,000 84,00 84,00 0,000

73 28661941 TEGRA 600-TEL.ADAPTER D400 TESNEN   kus 1,000 78,00 78,00 0,000

74 28661935 TEGRA 600 - LIT. POKLOP D400   kus 1,000 2 240,00 2 240,00 0,000

75 28661927 ROURA TEGRA 600-SACHT.KORUG. 2M   kus 1,000 294,00 294,00 0,000

76 894812232

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm   kus 5,000 355,00 1 775,00 0,000

77 DODAVKA

Rev.šachta plastová s výkyvnými hrdly DN 400 s lit. poklop 

D400   kus 5,000 2 250,00 11 250,00 0,000

78 SML.CENA NAPOJENÍ NA STÁV. KANALIZACI   kus 1,000 2 320,00 2 320,00 0,000

79 SML.CENA NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ   kus 5,000 350,00 1 750,00 0,000

091 Doplňující konstrukce   2 064,60 0,000

80 919735113 Řezání stávajícího krytu hl do 150 mm   m 11,100 108,00 1 198,80 0,000

81 919723211

Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 

mm   m 11,100 78,00 865,80 0,000

099 Přesun hmot - dočasné jeřábové dráhy   25 327,15 0,000

82 998276101 Přes hmot tr plast a sklolam OV   t 7,053 985,00 6 947,21 0,000

83 998222011 Přesun hmot kameniva   t 83,345 145,00 12 085,03 0,000

84 998222011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva   t 6,351 85,00 539,84 0,000

85 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným   t 1,702 190,00 323,38 0,000

86 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 2,991 395,00 1 181,45 0,000

87 979087212 Nakládání doprav prostř suti   t 7,328 84,00 615,55 0,000

88 979084216 Vodor doprava vybour hmot sucho 5km   t 7,328 284,00 2 081,15 0,000

89 979084219

Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 

po suchu   t 14,656 11,00 161,22 0,000

90 SML.CENA Poplatek za skládku   t 7,328 190,00 1 392,32 0,000

0996 Ostatní práce   13 400,00 0,000

91 SML.CENA Pronájem dopravního značení   kpl 1,000 900,00 900,00 0,000

92 SML.CENA Zaměření stavby   hm 0,500 5 000,00 2 500,00 0,000

93 SML.CENA Přístupové lávky   kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000

94 SML.CENA Zajištění přejezdných plechů   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

Celkem   227 570,04 0,000


