

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Frys 17/08B	Zakázka Stavební úpravy ZŠ Vrchlického Šumperk - jídelna I.etapa - energetické úspory budovy
Komentář	
Popis verze	DPS VZ 1
Komentář verze	
Adresa	parcela č.2247, č.1904/1 k. ú. Šumperk, ul.
Rok	Datum zahájení Datum dokončení
2017	14.8.2018
Typ Firmy	Název
Zpracovatel	Kontaktní osoba
Investor	Telefon
Projektant	
Význam (funkce)	Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Zateplení vnějšího pláště	801	Budovy občanské výstavby
SO_02	Výměna otvorů	801	Budovy občanské výstavby
SO_03	Zateplení podlahy podkroví a stropu nad	801	Budovy občanské výstavby
SO_04	Elektroinstalační práce	801	Budovy občanské výstavby
SO_05	Stavební práce pro VZT	801	Budovy občanské výstavby
SO_06	Ostatní práce - neuznatelné	801	Budovy občanské výstavby
SO_07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	801	Budovy občanské výstavby
		Celkem (bez DPH)	6 840 067
		DPH	1 436 414
		DPH 21 % ze základny: 6 840 067	1 436 414
		Celkem (včetně DPH)	8 276 481
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		

Poznámka :
Před realizací bude provedena tahová a odtrhová zkouška, která určí způsob kotvení a přípravy povrchu. V rozpočtu jsou naceněny standardní certifikované postupy = natloukací PVC hmoždinky s PVC trnem v EPS. Pokud by zkoušky určily jiný způsob kotvení nebo jinou úpravu povrchu např. dvojnásobnou penetraci, bude tato skutečnost považována a doceněna jako vícepráce. Omítky a nátěry jsou počítány v bezpříplatkových odstínech.

Elektronický podpis - 23.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum-Qualified C...
Platnost do : 8.11.2019