
Výtah ve st. Karlovo náměstí Rekapitulace nákladů

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra 
Karlovo náměstí CPV: 45234125-8

Celková rekapitulace nákladů v Kč JKSO: 825 85       

Část Druh nákladů Náklad v Kč

Provozní soubory
D.82 DO OSM 129 680,1

D.91 Silové rozvody 10 702 494,3

D.92 Strojní zařízení 17 544 867,3

D.93.80 EPS 803 764,6

D.93 Slaboproudá zařízení (mimo EPS) 8 445 169,0

D.95 VZT 457 108,4

D.96 ASDŘ-T 2 340 626,0

D.97 Tlakové těsnění 731 886,3

Provozní soubory celkem 41 155 596,0

Objekty 

D .1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 38 528 843,3

1 Architektonické a stavební řešení - Václavská 712 225,1

2 Architektonické a stavební řešení - METRO 37 816 618,2

D .1.2 Informační systém 756 609,0

D .1.3 Stavebně konstrukční část 97 357 691,2

1 Šachta Š1 - Těžní a montážní šachta 14 186 192,7

2 Šachta Š2 - výtahy na povrch 26 669 404,5

3 Přestupní chodba 51 127 590,4

4 Konstrukce ve stanici 5 374 503,6

D .1.4 ZTI 1 235 496,3

1 ZTI Václavská 264 697,0

2 ZTI METRO 970 799,3

D .1.5 Vytápění 117 465,7

1 Vytápění Václavská 90 321,4

2 Vytápění METRO 27 144,3

D .1.6 Osvětlení 7 512 746,7

1 Osvětlení Václavská 717 292,8

2 Osvětlení METRO 6 795 453,9

D .1.7 Komunikace 5 077 472,9

D .1.8 Vnější kanalizace 1 238 393,3

1 Provizorní úpravy stoky DN250 99 493,7

2 Obnova stoky DN250 342 119,7

3 Provizorní kanalizační přípojka domu 2068/14 371 089,8

4 Obnova kanalizační přípojky domu 2068/14 275 872,4

5 Kanalizační přípojky odvodnění 149 817,7

D .1.9 Přeložky slaboproud - není součástí zadání

Objekty celkem 151 824 718,4

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště 8 766 900,0
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Výtah ve st. Karlovo náměstí Rekapitulace nákladů

Projektové práce 5 632 500,0

Geodetické práce 1 810 779,2

B .6 Dopravní opatření METRO 161 516,6

B .7 Dopravní opatření 401 304,2

D .1.10a Přípojka VN staveniště - zřízení 710 560,7

D .1.10b Přípojka VN staveniště - zrušení 178 984,1

Vedlejší a ostatní náklady celkem 17 662 544,8

Cena stavby bez DPH v tis.Kč 210 642 859,2
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Výtah ve st. Karlovo náměstí Rekapitulace nákladů

8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč 
nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá 
odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, 
seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, ochranná opatření a konstrukce, 
povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod.  (pokud není uvedeno zvlášť). Uchazeč musí v ceně nabídky uvažovat i s 
dopravou materiálu tunely metra pomocí MUV, zkoušku plynotěsnosti stanice a pod.. Tyto náklady hradí zhotovitel.

7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady 
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno 
zvlášť.

4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního 
provozu a zaregulování,  včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, 
provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS 
nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a 
nebudou zvlášť hrazeny.

6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují  
(např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)  

5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a 
montáže. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.82 DO OSM Zhotovitel:   

JKSO:   822 2 Datum:   20.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Technologie 36 577,58

1 749001 Doplnění technologie v místnosti SŘP (rozvaděč BU) ks 1,000 32 889,21 32 889,21 dle přílohy 005 a 006
2 749002 Doplnění ovládacího a signalizačního pultu BA ks 1,000 2 573,31 2 573,31 dle přílohy 004
3 749003 Koncový spínač na tlakové dveře vč. uchycení ks 1,000 1 115,06 1 115,06 dle přílohy 007

2 Kabely 24 637,60

4 749004 Kabel Cu "R" 4x2x1,12 m 150,000 152,76 22 914,00 dle přílohy 020 - 022
5 749005 Vodič Cu "R" 1x1,5 m 10,000 74,64 746,40 dle přílohy 020 - 022
6 749006 Vodič Cu "R" 1x6 zelenožlutý m 10,000 97,72 977,20 dle přílohy 020 - 022

3 Kabelové konstrukce 68 464,88

7 749007 Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M vč. příslušenství, přechodových prvků, montážního 
a upevňovacího materiál

m 4,000 828,30 3 313,20 dle přílohy 020 - 022

8 749008 Kabelová C-lišta včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd. m 10,000 588,11 5 881,10 dle přílohy 020 - 022
9 749009 Individuální a komplexní zkoušky hod 4,000 1 284,36 5 137,44

10 749010 požární ucpávka do 1dm3 vč. protokolu ks 6,000 3 565,49 21 392,94

11 749011 Nastavení a oživení systémů ks 1,000 18 348,00 18 348,00

12 749012 Výchozí revize, revizní zpráva ks 1,000 8 256,60 8 256,60

13 749013 Stavební přípomoce celek 1,000 6 135,60 6 135,60

Celkem 129 680,06

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.91  Silové rozvody Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   16.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

740.1 Rozvaděče
1 742101-1 Skříňový rozvaděč ozn. RM86 kus 1,000 280 216,63 280 216,63 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, 

dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Výzbroj dle dokumentace. 021

2 742101-2 Skříňový rozvaděč ozn. RM52.2.1 kus 1,000 396 444,26 396 444,26 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, 
dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Výzbroj dle dokumentace. 023

3 742108 Svorkovnicová skříň vypnutí eskalátorů, výtahů kus 2,000 7 157,39 14 314,78 Položka obsahuje dodávku skříně, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu 
skříně, připojení a zkoušky. 025, 026

4 742106 Deblokovací skříň DPM kus 1,000 12 918,66 12 918,66 Položka obsahuje dodávku skříně, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu 
skříně, připojení a zkoušky. 027

740.2 Elektroinstalace

5 749009 Přezbrojení vývodů v rozvaděči a přeznačení kus 4,000 5 946,28 23 785,12 Položka obsahuje úpravu zapojení v rozvaděči, přeznačení vývodů. 002, 021 
až 028

6 749010 Obsazení rezervních vývodů v rozvaděči, nastavení a přeznačení kus 12,000 2 101,82 25 221,84 Položka obsahuje obsazení rezervních vývodů v rozvaděči, nastavení a  
přeznačení. 002, 021 až 028

7 749012 Požární ucpávky - odstranění m2 2,000 6 135,60 12 271,20 Položka obsahuje demontáž ucpávky a naložení odpadu na dopravní 
prostředek. Položka neobsahuje odvoz a ekologickou likvidaci. 002

8 749014 Demontáž stávajícího tlakového těsnění hod 40,000 550,44 22 017,60 Položka obsahuje demontáž stávajícího tlakového těsnění kabelových tras a 
naložení odpadu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz a 
ekologickou likvidaci. 002

9 749001 Demontáž stávající el. instalace hod 160,000 550,44 88 070,40 Položka obsahuje demontáž stávajících kabelových konstrukcí, kabelů, 
rozvaděčů, deblokovacích, svorkovnicových a přístrojových skříní, drobných 
přístrojů a čidel, jejich naložení na dopravní prostředek. Položka neobsahuje 
dopravu a ekologickou likvidaci 002

10 749013 Likvidace demontovaného elektromateriálu t 2,000 9 174,00 18 348,00 Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci netříděného demontovaného 
elektromateriálu. 002

11 745097 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec P(750)90-M kg 100,000 276,61 27 661,00 Položka obsahuje výrobu , metalizaci, dopravu, manipulaci a vlastní montáž 
atypyckých konstrukcí. Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek. 
002

12 745072 Kabelová lávka metalizovaná L44 P(750)90-M  m 10,000 10 081,53 100 815,30 Položka obsahuje dodávku kabelové lávky, stojinu (závěs), výložník(y), 
rošt(y), odbočovací díly, upevňovací materiál, třmenové příchytky, 
metalizovaná dle předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a její 
montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 až 108

13 745068 Kabelová lávka metalizovaná L24 P(750)90-M  m 7,000 12 171,95 85 203,65 Položka obsahuje dodávku kabelové lávky, stojinu (závěs), výložník(y), 
rošt(y), odbočovací díly, upevňovací materiál, třmenové příchytky, 
metalizovaná dle předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a její 
montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 až 108

14 745064 Kabelový rošt metalizovaný R41 P(750)90-M  m 125,000 2 671,86 333 982,50 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně 
odbočovacích dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, 
metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové příchytky, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 
až 108

15 745062 Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M m 65,000 1 834,52 119 243,80 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně 
odbočovacích dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, 
metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové příchytky, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 
až 108
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

16 745061 Kabelový rošt metalizovaný R11 P(750)90-M  m 1085,000 2 094,04 2 272 033,40 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně 
odbočovacích dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, 
metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové příchytky, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 
až 108

17 745024 Kabelový rošt metalizovaný R41 -M  m 95,000 2 677,70 254 381,50 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně 
odbočovacích dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, 
metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové příchytky, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 
až 108

18 745021 Kabelový rošt metalizovaný R11 -M  m 130,000 1 946,70 253 071,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně 
odbočovacích dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, 
metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové příchytky, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 
až 108

19 745009 Kabelový žlab ocelový plný -M 100/100 m 120,000 2 742,47 329 096,40 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu včetně odbočovacích dílu a 
výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek. 002, 101 až 108

20 745094 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům. 40 mm - prov. pro metro m 10,000 1 056,40 10 564,00  Položka obsahuje dodávku, montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování 
a pod veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( 
držáky apod.), pomocné mechanismy, uskladnění a manipulaci. 002, 101 až 
108

21 745091 Kabelový zákryt  ZR 400 m 40,000 975,09 39 003,60 Položka obsahuje dodávku ocelových zákrytů na kabelové trasy,  
metalizované dle předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a 
jejich montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Upevnění na stavební 
konstrukci cca po 1m. 002, 101 až 108

22 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm m 340,000 231,02 78 546,80 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek a spojovacího materiálu. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m, nátěr. 002, 101 až 108

23 745603 Cu vodič žlutozelený "R" 4 mm2 m 20,000 97,72 1 954,40 Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, 
včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) 002, 101 až 108

24 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2 m 40,000 97,72 3 908,80 Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, 
včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) 002, 101 až 108

25 745607 Ochranná svorka na pospojování kus 4,000 186,82 747,28 Položka obsahuje dodávku dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž včetně 
upevňovacího materiálu, označení svorky.  002

26 743116 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4J x 150 mm2 m 650,000 3 620,12 2 353 078,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

27 743126 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5J x 25 mm2 m 200,000 849,85 169 970,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

28 743125 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5J x 16 mm2 m 40,000 570,18 22 807,20 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

29 743327 Kabel Cu "V" P(750)90-M  19O x 4 mm2 stíněný m 640,000 1 204,30 770 752,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

30 743322 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5O x 4 mm2 stíněný m 1030,000 267,71 275 741,30 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

31 743091 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3J x 4 mm2 m 150,000 151,51 22 726,50 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

32 743090 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3J x 2,5 mm2 m 240,000 111,48 26 755,20 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 025

33 743039 Kabel Cu "R" M  4J x 35 mm2 m 170,000 913,79 155 344,30 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

34 743050 Kabel Cu "R" M  5J x 6 mm2 m 325,000 219,62 71 376,50 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

35 743048 Kabel Cu "R" M  5J x 2,5 mm2 m 60,000 125,38 7 522,80 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

36 743018 Kabel Cu "R" M  3J x 2,5 mm2 m 1160,000 98,00 113 680,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí
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jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
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37 743072 Kabel Cu "R" M  37O x 1,5 mm2 m 30,000 478,58 14 357,40 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

38 743065 Kabel Cu "R" M  12J x 1,5 mm2 m 50,000 186,96 9 348,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

39 743062 Kabel Cu "R" M  7J x 1,5 mm2 m 1100,000 124,27 136 697,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M". 002, 011, 021 až 
025

40 743804 Kabelová koncovka smršťovací 4Jx150 mm2 kus 2,000 476,49 952,98 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž kabelové koncovky, ukončení 
kabelu a utěsnění kabelu koncovkou. 002, 101 až 108

41 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová kus 40,000 965,08 38 603,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice,připojení, 
utěsnění každé krabice a označení krabic. Připevnění krabice na stavbu 
pomocí izolačních hmoždinek. 002, 101 až 108

42 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 4,000 419,50 1 678,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky ,utěsnění, připojení, 
označení každé zásuvky. Připevnění na stavbu pomocí izolačních 
hmoždinek. 002, 101 až 108

43 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 4,000 853,74 3 414,96 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky ,utěsnění, připojení, 
označení každé zásuvky. Připevnění na stavbu pomocí izolačních 
hmoždinek. 002, 101 až 108

44 749901 Požární ucpávky - instalace m2 3,000 18 348,00 55 044,00 Položka obsahuje utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. 
Štítku 002, 101 až 108

45 745095 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 770,000 1 229,04 946 360,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélné cementovláknité přepážky. 002, 101 až 108

46 745096 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 35,000 6 492,83 227 249,05 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření. 002, 101 až 108

47 749902 Stavební přípomoce hod 30,000 550,44 16 513,20 Položka obsahuje různé pomocné stavební práce a průrazy, drážkování, 
vrtání pro kabelové trasy. 002

740.3 Ostatní náklady
48 749981 Individuální a komplexní zkoušky hod 250,000 1 284,36 321 090,00 Položka obsahuje úkony nutné k individuálním a komplexním zkouškám 

zařízení včetně zajištění účasti dotčených osob. 002
49 749982 Výchozí revize, revizní zpráva hod 120,000 917,40 110 088,00 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
50 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 27 522,00 27 522,00 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 

soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 10 702 494,31

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
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Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.92 Strojní zařízení - výtahy Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   30.5.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Dodávka a montáž nových výtahů
1 92.1-01 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V1 (horní), ev. č. 613-1-496, vč. dopravy, se zákl. 

parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, v provedení bez strojovny; nosnost 1000 kg (13 
osob); rychlost 2,0 m/s; zdvih 33,811 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, (neprůchozí kabina); šachta 
4300x2700 mm; hlava šachty/prohlubeň - 3700/1500 mm; kabina min. půdorys 1100x2100 mm / 
výška cca 2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické  stranově posuvné (T2) 900x2000 mm, 
prosklené (v úrovni ÚPCH min. EW 60DP1); řízení jednoduché Duplex; uzamykatelný rozvaděč 
předsazený vedle dveří dolní stanice (v úrovni ÚPCH). Výtah ve společné šachtě s výtahem V2 
(výtahy provedeny vzájemně zrcadlově otočené, kabina vybavena nouzovými dveřmi pro přestup a 
nouzovým poklopem ve stropě). Dodávka a vybavení výtahu v souladu s ČSN EN 81-1+A3 (resp. 81-
20 a 81-50), 81-21, 81-28, 81-70, 81-71+A1, 81-73, ČSN EN 60034-30, vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a 
Projekčními standardy DP.

ks 1,000 4 433 362,73 4 433 362,73 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická zpráva, specifikace a 
výkres technologie).

2 92.1-02 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V2 (horní), ev. č. 613-1-497, vč. dopravy, se zákl. 
parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, v provedení bez strojovny; nosnost 1000 kg (13 
osob); rychlost 2,0 m/s; zdvih 33,811 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, (neprůchozí kabina); šachta 
4300x2700 mm; hlava šachty/prohlubeň - 3700/1500 mm; kabina min. půdorys 1100x2100 mm / 
výška cca 2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické  stranově posuvné (T2) 900x2000 mm, 
prosklené (v úrovni ÚPCH min. EW 60DP1); řízení jednoduché Duplex; uzamykatelný rozvaděč 
předsazený vedle dveří dolní stanice (v úrovni ÚPCH). Výtah ve společné šachtě s výtahem V1 
(výtahy provedeny vzájemně zrcadlově otočené, kabina vybavena nouzovými dveřmi pro přestup a 
nouzovým poklopem ve stropě). Dodávka a vybavení výtahu v souladu s ČSN EN 81-1+A3 (resp. 81-
20 a 81-50), 81-21, 81-28, 81-70, 81-71+A1, 81-73, ČSN EN 60034-30, vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a 
Projekčními standardy DP.

ks 1,000 4 433 362,73 4 433 362,73 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická zpráva, specifikace a 
výkres technologie).

3 92.1-03 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V3 (dolní), ev. č. 613-1-498, vč. dopravy, se zákl. 
parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, v provedení bez strojovny; nosnost 1000 kg (13 
osob); rychlost 1,0 m/s; zdvih 7,420 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, (neprůchozí kabina); šachta 
1800(4000)x2850 mm; hlava šachty/prohlubeň - 4660/1500 mm; kabina min. půdorys 1100x2100 mm 
/ výška cca 2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické  stranově posuvné (T2) 900x2000 mm, 
prosklené (v úrovni ÚPCH min. EW 60DP1); řízení jednoduché Simplex; uzamykatelný rozvaděč 
předsazený vedle dveří horní stanice (v úrovni ÚPCH). Výtahy V3 a V4 provedeny vzájemně 
zrcadlově otočené, kabina vybavena nouzovým poklopem ve stropě). Dodávka a vybavení výtahu v 
souladu s ČSN EN 81-1+A3 (resp. 81-20 a 81-50), 81-21, 81-28, 81-70, 81-71+A1, 81-73, ČSN EN 
60034-30, vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a Projekčními standardy DP.

ks 1,000 3 582 746,98 3 582 746,98 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická zpráva, specifikace a 
výkres technologie).

4 92.1-04 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V4 (dolní), ev. č. 613-1-499, vč. dopravy, se zákl. 
parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, v provedení bez strojovny; nosnost 1000 kg (13 
osob); rychlost 1,0 m/s; zdvih 7,420 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, (neprůchozí kabina); šachta 
1800x2500 mm; hlava šachty/prohlubeň - 4660/1500 mm; kabina min. půdorys 1100x2100 mm / 
výška cca 2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické  stranově posuvné (T2) 900x2000 mm, 
prosklené (v úrovni ÚPCH min. EW 60DP1); řízení jednoduché Simplex; uzamykatelný rozvaděč 
předsazený vedle dveří horní stanice (v úrovni ÚPCH). Výtahy V3 a V4 provedeny vzájemně 
zrcadlově otočené, kabina vybavena nouzovým poklopem ve stropě).  Dodávka a vybavení výtahu v 
souladu s ČSN EN 81-1+A3 (resp. 81-20 a 81-50), 81-21, 81-28, 81-70, 81-71+A1, 81-73, ČSN EN 
60034-30, vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a Projekčními standardy DP.

ks 1,000 3 582 746,98 3 582 746,98 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická zpráva, specifikace a 
výkres technologie).

5 92.1-05 Nástěnný elektrický topný panel s elektronickou regulací teploty a v krytí proti stříkající vodě, osazený 
v šachetní prohlubni; napájení/příkon - 230V / 2,0 kW

ks 4,000 10 779,17 43 116,68 Zahrnuje dodávku panelu, vč. dopravy a kompletní montáže, vč. 
elektroinstalace v prohlubni.
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6 92.1-06 Propojovací kabel mezi výtahy V1/V2/V3/V4 pro oboustranou signalizaci "Navazující výtah mimo 
provoz", uložený v podhledu vestibulu na závěsech slaboproudu
-např. typ Cu "R" 10 x 2 x 0,5

m 92,000 180,14 16 572,88 Zahrnuje kompletní dodávku, vč. montáže (uložení kabelu do závěsů 
slaboproudu a připojení na svorky v rozvaděčích), délka kabelu odměřena z 
výkresu viz příloha č.004, schéma viz TZ

7 92.1-07 Ponorné kalové čerpadlo přenosné - H=6,0 m, Q=1,0 l/s, výtlak G1"1/4 vč. rychlospojky D25, s 
vertikálním hladinovým spínačem a tepelnou ochranou proti přetížení, kabel 5,0 m, krytí min. IP 68, 
napájení/příkon - 230V / 0,55 kW

ks 3,000 12 839,29 38 517,87 Zahrnuje dodávku čerpadla, vč. dopravy

8 92.1-08 Montáž výtahů V1 a V2 (pol. č.1 a 2)  ks 2,000 194 024,96 388 049,92 Zahrnuje transport  od první  skládky (uliční úroveň) na místo uložení 
(zavážení vrchem),  montáž/demontáž lešení v šachtě, kompletní montáž 
výtahu, vč. elektroinstalace v šachtě a použitých prostředků a přípravků pro 
montáž
Podmínky montáže viz "244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 
2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická 
zpráva, specifikace a výkres technologie)

9 92.1-09 Montáž výtahů V3 a V4 (pol. č.3 a 4)  ks 2,000 194 024,96 388 049,92 Zahrnuje transport  od první  skládky (uliční úroveň) na místo uložení 
(zavážení vrchem),  montáž/demontáž lešení v šachtě, kompletní montáž 
výtahu, vč. elektroinstalace v šachtě a použitých prostředků a přípravků pro 
montáž
Podmínky montáže viz "244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 
2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy PD (technická 
zpráva, specifikace a výkres technologie)

10 92.1-10 Geodetické zaměření ks 3,000 57 488,87 172 466,61 Zahrnuje geodetické zaměření šachty výtahu
11 92.1-11 Komplexní zkoušky zařízení ks 4,000 90 066,02 360 264,08 Zahrnuje  přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové 

zkoušce s návaznostmi na ostatní profese v rozsahu viz  "244000 Projekční 
standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 
02/01.07.2014) a přílohy PD (technická zpráva, specifikace a výkres 
technologie)

12 92.1-12 Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení ks 2,000 9 688,30 19 376,60 Zahrnuje školení v českém jazyce. Rozsah školení viz "244000 Projekční 
standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 
02/01.07.2014)

13 92.1-13 Technická prohlídka a zkouška + Průkaz způsobilosti ks 4,000 21 558,34 86 233,36 Zahrnuje technickou prohlídku autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání průkazu způsobilosti na zařízení Drážním 
úřadem 

Celkem 17 544 867,34

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle 
individuálně kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a 
provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.

Součástí dodávky a montáže technologie je doprava na místo instalace, montáž (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků, nebo lešení), provedení zkoušek, revizí, vydání prohlášení o shodě dle zákona 
č.22/1997 Sb., komplexní uvedení do provozu, vč. integrace do navazujících systému TZB, průvodní technická dokumentace, návody k obsluze. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků. Výtahy 
navazují na ostatní systémy stavby = součástí dodávky je SW a HW příslušenství, zaintegrování výtahů do stavebního celku a oživení systému, individuální i komplexní vyzkoušení. Součástí dodávky je ekologická 
likvidace odpadu. Součástí dodávky jsou pomocné nosné prvky a konstrukce v šachtě. V nabídkové ceně musí být veškerý materiál, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
provozování vztahují. Součástí dodávky je kompletní elektroinstalace v šachtě. Součástí dodávky je splnění všech požadavků podle příslušných norem a legislativy. V rámci nabídky musí být specifikovány všechny 
požadavky na pomocné a montážní práce, konstrukce a dodávky stavby, které nejsou součástí nabídky a které jsou nutné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu. Součástí dodávky je dílenská výrobní 
dokumentace, vč. zaměření místa instalace a koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi.
...
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Součástí dodávky je Průzkum a příprava. [ Přípravné práce - průzkum a příprava, zaměření současného stavu / resp. reálného nového stavu - jako podklad pro vypracování výrobní (dílenské) dokumentace. 
Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská (výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická forma / počet paré 6.] // 
...

Součástí dodávky jsou Individuální zkoušky, revize a předepsané zkoušky. [ Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.]
…

Součástí dodávky jsou Komplexní zkoušky technologie. [ Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení 
vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. Na 
závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.]
…
Součástí dodávky je Zaškolení pracovníků obsluhy. Zaškolení pracovníků údržby.  [ Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, 
kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě.]
…
Součástí dodávky je Vypracovaní podkladu - příspěvku pro provozní řád budovy, vč. řešení mimořádných situací.  [ Vypracování příspěvků pro provozní řád budovy a příspěvků do dílčích provozních řádů 
souvisejících profesí TZB, s uvedením pokynů pro údržbu a obsluhu, pokynů pro zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, vč. specifikace povinností majitele - provozovatele zařízení (prohlídky), atd.]
…

Při zpracování nabídky je potřeba vycházet z celé projektové dokumentace - projektový díl "VÝTAHY".
...
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.93.80 EPS Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   16.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dodávka zařízení EPS
1 750500 Analog Ringmodul vč montáže kus 1,000 10 805,89 10 805,89 dodávka  karty linky umožnující připojení nové řady hlásičů
2 750501 multisenzorový hlásič vč patice, sokladapteru, montáže, uvedení do provozu kus 20,000 9 953,68 199 073,60 dodávka nových poč. hlásičů příloha 005
3 EPS005 Štítek s číslem hlásiče vč nalepení kus 60,000 45,80 2 748,00 úprava číslování hlásičů
4 750502 dodávka krytky hlásiče vč zakrytí kus 10,000 145,26 1 452,60

5 EPS029 Akku 12V/27Ah, Vds G vč instalace kus 2,000 2 552,11 5 104,22 Dodávka akumulátoru do RSE skříně
6 750505 Koppler - 12 rel. Progr. Výstupů vč krytu kus 2,000 11 852,49 23 704,98 Dodávka zařízení do skříně RSE
7 750506 Koppler - 4/2 vstupy/výstupy vč krytu kus 2,000 3 827,37 7 654,74 Dodávka zařízení do skříně RSE
8 750507 Napájecí zdroj 12V 6A v oc krytu kus 2,000 1 260,83 2 521,66 Dodávka zařízení do skříně RSE
9 EPS033 Vyvažovací modul (10K + 1K) kus 4,000 2 486,86 9 947,44 Dodávka zařízení do skříně RSE

10 750504 Skříň TRITON 40x60x120 zamykací s universálním klíčem kus 2,000 6 805,61 13 611,22 Dodávka zařízení do skříně RSE
11 EPS035 Koncový spínač Pizzato - FR555 kus 2,000 1 816,60 3 633,20 Dodávka zařízení do skříně RSE
12 750503 Tlačítkový hlásič komplet kus 4,000 3 413,45 13 653,80

13 750508 relé 12-24V/ 230V(1A)  vč patice a montáže s opt. signalizací kus 25,000 875,77 21 894,25 dodávka zařízení do skříně RSE
14 EPS009 Montážní lišta relé vč montáže kus 5,000 555,64 2 778,20 dodávka zařízení do skříně RSE

2 Montáž EPS
15 EPS011 demontáž hlásičů vč soklu a příslušenství kus 5,000 313,70 1 568,50 demontáž hlásiče z důvodu následné  montáže nových hlásičů
16 EPS012 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství kus 24,000 627,40 15 057,60 úplná montáž hlásiče  podle PD
17 750520 přezkoušení funkce ústředny kus 1,000 5 058,21 5 058,21 odzkoušení funkce vazeb na části elektro a  VZT
18 750521 programování ústředny  kus 1,000 13 195,27 13 195,27 úprava SW v ústředně ( hasiči, CD a technické centrum)
19 750522 montáž skříně RSE vč vybavení, svorek, průchodek atd. kus 2,000 13 756,70 27 513,40 zhotovení a zapojení skříně RSE vč vnitřního propojení podle PD
20 750523 Programování nadstavby kus 1,000 9 695,39 9 695,39 úprava SW v nadstavbové části ( hasiči, CD a technické centrum)
21 750524 přezkoušení vazby na pož. stanici a CD kus 2,000 7 163,84 14 327,68 kontrola přenosu do nadstavbové části

3 Rozvodná síť
22 745094 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům. 40 mm - prov. pro metro m 20,000 258,79 5 175,80  Položka obsahuje dodávku, montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování 

a pod veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( 23 745001 Kabelová C-lišta m 250,000 655,77 163 942,50 Položka obsahuje dodávku a montáž instalační lišty, včetně izolačních 
hmoždinek, upínacích pásek a kotvení.
doplnění kabeláže k novým hlásičům - příl 005 a 006

24 749901 Požární ucpávky - instalace m2 0,500 23 699,19 11 849,60 utěsnění průchodu kabelů certifikovaným materiálem včetně protokolu, viz 
příloha 005 a 00625 749902 Stavební přípomoce hod 3,000 1 624,95 4 874,85 vytvoření průchodu kabelů viz příloha 005  
součástí položky jsou i náklady na drobnou mechanizaci a drobné dodávky 
materiálu (vrtačky, bourací kladiva, maltové směsi, zdící materiál, apod)

4 Kabely

26 756065 Kabel Cu "V" P(750)90-M  1P1 - (EPS) m 1 500,000 87,65 131 475,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. 

5 Ostatní
27 750526 programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace kpl 1,000 12 096,48 12 096,48 zpracování  SW pro úpravu ve stanici
28 749981 Individuální a komplexní zkoušky kpl 1,000 29 311,51 29 311,51 přezkoušení vazeb na VZT podle přílohy 003
29 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kpl 1,000 22 889,23 22 889,23 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
30 750527 Zhotovení zásahové dokumentace kpl 1,000 17 149,78 17 149,78 úprava  zásahových map hasičů podle nových podkladů - příl. 006 

Celkem 803 764,60

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.93  Slaboproudá zařízení (mimo EPS) Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   16.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozhlas
1 93-001 Dozbrojení rozhlasové ústředny (zesilovače, atd.) kus 1,000 31 344,50 31 344,50 Doplnění komponent nutných k připojení tří nových rozhlasových větví dle 

přílohy 003. Komponenty budou specifikovány kompatibilní s typem ústředny, 
která se bude ve stanici nacházet v době dodávek dle tohoto projektu viz 
příloha 001

2 757036 Reproduktor podhledový ČSN EN 54-24 1,5/3/6W kus 11,000 2 213,17 24 344,87 příloha 003 a 021 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: DL-E 06-130/T-
EN54 safe nebo rovnocenný

3 93-002 Venkovní reproduktor 10W - antivandal kus 1,000 4 124,19 4 124,19 příloha 003 a 020 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: DNH SAFE-
10P(T) nebo rovnocenný

4 93-003 Pojistka do reproduktoru (bimetalová tavná tepelná) kus 12,000 77,91 934,92 příloha 003, 020 a 021 - spočteny kusy
5 93-004 Přepojovací krabice vč. svorkovnice P(750)90 - M kus 5,000 390,77 1 953,85 příloha 003 - rozbočení kabelových tras, rezerva pro případné změny při 

realizaci, referenční výrobek např.: FireBox T OBO Bettermann nebo 
rovnocenný

2 AOC
6 93-005 Odbavovací čára - komplet 4 průchody (sloupky s čidly a odrazkami, kabeláž, označovače jízdenek, 

zdroje)

kus 1,000 261 418,77 261 418,77 příloha 011 a 021 - spočteny kusy

7 757044 Nová PL do stolu PM vč. připojení kus 1,000 25 999,12 25 999,12 Napájení majáčků, VIP a zdrojů pro označovače jízdenek
8 747728 Jistič jednopólový 0-6A, 230V kus 3,000 1 018,30 3 054,90 Napájení majáčků, VIP a zdrojů pro označovače jízdenek
9 747711 Proudový chránič In=16A, 2-pólový, vybavovací proud 30mA kus 2,000 4 958,17 9 916,34 Napájení majáčků, VIP a zdrojů pro označovače jízdenek

10 757018 Jízdenkový automat kus 2,000 137 915,80 275 831,60 příloha 011 a 021 - spočteny kusy
11 757001 Majáček pro nevidomé orientační hlasový 2fráze kus 1,000 26 601,32 26 601,32 příloha 009, 015 a 020 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: ELVOS 

OHM/C nebo rovnocenný
12 757003 Majáček pro nevidomé orientační hlasový vstup metro - výtah 7 frází kus 1,000 26 601,32 26 601,32 příloha 009, 015 a 020 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: ELVOS 

OHM/C/VSTUP/4K (úprava metro) nebo rovnocenný
13 757004 Majáček pro nevidomé orientační hlasový výtah 3 fráze kus 2,000 26 601,32 53 202,64 příloha 009, 015 a 021 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: ELVOS 

OHM/C/2K nebo rovnocenný
14 757004 Majáček pro nevidomé orientační hlasový výtah 6 frází kus 1,000 26 601,32 26 601,32 příloha 009, 015 a 022 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: ELVOS 

OHM/C/4K nebo rovnocenný
15 757008 VIP panel s akutickým výstupem vč. konzolí, zapojení a zprovoznění kus 1,000 213 336,76 213 336,76 příloha 008, a 020 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: ELEN SIP 

2x16 METRO E nebo rovnocenný
16 93-006 Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce) kus 5,000 2 012,44 10 062,20 příloha 009, 020, 021 a 022 - spočteny kusy
17 757042 Panel do pultu PM pro dálkové vypnutí výtahů, vč. vybavení zapojení kus 2,000 20 508,96 41 017,92 příloha 010 - spočteny kusy
18 757043 Panel do pultu PM pro nouzový režim výtahů, vč. vybavení zapojení kus 2,000 20 508,96 41 017,92 příloha 010 - spočteny kusy
19 93-007 Panel do pultu PM pro ovládání mříže, vč. vybavení zapojení kus 2,000 20 508,96 41 017,92 příloha 010 - spočteny kusy
20 93-008 Panel do pultu PM pro ovládání majáčků, vč. vybavení zapojení kus 1,000 20 508,96 20 508,96 příloha 010 - spočteny kusy

3 Přístupový systém
21 757084 Řídící jednotka přístupového systému (rozvaděčová skříň 400x330x150 mm tříbodově uzamykatelná 

vložka půlená jednotná Metro, tamper kontakt, řídící deska, čtečky, integrovaný přepínač IP, telefonní 
komunikátor , zdroj 12V/3A ZNS, aku 12V/7Ah aj.)

kus 3,000 219 002,19 657 006,57 příloha 012, 021 a 022 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: S4U nebo 
rovnocenný

22 757086 Čtecí hlava MIFARE+TIRIS/HDX - komplet pro duál - HF 13,56MHz, LF 125kHz - sig. opt+akust kus 5,000 38 063,70 190 318,50 příloha 012 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: S4U nebo rovnocenný

23 757089 Polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou kus 3,000 4 118,61 12 355,83 příloha 012 - spočteny kusy,  referenční výrobek např.: MAS303 nebo 
rovnocenný

24 757087 Elektromechanický zámek vč. kování, kabelu a příslušenství, certifikace požár, únik kus 3,000 53 193,19 159 579,57 příloha 012 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: ABLOY EL560 nebo 
rovnocenný

25 757094 Panel do pultu PM pro dálkové odemknutí dveří, vč. vybavení zapojení kus 2,000 20 508,96 41 017,92 příloha 010 - spočteny kusy
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

26 757090 Nouzové tlačítko se zpětnou signalizací žluté kus 3,000 2 769,05 8 307,15 příloha 012 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: CXM/CO/G/Y/BR nebo 
rovnocenný

27 757095 Zámečnické úpravy dveří kus 3,000 22 707,57 68 122,71 příloha 012, 021 a 022 - spočteny dveře s EKV
4 Průmyslová televize

28 757053 IP HD kamera s objektivem pinhole 2,6mm (výtah) kus 4,000 53 590,19 214 360,76 příloha 005, 020 a 021 - spočteny kusy
29 757058 IP HD kamera v standardním krytu se zámkem, obj. f 2,8-8mm, kus 2,000 53 590,19 107 180,38 příloha 005 a 022 - spočteny kusy
30 757058 IP HD kamera v povětrnostním krytu se zámkem, obj. f 2,8-8mm, kus 2,000 53 590,19 107 180,38 příloha 005 a 020 - spočteny kusy
31 757058 IP HD kamera v krytu antivandal se zámkem, obj. f 2,8-8mm, kus 5,000 53 590,19 267 950,95 příloha 005 a 021 - spočteny kusy
32 93-009 IP HD doome kamera 720p60 VR 3-9mm SMB kus 2,000 53 590,19 107 180,38 příloha 005, 021 a 022 - spočteny kusy
33 757064 IP HD panoramatická IP kamera, Full-HD 1080/60p, otáčení 360°, naklánění až 220°, 30x optickým a 

12x digitálním zoomem
kus 1,000 53 590,19 53 590,19 příloha 005 a 020 - spočteny kusy

34 757054 Stavitelné rámy pro kryt antivandal kus 5,000 3 627,33 18 136,65 příloha 005 a 021 - spočteny kusy
35 757065 Stavitelná konzole pro uchycení kamer kus 4,000 2 549,25 10 197,00 příloha 005, 021 a 022 - spočteny kusy
36 93-010 Ethernet extender min 7 portů kus 2,000 9 220,02 18 440,04 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: Comnet CLFE8EOU. 

Položka obsahuje dodávku montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu, 
připojení a zkoušky

37 757067 Licence pro záznam jedné IP kamery kus 16,000 11 091,34 177 461,44 počet kamer 16kus
38 93-011 Rack nástěnný 15U 600x600 vč. vybavení kus 1,000 6 996,51 6 996,51 příloha 005 a 021 - spočteny kusy
39 93-012 Napájecí panel kus 1,000 1 658,87 1 658,87 připojení napájení v rozvaděči CCTV,  referenční výrobek např.: např. EVOS 

(typ 502) nebo rovnocenný
40 93-013 Napájecí zdroj 24VAC/4A kus 3,000 24 707,35 74 122,05 příloha 005 - spočteny kusy, vyhřívání kamer
41 757060 LCD monitor 20´´ vč. závěsné konzole kus 4,000 10 369,65 41 478,60 příloha 005, 025 a 028 - spočteny kusy
42 93-014 Vyhodnocovací a přehrávací stanice, vč. kabeláže kus 2,000 79 580,63 159 161,26 příloha 005, 025 a 028 - spočteny kusy
43 93-015 Systémová ovládací klávesnice kus 2,000 12 416,24 24 832,48 příloha 005, 025 a 028 - spočteny kusy

5 Hodinové zařízení
44 93-016 Podružné hodiny digitální ZRČ vč. konzole - dvoustr. kus 1,000 83 213,98 83 213,98 příloha 007 a 021 - spočteny kusy

6 TSM
45 93-017 Anténa všesměrová prutová kus 2,000 8 024,73 16 049,46 příloha 006 a 021 - spočteny kusy
46 93-018 Anténa všesměrová stropní ("talířová") kus 2,000 6 591,45 13 182,90 příloha 006 a 021 - spočteny kusy
47 93-019 Odbočovač 1:3 kus 2,000 32 617,06 65 234,12 příloha 006 - spočteny kusy
48 93-020 Odbočovač 1:7 kus 2,000 32 617,06 65 234,12 příloha 006 - spočteny kusy
49 93-021 Jumper kus 4,000 3 226,22 12 904,88 příloha 006 - spočteny kusy
50 93-022 Konektory kus 18,000 2 135,60 38 440,80 příloha 006 - spočteny kusy
51 93-023 Zemnící sada kus 19,000 2 319,59 44 072,21 příloha 006 - spočteny kusy

7 Telefonní zařízení
52 757082 Telefonní zásuvka RJ12 kus 4,000 534,16 2 136,64 příloha 004 a 021 - spočteny kusy
53 757081 Telefonní přístroj - analogový kus 4,000 2 753,24 11 012,96 příloha 004 a 021 - spočteny kusy, rozmístění dle katalogu místností. Vhodný 

pro připojení do služební telefonní sítě DP.
54 757070 Telefonní přístroj 16 programovatelnými tlačítky kus 2,000 4 085,65 8 171,30 výměna stávajících telefonních přístrojů u PM za přístroje s více 

programovatelnými tlačítky. Vhodný pro připojení do příslušné telefonní sítě 
DP, např. AWAYA nebo rovnocenný

55 757072 Zářezový pásek LSA PLUS, svorkovnice kus 10,000 2 292,49 22 924,90 připojení kabelů do hlavního rozvodu
56 757071 Telefonní požárně odolný BOX vč. svorkovnice kus 2,000 5 270,56 10 541,12 příloha 004, 014 a 021 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: KRONE 

box II nebo rovnocenný
57 93-024 Svorkovnice do rozvaděče výtahu kus 8,000 3 999,86 31 998,88 připojení kabelů do rozvaděče výtahu
58 93-025 Úprava rozvaděče výtahu kus 4,000 33 598,86 134 395,44 přizpůsobení rozvaděče výtahu pro připojení telefonního zařízení
59 757074 Programování tel. ústředny kus 1,000 8 749,70 8 749,70 naprogramování telefonních linek 

8 Technologická síť
60 93-026 24 Port Ethernet Switch with PoE kus 1,000 130 087,90 130 087,90 Navýšení počtu portů ve stávajícícm rozvaděči technologické sítě,  referenční 

výrobek např.: Cisco 2960X-24PS-L nebo rovnocenný
61 93-027 Optický modul SFP pro připojení switche kus 2,000 2 951,57 5 903,14 Připojení switche, referenční výrobek např.: Cisco GLC-BX nebo rovnocenný

62 93-028 Patch panel 24portů RJ45 kus 1,000 3 116,56 3 116,56 Doplnění stávajícího rozvaděče technologické sítě pro připojení nových 
kabelů

63 93-029 Patch kabel  S-FTP 600MHz 3m dle ČSN EN 50 266-2-2 kus 20,000 148,83 2 976,60 Propojení patch panelu a switche
64 93-030 Optický patch kabel E2000 SM duplexní 3m kus 1,000 636,98 636,98 Propojení switchů

9 Datová síť
65 757009 Datová jednozásuvka STP cat.6-komplet 1xRJ45 kus 3,000 1 252,10 3 756,30 příloha 013, 020 a 021 - spočteny kusy
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66 93-031 Rack nástěnný 15U 600x600 vč. vybavení kus 1,000 5 997,99 5 997,99 příloha 013 a 021 - spočteny kusy
67 93-032 24 Port Ethernet Switch, podpora 2roky kus 2,000 113 452,95 226 905,90 příloha 013 - spočteny kusy, referenční výrobek např.: CISCO WS-C2960X-

24TS-L nebo rovnocenný
68 93-033 Optický modul SFP pro připojení switche kus 2,000 28 744,32 57 488,64 Připojení switche,  referenční výrobek např.: Cisco  CISCO GLC-SX-MM 

nebo rovnocenný
69 93-034 Optický modul SFP pro připojení switche kus 2,000 28 744,32 57 488,64 Připojení switche, referenční výrobek např.: Cisco LX/LH nebo rovnocenný

70 93-035  Zálohový zdroj UPS kus 1,000 25 988,77 25 988,77 Zálohový zdroj UPS do datového rozvaděče,  referenční výrobek např.: APC 
Smart-UPS 1000VA LCD 230V vč. Network Management Card 2 nebo 
rovnocenný

71 93-036  Servisní Bypass + panel 1U zásuvky 6x230V 16A kus 1,000 11 219,62 11 219,62 Vybavení datového rozvaděče, referenční výrobek např.:APC Service 
Bypass panel SBP1500RMI nebo rovnocenný

72 93-037 Patch panel 24portů RJ45 kus 1,000 3 116,56 3 116,56 Vybavení rozvaděče datové sítě pro připojení nových kabelů
73 93-038  Optický rozváděč 19" 1U vybavený pro ukončení opt. kabelů 8xMM (pigtaily, konektorové spojky, 

kazety, ochr. svárů) 
kus 1,000 4 354,18 4 354,18 Vybavení rozvaděče datové sítě pro připojení optického kabelu

74 93-039 Napájecí panel kus 1,000 1 658,87 1 658,87 připojení napájení v rozvaděči datové sítě, referenční výrobek např.: např. 
EVOS (typ C502) nebo rovnocenný

75 93-040 Patch kabel  S-FTP 600MHz 3m dle ČSN EN 50 266-2-2 kus 3,000 148,83 446,49 Propojení patch panelu a switche
76 93-041 Optický patch kabel LC/SC MM duplexní 3m kus 2,000 636,98 1 273,96 Připojení switchů
77 93-042 Svár optického vlákna kus 4,000 533,73 2 134,92 Navaření nového optického kabelu v optických rozvaděčích

10 Kabely
78 756064 Kabel Cu "V" P(750)90-M  1P1,38 - (rozvod rozhlasu) m 1 300,000 88,07 114 491,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 003, odměřeny v přílohách 

020,021,022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy. Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky 
drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  
Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s 
klasifikací P(750)90-M. Kabely se zachováním funkčnosti při požáru 90 minut 
dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely V) barva pláště hnědá - na plášti označení 
"M".

79 756052 kabel Cu "V" P(750)90-M  20x2x0,5 m 700,000 218,47 152 929,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 014 odměřeny v přílohách 021, 
022, 023, 024 a 025 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy

80 756045 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5x2x0,5 m 300,000 134,40 40 320,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 014 odměřeny v přílohách 020 
a 021 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy

81 756039 Kabel Cu "V" P(750)90-M  2x2x0.5 m 500,000 95,22 47 610,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 004,012 odměřeny v přílohách 
021,022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy

82 756047 Kabel Cu "V" P(750)90-M  10x2x0.5 m 300,000 165,83 49 749,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 004, odměřeny v přílohách 
021,022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy

83 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF cat.7 m 3 100,000 138,25 428 575,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 005, 008, 012 a 013 odměřeny 
v přílohách 020, 021, 022, 023, 024, 025 a 028 (měřeno půdorysně Acad) + 
20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy. Dodávka, manipulace a montáž 
kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, 
kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".

84 743015 Kabel Cu "R" M  2 x 2,5 m 300,000 113,66 34 098,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 005 odměřeny v přílohách 020 
a 021 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy

85 743014 Kabel Cu "R" M  2 x 1,5 m 400,000 105,06 42 024,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 007 odměřeny v přílohách 021, 
022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální 
trasy

86 743018 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 m 1 100,000 144,52 158 972,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 008 a 009 odměřeny v 
přílohách 020, 021, 022, 023, 024 a 025 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na 
prořezy, zvlnění a vertikální trasy
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87 743033 Kabel Cu "R" M  4 x 2,5 m 900,000 152,25 137 025,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 011 odměřeny v přílohách 021, 
022, 023, 024 a 025 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy

88 756011 Kabel Cu "R" M  10x2x0,5 m 700,000 119,97 83 979,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 009 odměřeny v přílohách 020, 
021, 022, 023, 024 a 025 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální trasy

89 756031 Kabel Cu "R" M 5x 0,75 - (laněné jádro) m 100,000 119,46 11 946,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 011 odměřeny v příloze 021 
(měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy

90 743069 Kabel Cu "R" M  19 x 2,5 m 500,000 447,47 223 735,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 011 odměřeny v přílohách 021, 
022, 023, 024 a 025 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy

91 93-043 Koaxiální kabel 1/2" -R-M m 160,000 148,37 23 739,20 součet kabelových délek uvedených v příloze 006, odměřeny v přílohách 
021,022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy, referenční výrobek např.: např.  Cellflex LCF 12-50 JFN nebo 
rovnocenný

92 93-044 Koaxiální kabel 7/8" -R-M m 120,000 148,37 17 804,40 součet kabelových délek uvedených v příloze 006, odměřeny v přílohách 
021,022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a 
vertikální trasy, referenční výrobek např.: např.  Cellflex LCF 78-50 JFNA 
nebo rovnocenný

93 756070 Optický kabel do 24vl. SM 9/125 "R" m 200,000 426,12 85 224,00 součet kabelových délek uvedených v příloze 013 odměřeny v přílohách 021, 
022 a 023 (měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální 
trasy

94 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2 m 50,000 97,45 4 872,50 pospojování, zemění
11 Kabelové konstrukce

95 745051 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 300/100 m 160,000 1 879,750 300 760,00 příloha 021 - 70m, 023 - 20m (měřeno půdorysně) + 60m svislé trasy + 10m 
rezerva

Rozměr  300/100 je maximální, lokálně mohou být použity žlaby s menšími 
rozměry. Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu včetně odbočovacích 
dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.

96 745095 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 160,000 1 635,78 261 724,80 příloha 021 - 70m, 023 - 20m (měřeno půdorysně) + 60m svislé trasy + 10m 
rezerva

97 745006 Kabelové vedení se skupinovými držáky provedení P(750)90 - M m 80,000 1 567,41 125 392,80 příloha 021 - 70m (měřeno půdorysně) + 10m rezerva. Položka obsahuje 
dodávku, manipulaci a montáž vedení se skupinovými držáky po 0,3m včetně 
kotvení

98 745093 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům  25 mm - prov. pro metro m 20,000 258,79 5 175,80 Lokální ochrana a převedení kabelů přes riziková místa
99 745001 Kabelová C-lišta m 230,000 655,77 150 827,10 příloha 020 - 20 m, 021 - 50m, 022 - 30 m, 023 - 20m a 028 - 80 m (měřeno 

půdorysně) + 30m rezerva
100 745002 Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M m 300,000 1 059,65 317 895,00 příloha 020 - 10 m, 021 - 20m, 022 - 140 m a 023 - 100m (měřeno 

půdorysně) + 30m rezerva,  dodávka instalační lišty metalizované dle 
předpisů pro metro s požární funkčností 90 minut včetně kotvícího materiálu, 
izolačních podložek, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, manipulaci a 
její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.

12 Přeložky, demontáže a ostatní
101 93-045 Demontáž/montáž interaktivního stojanu kus 1,000 688,21 688,21 příloha 022 - stávající zařízení, spočteny kusy, demontáž a zpětnou montáž 

zařízení, stažení a zaizolování kabelů, manipulaci, uskladnění, dopravu, 
úpravu kabelové trasy, připojení, odzkoušení

102 759004 Demontáž / montáž stávajících majáčků ZOM, MAN kus 1,000 416,74 416,74 příloha 022 - stávající zařízení, spočteny kusy, přeložení MAN mimo zábor 
stavby

103 93-046 Demontáž/montáž reproduktorů kus 20,000 833,46 16 669,20 příloha 022 - stávající zařízení, spočteny kusy, demontáž a zpětnou montáž 
zařízení, stažení a zaizolování kabelů, propojení rozhlasových linek, 
manipulaci, uskladnění, dopravu, úpravu kabelové trasy, připojení, 
odzkoušení

104 750006 Demontáž / montáž podhledu m2 70,000 550,44 38 530,80 příloha 028 - měřeno  (měřeno půdorysně Acad), demontáž a zpětnou 
montáž podhledu, manipulaci, uskladnění, dopravu a očištění podhledu
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105 750004  Zakrytí svislé kabelové trasy na stěně kus 5,000 1 424,96 7 124,80 odečteno z příloh 020 - 028
106 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7kus),  bezhalogenová kus 30,000 390,77 11 723,10 přílohy 007, 008, 009 a 011 - rozbočení kabelových tras, spočteny kusy + 

rezerva pro případné změny při realizaci, referenční výrobek např.: HENSEL 
D 9025 Z nebo rovnocenný

107 749012 Požární ucpávky - odstranění m2 0,47 6 247,30 2 936,23 příloha 022 - 14kus, 023 - 13kus, 024 - 4kus, 025 - 1kus, 026 - 2kus, 027 - 
2kus a 028 - 5kus + 6kus rezerva

108 749901 Požární ucpávky - instalace m2 0,73 20 736,80 15 137,86 příloha 020 - 3kus, 021 - 11kus, 022 - 19kus, 023 - 20kus, 024 - 4kus, 025 - 
1kus, 026 - 2kus, 027 - 2kus a 028 - 5kus + 6kus rezerva

109 749902 Stavební přípomoce hod 20,000 1 408,29 28 165,80 Položka obsahuje různé pomocné stavební práce a průrazy, drážkování, 
vrtání pro kabelové trasy.

13 Oživení, kontroly a revize
110 750007 Oživení, naprogramování, nastavení, měření kus 9,000 4 333,19 38 998,71

111 750001 Měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849 vč. protokolu kus 1,000 57 248,05 57 248,05

112 93-047 Programování dohledového SW ACS kus 1,000 24 343,83 24 343,83

113 93-048 Úprava a doplnění grafické nadstavby systému DZZkus kus 1,000 57 414,71 57 414,71

114 757057 Kamerové zkoušky (počet kamer) kus 16,000 1 884,94 30 159,04

115 750004 Měření pokrytí signálu vč. vypracování měřících protokolů hod 5,000 68 247,68 341 238,40 měření signálu po instalaci antén
116 750005 Měření optických kabelů vč. protokolu (vlákno) kus 4,000 1 408,29 5 633,16

117 750006 měření metalických kabelů vč. protokolu kus 50,00 346,65 17 332,50

118 749982 Výchozí revize, revizní zpráva hod 5,000 4 224,86 21 124,30 revize napájení nových zařízení
119 749981 Individuální a komplexní zkoušky hod 20,000 1 228,45 24 569,00 odzkoušení a nastavení instalovaných zařízení a systémů, včetně zajištění 

účasti dotčených osob.
120 749986 Výrobní dodavatelská dokumentace kus 1,000 67 489,38 67 489,38

121 74999991 Oprava provozní dokumentace kus 1,000 41 013,60 41 013,60 Zapracování změn do dokumentace provozovatele. Položka neobsahuje 
projektovou dokumentaci ani dokumentaci skutečného provedení.

Celkem 8 445 168,98

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Dodávka v rámci výtahu:
interkom - instalace do výtahu (4ks)
kabel kamery  Cu "R" M S/FTP PiMF cat.7

kabel interkomu 3x2x0,5

kryt+konzole pro kameru (4ks)

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.95  VZT Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Zařízení č. 24.3
1 24.3.018 Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200x315 TPM 006/99.40 ks 4,000 21 779,08 87 116,32 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 

24.3.018 + 24.3.019 + 24.3.020 + 24.3.021

2 24.3.030 Vyústka  VNM 1A 280x140 /R1/ S TPM  015/01 ks 3,000 1 177,33 3 531,99 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
24.3.030

3 24.3.031 Vyústka  VNM 1A 280x100 /R1/ S TPM  015/01 ks 1,000 1 125,34 1 125,34 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
24.3.031

Zařízení č. 50
4 50.10 Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200x315 TPM 006/99.40 ks 4,000 21 779,08 87 116,32 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 

50.10 + 50.11 + 50.12 + 50.13

5 50.14 Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 400x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 23 434,98 23 434,98 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
50.14

Zařízení č. 51
6 51.1 Ventilátor TXBR/4-250; Qv= 400 m3/h, dp=50 Pa; Ne= 40 W; 230 V; I= 0,21 A, včetně zpetné klapky 

RSK 250

ks 2,000 18 638,51 37 277,02 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 51.1 
+ 51.2

7 51.10 Požární klapka PKTM-90/cz-315x315 TPM 018/01.40;servo BF 230-T ks 2,000 12 309,98 24 619,96 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
51.10 + 51.13

8 51.11 Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200x315 TPM 006/99.40 ks 4,000 21 779,08 87 116,32 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
51.11 + 51.12 + 51.14 + 51.15

9 51.20 Krycí mřížka KMM Ø 250 TPM 002/96.2 ks 2,000 928,10 1 856,20 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
51.20

10 51.21 Krycí mřížka KMM 315x315 TPM 002/96.2 ks 2,000 1 059,60 2 119,20 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 
51.21

Zařízení č. 53
11 53.10 Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 21 779,08 21 779,08 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001, zařízení č. 

53.10

Montážní a ostatní práce
12 09-95-5 Provizorní větrání m.č.123 a 124 kpl 1,000 37 353,47 37 353,47 položka obsahuje zřízení provizorního zařízení, provoz, včetně nájmů nebo 

odpisů a odstranění zařízení
13 09-95-6 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 26,000 1 272,13 33 075,38 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001
14 09-95-7 Spojovací, těsnící a kotevní materiál - povrchová úprava žárovým zinkováním kg 30,000 319,56 9 586,80 položka obsahuje dodávku a montáž, výměra dle přílohy 001

Celkem 457 108,38

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.96  ASDŘ-T Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   16.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozvaděč 61AB9 0,00

1 750600-1 Rozvaděčová skříň 2000x1000x500 mm vyzbrojená kus 1,000 213 425,88 213 425,88 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, 
dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz v.č. 21

2 750650-1 Procesorová základna pro 8 I/O modulů  PCD2.M5540 kus 1,000 70 295,22 70 295,22 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
3 750650-2 Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551M04 kus 1,000 10 359,67 10 359,67 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
4 750650-3 Karta Flash 1 Mb,  PCD7.R500 kus 2,000 10 755,54 21 511,08 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
5 750650-4 baterie  CR 2032 kus 2,000 59,91 119,82 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
6 750650-5 Rozšiřující základna pro 8 pozic, PCD2.C2000 kus 1,000 15 564,53 15 564,53 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
7 750650-6 Propojovací kabel mezi základnami K106 kus 1,000 3 346,01 3 346,01 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
8 750650-7 Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150 kus 1,000 7 250,52 7 250,52 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
9 750650-8  Modul 8 analogových vstupů                   PCD2.W210  kus 1,000 12 614,11 12 614,11 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004

10 750650-9 Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC        PCD2.E165 kus 7,000 6 893,98 48 257,86 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
11 750650-10 Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC      PCD2.A465 kus 1,000 8 242,70 8 242,70 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
12 750650-11 Sada označovacích štítků kus 1,000 788,96 788,96 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004
13 750650-12 Sada samolepících štítků pro I/O moduly kus 1,000 788,96 788,96 V rozvaděči 61AB9 v.č.: 021, + příl.:004

2 Rozvaděč 61AB5 - doplnění
14 750600-2  Doplnění zapojení rozvaděče 61AB5 vč. materiálu (svorky, vodiče návlečky apod.)  kus 1,000 4 656,08 4 656,08 příl. 1

3 Rozvaděč 61AB6 - doplnění
15 750600-3  Doplnění zapojení rozvaděče 61AB5 vč. materiálu (svorky, vodiče, návlečky, popisky apod.)  kus 1,000 4 656,08 4 656,08 příl. 1

16 750650-13 Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC      PCD2.A465 kus 1,000 8 242,70 8 242,70 příl. 1
17 750650-14 Relé 24 VDC,  1/0, typ: 854-354, výstup 230 VAC, 5 A kus 16,000 1 344,96 21 519,36 příl. 1

4 Rozvaděč 61AB8 - doplnění
18 750600-4  Doplnění zapojení rozvaděče 61AB8 vč. materiálu (svorky, vodiče návlečky apod.)  kus 1,000 4 656,08 4 656,08 příl. 1

5  Instrumentace 

19 750622 Signalizační panel PM kus 2,000 39 325,88 78 651,76 příl.: 011
20 750623 Úprava zapojení pultu PM vč. materiálu (vodiče, svorky, návlečky apod.) kus 2,000 8 871,26 17 742,52 příl.: 011
21 750624  Svorkovnicová skříň 10 svorek , IP 54, 3x průchodka PG16, oranžová     1  kus 4,000 8 590,90 34 363,60 příl: 10, 051, 053
22 750625  Svorkovnicová skříň 20 svorek , IP 54, 5x průchodka PG16 , 1xPG21  oranžová  kus 4,000 9 574,04 38 296,16 příl: 10, 053
23 750626  Koncový mechanický spínač  SFM s kovovou tyčkou   kus 1,000 3 315,15 3 315,15 příl: 10, 053
24 750611  Kapacitní snímač hladiny   kus 3,000 8 029,75 24 089,25 příl: 10, 053
25 750602  Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss                     kus 4,000 3 774,13 15 096,52 příl: 10, 053
26 747706  Tlačítko T10 ve skříňce, IP44 1/1  kus 4,000 1 951,14 7 804,56 příl: 10, 053

6 Kabely a kabelové konstrukce
27 743091 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 4 mm2  m 150,000 151,51 22 726,50

28 756040 kabel Cu "V" P(750)90-M  2x2x1  m 310,000 134,97 41 840,70

29 756044 kabel Cu "V" P(750)90-M  4x2x1  m 16,000 183,48 2 935,68

30 756046 kabel Cu "V" P(750)90-M  6x2x1  m 20,000 241,86 4 837,20

31 756049 kabel Cu "V" P(750)90-M  10x2x1  m 140,000 384,06 53 768,40

32 743142 Kabel Cu "V" P(750)90-M  19 x 1,5 mm2  m 10,000 367,38 3 673,80

33 756044 kabel Cu "V" P(750)90-M  4x2x0.8  m 150,000 136,64 20 496,00

34 745049 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 100/100  m 140,000 2 736,08 383 051,20

35 745050 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 200/100  m 130,000 2 899,40 376 922,00

36 745002 Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M m 500,000 588,11 294 055,00 Položka obsahuje dodávku instalační lišty metalizované dle předpisů pro 
metro s požární funkčností 90 minut včetně kotvícího materiálu, izolačních 
podložek, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž 
s pomocí izolačních hmoždinek.

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.  Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, 
zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle 
hnědá. Na plášti označení "M".

Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu včetně odbočovacích dílu a 
výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

37 745097 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec  kg 10,000 276,61 2 766,10 Položka obsahuje výrobu , metalizaci, dopravu, manipulaci a vlastní montáž 
atypyckých konstrukcí. Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.

38 749902 Stavební přípomoce  kpl 1,000 12 271,20 12 271,20

39 749901 Požární ucpávky - instalace m2 0,400 18 348,00 7 339,20 Položka obsahuje utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. 
štítku

7  Software 

40 750617 Základní software, licence kpl 1,000 146 784,00 146 784,00 Ceník Saia Burges
41 750618 Aplikační SW kpl 1,000 100 455,30 100 455,30 Odhad dle příl.: 010
42 750619 Vizualizační SW na CD a v TC kpl 1,000 43 347,15 43 347,15 Odhad dle příl.: 010

8  Ostatní 
43 749980 Nastavení, oživení a zaregulování systému hod 80,000 917,40 73 392,00 Odhad dle rozsahu prací, včetně zajištění účasti dotčených osob.
44 749981 Individuální a komplexní zkoušky hod 25,000 1 284,36 32 109,00 Odhad dle rozsahu prací, včetně zajištění účasti dotčených osob.
45 749982 Výchozí revize, revizní zpráva hod 8,000 1 834,80 14 678,40 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
46 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 27 522,00 27 522,00 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 

soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 2 340 625,97

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.97  Tlakové těsnění Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   16.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 09-82001 tlakové utěsnění průchodky ø 150 mm, oboustranné, rozebíratelné, v noční směně, nesnadno 

přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek
ks 1,000 32 222,84 32 222,84 včetně materiálu, práce, atestů, těsnění z obou stran chráničky

2 09-82002 tlakové utěsnění průchodky ø 200 mm, oboustranné, rozebíratelné, v noční směně, nesnadno 
přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek

ks 12,000 40 095,94 481 151,28 včetně materiálu, práce, atestů, těsnění z obou stran chráničky

3 09-82003 tlakové utěsnění průchodky ø 130 mm, oboustranné, nerozebíratelné - zalévací, v noční směně, 
nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek

ks 1,000 33 536,53 33 536,53 včetně materiálu, práce, atestů, těsnění z obou stran chráničky

4 09-82004 tlakové utěsnění průchodky ø 150 mm, oboustranné, nerozebíratelné - zalévací, v noční směně, 
nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek

ks 3,000 45 352,64 136 057,92 včetně materiálu, práce, atestů, těsnění z obou stran chráničky

5 09-82005 tlakové utěsnění průchodky ø 200 mm, oboustranné, nerozebíratelné - zalévací, v noční směně, 
nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, instalace, zkoušek

ks 1,000 48 917,71 48 917,71 včetně materiálu, práce, atestů, těsnění z obou stran chráničky

Celkem 731 886,28

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Stavební práce související se zhodnocením objektu Václavská Objednatel:

Část: D.1.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení - Václavská Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   30.11.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Svislé a kompletní konstrukce 53 567,68

1 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 5,083 1 807,00 9 184,98 Václavská = 4,42*1,15

2 341272612 Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 13,260 2 390,80 31 702,01 Václavská = 4,42*3

3 340291132 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 
mm

m 30,940 278,00 8 601,32 Václavská = 7*4,42

4 346971122 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm m 10,580 83,40 882,37 Václavská = 3+1,15+5,6+0,83
5 317143421 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm kus 2,000 1 598,50 3 197,00 Václacská = 2

6 Úpravy povrchů a podlah 38 350,75

6 612381031 Tenkovrstvá omítka stěn porobetonových m2 93,527 410,05 38 350,75 Václavská = 4,42*(3+1,15+5,6+0,83)*2                                                                                                   

763 Montované konstrukce 117 982,09

7 763431011 Montáž minerálního podhledu rastrového vč. nosné konstrukce m2 65,900 674,15 44 426,49 Václavská arch.řeš. 22,2-0,3+1,6+42,7+0,4=65,9
8 59030575 Podhled rastrový minerální, vč. nosné konstrukce - dodávka m2 72,490 1 014,70 73 555,60 ztratné 10 %

767 Zámečnické konstrukce 39 717,86

9 7670001 Rozebíratelná chránička do jádrových vrtů, délka 0,7m - dodávka a montáž vč. utěsnění ks 7,000 417,00 2 919,00 Václavská = 7
10 7670002 Dveře 800/1970 kovové, povrchová úprava nátěr, klika-klika - dodávka a montáž vč. zárubně, kování 

a veškerých dveřních doplňků
ks 1,000 21 358,74 21 358,74 Václavská = 1 kusů

11 7670003 Dveře 700/1970 kovové, povrchová úprava nátěr, klika-klika - dodávka a montáž vč. zárubně, kování 
a veškerých dveřních doplňků

ks 1,000 15 440,12 15 440,12 Václavská = 1 kusů

771 Dlažby keramické 54 758,49

12 771574117 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2 m2 26,600 1 737,50 46 217,50 Václavská 1.NP
13 59761116 Dlažba keramická vnitřní - dodávka m2 29,260 291,90 8 540,99 ztratné 10 %

781 Obklady keramické 18 713,25

14 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, vč. 
dodávky a montáže rohových a ukončujících profilů

m2 8,860 1 737,50 15 394,25 Václavská arch.řeš.   5,295*2,05-0,8*2,05-0,44*0,6-0,23*0,4=8,86

15 59761016 Obkládačky keramické vnitřní - dodávka m2 9,746 340,55 3 319,00 ztratné 10 %

783 Nátěry 5 782,40

16 783827101 Nátěr betonu bezprašný m2 16,000 361,40 5 782,40 Václavská = 34,9-18,9

784 Malby 22 672,50

17 784422272 Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním m2 362,470 62,55 22 672,50 Václavská 1.PP = 24,1*2,5+34,9-18,9+17,9
Václavská 1.NP = 62,4*4,3

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 737,90

18 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,268 6 394,00 27 289,59 Václavská 1.NP = 0,63*4,4+0,13*4,4+0,21*4,4
19 762841944 Bourání rákosového zákrytu stropu včetně dřevěného bednění m2 99,500 417,00 41 491,50 Václavská 1.NP = 99,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 14,700 486,50 7 151,55 Václavská 1.NP
21 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 1,470 13 205,00 19 411,35 Václavská 1.NP

22 767132812 Bourání konstrukcí sklepních kojí m2 101,920 695,00 70 834,40 Václavská 1.PP = 2,6*(5,6+5,6+10*2,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
23 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 133,500 229,35 30 618,23

24 9900001 Ochrana stávajících konstrukcí v objektu na terénu (na celou výšku, zřízení a odstranění)
   - dřevěné bednění OSB desky tl. 20mm
   - geotextilie 400g/m2

m2 176,490 611,60 107 941,28 Václavská 1.NP = 4,3*(36,3+3)+5*1,5
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

99 Přesun hmot 55 942,21

25 998011002 Přesun hmot HSV PSV t 7,056 1 876,50 13 240,58

26 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 13,265 2 085,00 27 657,53

27 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 9,669 486,50 4 703,97

28 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 183,711 11,12 2 042,87

29 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu a suti na skládce (skládkovné) t 13,265 625,50 8 297,26

Celkem 712 225,13

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.1.2  Architektonické a stavebně technické řešení - METRO Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   2.7.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 633 186,94

1 3-001 Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m2 28,421 3 405,50 96 787,72 Václavská = 4,42*(5,6+0,83)

2 3-002 Příčky tl 450 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1,984 5 379,30 10 672,53 UPCH = 2,28*0,87

3 3-003 Příčky tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 162,070 3 148,35 510 253,08 UPN = 2,38*(2,445+1,565+1,565+3*0,625+1,6+3+1,5)

UPCH = 

20,3+5,56*2,855+1,06*4,56+3,2*4,46+1,64*4,56+4,25*4,46+5,11*(2,54+5,3)+

1,3*3,5+0,38*2,3*4

4 3-004 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 71,580 278,00 19 899,24 UPN = 9*2,38

UPCH= 11*4,56

5 3-005 Překlady ploché z pórobetonu š 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm kus 12,000 1 598,50 19 182,00 UPN = 4

UPCH = 8

6 3-006 Překlad u ocelových nosníků 2x L 100/100/8 délky 1,5 m  - dodávka a montáž vč. plentování a 
vyzdívky

kus 1,000 3 127,50 3 127,50 UPCH

7 3-007 Dilatační lišta- objektová diltace svislá+vodorovná - dodávka a montáž m 65,000 528,20 34 333,00 UPCH = 16,25*4

8 3-008 Nosná kce pro obklad - voděodolné desky+nosný rošt - dodávka a montáž m2 239,610 3 127,50 749 380,28 UPCH = (17,4+15,1+3,5+16,7+18,2+2,3+17,6+22,8)*2+0,25*2*2=228,2   

+5%=239,61

9 3-009 Montovaná stěna s pož. odolností EI 60 a dvířky EW60  - dodávka a montáž m2 4,830 59 283,50 286 339,31 UPCH  (0,55+0,45)*2*2,3=4,6+5%

4 Vodorovné konstrukce 469 760,12

10 4-001 Zpětná montáž prefabrikátů stropu, doplnění poškozených panelů, zkrácení  apod. m2 59,600 3 822,50 227 821,00 UN = 36,9+22,70                                                                                                  

11 4-002 Zabetonování otvorů ve stropech, vč. bednění a výztuže m3 1,782 12 037,40 21 450,65 UN = 4,55*0,18+5,35*0,18                                                                                   

12 4-003 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 50 kPa m2 33,100 695,00 23 004,50 UPN = 6,3*2+10,25*2

13 4-004 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 50 kPa m2 33,100 278,00 9 201,80 UPN = 6,3*2+10,25*2

14 4-005 Výplňový beton v dojezdu výtahů m3 17,366 10 842,00 188 282,17 UPN = 1,08*(4,5+5,13)

UPCH = 0,6*11,61

6 Úpravy povrchů 5 879 969,21

15 6-001 Vnitřní cementová omítka štuková m2 44,744 368,35 16 481,45 UPN=(3,3+5+10,5)*2,38                                                                                      

16 6-002 Vnitřní omítka pórobetonových stěn m2 337,295 368,35 124 242,61 UPN=2,38*(2,4+9,6+6,75*3+1,6*3)

UPCH=4,46*(8,9+5,9+5,5+9,15+4+1,64*2+6+5+5,5)+(1,3+1,3)*3,5+3*0,87      

17 6-003 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 166,960 13 177,20 2 200 065,31 UPCH=0,4* 380

UN=0,8*(4,55+5,35)

Václavská = 8,8*0,8                                                           
18 6-004 Demontáž dlažeb ve stanici m2 116,400 1 383,05 160 987,02 UN-B

19 6-005 Zpětná pokládka demontovaných dlažeb včetně podkladních vrstev ve stanici m2 96,000 1 355,25 130 104,00 UN-B

20 6-006 Montáž obkladu schodiště - keramický obklad-slinutá keramika m2 64,220 2 085,00 133 898,70 UPCH_arch řeš - řezy   
0,6*0,9*43+1,35*2*1,8+0,85*2*1,8+1,45*1,8+11,17+3,45+15,85=64,22

21 6-007 Schodiště - keramický obklad-slinutá keramika - dodávka m2 70,642 486,50 34 367,33 UPCH_arch řeš - řezy   
0,6*0,9*43+1,35*2*1,8+0,85*2*1,8+1,45*1,8+11,17+3,45+15,85=64,22 + 10% 

prořez
22 6-008 Montáž obkladu velkoformátovou tenkostěnnou keramikou s podlepem-vyšší standart včetně 

dilatačních a ukončovacích lišt
m2 260,370 2 780,00 723 828,60 UPCH-arch řeš půdorys+řezy   

(17,4+21,77+15,41+15,11+3,36+2,24+17,65+22,8)*2+10,76+1,2*0,6+0,6*2*1

,2+5,66+3,6+3,3+6,47-0,9*2*2=260,37

23 6-009 Přestupní chodba - obklad velkoformátovou tenkostěnnou keramikou s podlepem-vyšší standart 
včetně dilatačních a ukončovacích lišt - dodávka

m2 286,407 2 780,00 796 211,46 UPCH-arch řeš půdorys+řezy   
(17,4+21,77+15,41+15,11+3,36+2,24+17,65+22,8)*2+10,76+1,2*0,6+0,6*2*1

,2+5,66+3,6+3,3+6,47-0,9*2*2=260,37+10%prořez
24 6-010 Montáž žulové dlažby s podkladními vrstvami včetně dilatačních a ukončovacích lišt m2 258,780 1 522,05 393 876,10 UPCH_arch.řeš   174,39+87,39=258,78
25 6-011 Přestupní chodba - žulová dlažba s podkladními vrstvami včetně dilatačních a ukončovacích lišt - 

dodávka
m2 284,658 3 558,40 1 012 927,03 UPCH_arch.řeš   174,39+87,39=258,78   10% prořez

METROPROJEKT Praha a.s. Strana 26 z 70 D.1.1.2



Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

26 6-012 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem, vč. dodávky 
a montáže rohových a ukončujících profilů

m2 26,030 1 737,50 45 227,13 Václavská 2068 arch.řeš. 5,0+5,0+1,29*4+0,66*2+9,55=26,03

27 6-013 Obkládačky keramické ostře pálené, na zakázku (52ks/m2) - dodávka m2 28,633 2 125,31 60 854,00 Václavská 2068 arch.řeš. 5,0+5,0+1,29*4+0,66*2+9,55=26,03+10% prořez

28 6-014 Montáž žulové dlažby m2 8,900 1 355,25 12 061,73 Václavská arch.řeš. 8,9
29 6-015 Dlažba žulová - dodávka m2 9,790 3 558,40 34 836,74 Václavská arch.řeš. 8,9+10%prořez

713 Izolace tepelné 223 080,46

30 713-001 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 60,272 528,20 31 835,67

31 713-002 Deska minerální izolační  tl. 100 mm - dodávka m2 49,898 569,90 28 436,87 Václavská 1.NP = 4,42*0,83*2+4,23*9,5 ztratné 5%
32 713-003 Deska minerální izolační tl. 80 mm - dodávka m2 13,388 469,82 6 289,95 Václavská 1.PP = 2,5*(3,5+1,6) ztratné 5%
33 713-004 Montáž izolace tepelné podlah a stropů m2 102,830 528,20 54 314,81

34 713-005 Deska minerální izolační tl. 80 mm - dodávka m2 80,115 173,75 13 919,98 ztratné 5%

35 713-006 Deska minerální izolační tl. 190 mm - dodávka m2 8,012 309,97 2 483,48 ztratné 5%
36 713-007 Deska minerální izolační tl. 260 mm - dodávka m2 19,845 444,80 8 827,06 ztratné 5%
37 713-008 Montáž izolace tepelné na bázi skla m2 16,000 3 614,00 57 824,00

38 713-009 Tepelná izolace na bázi skla tl. 120mm s nekonečným difuzním odporem - dodávka m2 16,800 1 139,80 19 148,64 ztratné 5%

767 Zámečnické konstrukce 12 092 912,08

39 767-001 Nadsvětlík - bezpečnostní sklo v nerez rámu - dodávka a montáž m2 5,550 63 050,40 349 929,72 Václavská arch řeš   
40 767-002 Pomocné vodící konstrukce - ocelový profil I200 pro výtahy v šachtě - dodávka a montáž t 0,725 66 720,00 48 372,00 Václavská+UPCH =21,9*4,25*6+1,3*10,6*12    
41 767-003 Dělící příčka v dojezdu výtahů na terén - ocelové profily+pletivo - dodávka a montáž t 0,150 347 500,00 52 125,00 UPCH

42 767-004 Montážní háky pro výtahy + háky pro hasiče ve Václavská - dodávka a montáž t 0,089 625 500,00 55 669,50 Václavská+UPCH = 12 kusů + 2 kusy
43 767-005 Tr. Pr. 194/8mm - odvodnění dojezdu výtahů v UPN do kanálku - dodávka a montáž t 0,088 105 640,00 9 296,32 UPN = 2ks

44 767-006 Požární dveře EI90 1100/1970 kovové, povrchová úprava nátěr, se samozavíračem, koule z venku - 
dodávka a montáž vč. zárubně, kování a veškerých dveřních doplňků

ks 4,000 49 502,07 198 008,28 UPN = 4                                                                                                   

45 767-007 Požární dveře EI90 900/1970 kovové, povrchová úprava nátěr, se samozavíračem,nouzové tlačítko 
pro otevření dveří ve směru úniku, elektromechanický zámek - dodávka a montáž vč. zárubně, kování 
a veškerých dveřních doplňků

ks 1,000 40 006,98 40 006,98 UPCH = 1                                                                                                

46 767-008 Požární dveře EI90 900/1970 kovové, povrchová úprava nátěr, se samozavíračem, koule z venku - 
dodávka a montáž vč. zárubně, kování a veškerých dveřních doplňků

ks 5,000 38 161,06 190 805,30 Např. v 

47 767-009 Stavební práce pro umístění AOC – osazení dvojice UE 120 s plechovým zákrytem a stojkami pro 
AOC - dodávka a montáž

t 0,110 305 800,00 33 638,00 Dodávka a montáž, včetně nezbytných stavebních úprav pro osazení 
konstrukce

Tab. Zám. Výr.   109,291kg  dle realizací
48 767-010 Chránička nad podhledem pro datové kabely pr. 50mm - dodávka a montáž t 0,059 208 500,00 12 301,50 Václavská = 9,5*3,1*2
49 767-011 Demontáž podhledů ve stanici - smlatované plechy , včetně nosné konstrukce m2 425,000 945,20 401 710,00 Položka obsahuje   desky obkladu ze smaltovaného plechu, nosnou ocelovou 

konstrukci kotvenou na komstrukci oblouku zontů, lemovací lišty                                                                                                            
Příloha: 011;                  KST _2*(21,25*7)+ SST_(21,25*6)

50 767-012 Zpětná montáž podhledů ve stanici  -smlatované plechy,  včetně nosné konstrukce m2 335,000 1 654,10 554 123,50 Položka obsahuje   desky obkladu ze smaltovaného plechu, nosnou ocelovou 
konstrukci kotvenou na komstrukci oblouku zontů, lemovací lišty;      Příloha: 
016, 018, 019, 020, 021, 022;                                                                              

KST _2*(21,25*7)+ SST_(5*1,25*6)

51 767-013 Zpětná montáž okladů ve stanici  -smlatované plechy,  včetně nosné konstrukce, upravené původní 
plechy na nové rozměry -  ve SST

m2 32,790 2 210,10 72 469,18 Položka obsahuje   desky obkladu ze smaltovaného plechu, nosnou ocelovou 
konstrukci kotvenou na komstrukci oblouku zontů, lemovací lišty, úptava 
řezaných hran proti korozi                                                                                                           
Příloha: 016, 018, 019, 020, 021, 022;                  
SST_2*(9,24+3,762)*0,8+(0,201+0,727+1,069)*6 

52 767-014 Demontáž zontů ve stanici, včetně přechodových plechů a žlabků m2 523,050 875,70 458 034,89 Položka obsahuje   desky zontů z nerez plechu tl.1mm, oblouky zontu z nerez 
plechu tl.3mm včetně úchytné konstrukce;           Příloha: 011;           KST 
_zonty_21,25*8*2+přechodové plechy_2 *(21,25*0,35+0,15) 
+SST_zonty_21,25*7,2+přechodové plechy_2 *(21,25*0,35) 
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

53 767-015 Nové nerez zonty, včetně přechodových plechů a žlábků - dodávka a montáž m2 478,360 7 436,50 3 557 324,14 Položka obsahuje   desky zontů z nerez plechu tl.1mm, oblouky zontu z nerez 
plechu tl.3mm včetně úchytné konstrukce;                         Příloha: 017, 018, 
019, 020, 021, 022;                         KST _zonty_21,25*8*2+přechodové 
plechy_2 *(21,25*0,35+0,15) +SST_zonty_(1,25+3,75+1,25)*7,4

+(0,201+0,714+1,057)*7,4+(9,24+3,788)*1,6*2

+přechodové plechy_ 2 *(21,5*0,35)+ 4*4*0,35

54 767-016 Demontáž - podélné římsy (sdružené nosiče) SST m 42,500 1 362,20 57 893,50 Příloha: 011;   21,25*2
55 767-017 Zpětná montáž - podélné římsy (sdružené nosiče) SST m 42,500 2 710,50 115 196,25 Příloha: 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022;         21,25*2
56 767-018 Demontáž lemovací plechy podhledů v KSS m 42,500 625,50 26 583,75 Příloha: 011;   21,25*2
57 767-019 Zpětná montáž - lemovací plechy podhledů v KSS m 42,500 1 195,40 50 804,50 Příloha: 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022;         21,25*2
58 767-020 Podlaha rozebíratelná ocel.k-ce - dodávka a montáž m2 13,800 3 683,50 50 832,30 UPCH Tab. Zám. Výr.  Celkem 0.845t   - dle realizací
59 767-021 Maskování tlak.uzávěru - otočně skládací ocel. k-ce, žár. zinkovaná, v podlaze nerez pásy,obklad 

panely nerez zrcadlo - dodávka a montáž
m2 14,000 15 950,25 223 303,50 UPCH Tab.zám.výr.   Celkem 14m2 opláštění  (0,628 t pozink+0,042 t nerez)

60 767-022 VZT mřížky do stěn-nerez - dodávka a montáž m2 0,410 24 325,00 9 973,25 tab.zám.výr.+UPCH arch řeš.  4ks   4*0,32*0,32=0,4096
61 767-023 VZT mřížky do podhledu-ocel. k-ce+nerez leštěný 575x575 mm - dodávka a montáž kus 5,000 24 325,00 121 625,00 tab.zám.výr.+UPCH arch řeš.   18,6*5=93 kg   0,575*0,575*5=1,653m2
62 767-024 Dvířka-skrytý úložný systém - zamykací - dodávka a montáž m2 5,760 4 865,00 28 022,40 UPCH arch řeš+tab.zám.kcí   36*0,4*0,4
63 767-025 Ocel.závěsy pro svítidla-pozink+nátěr - dodávka a montáž t 0,136 1 196 551,75 162 731,04 Tab.zám.kcí+UPCH arch řeš.   0,121t   dle realizací + Václavská čp.2068 

arch řeš-6ks -dle realizací 
64 767-026 Izol. podložky pro závěsy svítidel - dodávka a montáž ks 160,000 108,70 17 392,00 UPCH 148 arch řeš + Václavská 12
65 767-027 Ocel.kce pro jízd.automaty-pozink - dodávka a montáž t 0,059 166 800,00 9 841,20 UPCH Tab. Zám. Výr.   58,72  dle realizací
66 767-028 Poklop ocel.k-ce, plech nerez-1ks - dodávka a montáž m2 0,650 6 255,00 4 065,75 UPCH

67 767-029 Svodidlo - válcovaný profil - dodávka a montáž t 5,780 166 800,00 964 104,00 UPCH=109*46,2+74*1,9

68 767-030 Opláštění kiosků fasádním systémem s bezpečnostním sklem - dodávka a montáž m2 144,960 23 630,00 3 425 404,80 UN-B   Tab. proskl. k-cí   
69 767-031 Obklad  proniku klenbou  sendvič. panely - povrch nerez zrcadlo  - dodávka a montáž m2 8,000 34 750,00 278 000,00 UN-B_ 4*2=8

70 767-032 Lamelový podhled včetně nosné k-ce a závěsů - dodávka a montáž m2 17,080 4 948,40 84 518,67 UN-B_ arch.řeš.   9,47+1,88+1,13+3,79=16,27+5%
71 767-033 Závěsy pro svítidla v nadpraží šachetních dveří výtahů - dodávka a montáž kg 8,520 1 899,44 16 183,23 UN-B_ arch.řeš. , Tab. Zámečn.k-cí  8,520kg
72 767-034 Izol. podložky pro závěsy svítidel - dodávka a montáž ks 8,000 108,70 869,60 UN-B_ arch.řeš.   
73 767-035 Svodidlo dvoutrubka nerez+ stojky+kotvy do betonu - dodávka a montáž t 0,205 761 998,00 156 209,59 Tab.zám.výr. + UN-B arch.řeš.   202,83 kg - dle realizací
74 767-036 Zábradlí únikového schodiště -  ocel.trubky, pásy, tyče žárově zinkované  - dodávka a montáž t 0,840 250 200,00 210 168,00 UN-B  Tabulky zám.výr. - dle realizací

75 767-037 Podhled multipanel včetne nosné konstrukce - dodávka a montáž m2 8,320 4 948,40 41 170,69 Václavská čp.2068 arch.řeš.   7,56+10% prořez
76 767-038 Mřížová roleta  žárově zinkovaná+nátěr, dálkově i místně ovládaná, požání odblok… - dodávka a 

montáž
m2 18,240 4 865,00 88 737,60 Václavská čp.2068 arch řeš .   4,75*3,84=18,24  

77 767-039 VZT mřížka nerez broušený - dodávka a montáž m2 0,160 38 920,00 6 227,20 Václavská čp.2068 arch řeš   - 1ks 0,4*0,4=0,16
78 767-040 Dvířka uzamykatelná, nerez broušený - dodávka a montáž m2 0,090 136 220,00 12 259,80 Václavská čp.2068 arch řeš   - 1ks 0,3*0,3=0,09
79 767-041 Obklad nerez plechem tl.1.mm lepeným na ostění, brus 240 - dodávka a montáž m2 17,466 6 255,00 109 249,83 UPCH_arch.řeš. 

2*0,62*(2,3+1,2)+0,6*(2,5+2,5+3)+2*0,42*(2,3+1,2)+(0,54+0,45)*2*2,3=16,63

4+5%

80 767-042 Opláštění svodidla - polep nerez plech  tl.1mm. Brus 240 - dodávka a montáž m2 35,370 3 892,00 137 660,04 UPCH_arch.řeš.   0,3*(86,28-5-4*1,2-
3+0,95+17,6+0,6+22,8+2*0,2+0,9)=33,69+5%

81 767-043 Podhledové lišty zaklapávací lišty - dodávka a montáž m 344,000 486,50 167 356,00 SST  79,35m;   KST  132,3*2=264,6m

763 Montované konstrukce 2 976 283,56

82 763-001 Montáž obkladu stropu UPN, vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení m2 37,300 1 807,00 67 401,10 UN = 68,6-22,3-9

83 763-002 Požární obklad stropu ÚPN  s odolností 180min. - dodávka m2 37,300 8 340,00 311 082,00 UN = 68,6-22,3-9

84 763-003 Montáž desek na zákrytu na schodišti, vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení m2 21,600 2 432,50 52 542,00 UPN+UN+UPCH = 12*1,8

85 763-004 Zákryt kabelů na schodišti - SDK kce - dodávka m2 21,600 625,50 13 510,80 UPN+UN+UPCH = 12*1,8

86 763-005 Montáž des ve výtahové šachtě na terén, vč. Nosné konstrukce, kotvení, tmelení m2 89,320 2 335,20 208 580,06 UPCH+Václavská = 30,8*0,6*2
87 763-006 Zákryt kabelů ve výtahové šachtě na terén - SDK kce - dodávka m2 89,320 625,50 55 869,66 UPCH+Václavská = 30,8*2,9
88 763-007 Lamelový podhled - zrcadlo včetne nosné konstrukce a el. oddělení závěsů - dodávka a montáž m2 348,680 5 170,80 1 802 954,54 UPCH-arch řeš.   (21,71+18,74+2,77+17,65)*5,13+5,03*3,97=332,08   5% 

prořez  = 348,68
89 763-008 Akustická izolace - rohože tl. 25mm 500-550gr/m2 - dodávka a montáž m2 332,100 1 000,80 332 365,68 UPCH-arch.řeš.
90 763-009 Antivibrační separační vrstva tl. 50mm na bázi PUR - dodávka a montáž m2 135,640 973,00 131 977,72 Václavská =16,5*4,7+3,2*6,6*2+15,85
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

781 Obklady keramické 16 953,42

91 781-001 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem, vč. dodávky 
a montáže rohových a ukončujících profilů

m2 4,160 1 737,50 7 228,00 Václavská arch.řeš. 5,0+5,0+1,29*4+0,66*2+9,55+4,16=30,19

92 781-002 Obkládačky keramické ostře pálené, na zakázku (52ks/m2) - dodávka m2 4,576 2 125,31 9 725,42 ztratné 10 %

783 Nátěry 410 564,44

93 783-001 Nátěr betonu bezprašný m2 155,355 361,40 56 145,30 UPN = 63,8

UPCH = 9,8+6,3+6,3+3,5+3,5+2,55*2,55*2+5,4+15,75+11+8,5*2

94 783-002 Hydroizolační stěrka na bázi cementu - pod rozebíratelnou podlahou a odvodnění za obkladem m2 104,100 1 070,30 111 418,23 UPCH = 

22,5+(10,1+15+3,35+9,9+18,2+22,18+22,8+18,9)*(0,295+0,1)+5,85=75,92

UPN = 24,5*1,15 - žlábek v UPN

95 783-003 Nátěr betonu nepropustný, omyvatelný, olejuvzdorný, bezprašný m2 97,265 1 000,80 97 342,81 UPN = 4,5+8,6*1,5+5,13+9,3*1,5

UPCH = 11,61+14*1,5                                                                  

96 783-004 Antigrafiti nátěr m2 299,400 486,50 145 658,10 Přestupní chodba 273,37, Václavská arch.řeš. 
5,0+5,0+1,29*4+0,66*2+9,55=26,03

784 Malby 70 456,39

97 784-001 Malba otěruvzdorná, bílá m2 1 333,896 52,82 70 456,39 UPN = 7,4+13,6*2,3+11,75+17*2,3+17,05+30*2,3+12,6+ 14,8*2,3

UPCH = 3,0*(19,3+25,7+2,2*2,855*2+14,1+2,55*2,543*2+7,5)

Výtahová šachta 154.1 = 33,8*14
Výtahová šachta 154.2+154.3 = 11,9*9,3+11,9*8,6     Únikové schodiště 
(0,25+0,25+0,5+0,275+0,275+0,25+0,4+0,4+0,5)*2,6+0,5*4+0,25*4+40,05*2

+8*1,8+10,44*1,8+3,7*2*3+0,32*2*3+1=141,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 484 178,12

98 9-001 Přetěsnění tybinků ve stanici metra 2x - na začátku a na konci výstavby, kompletní provedení a 
dodávka

m2 1 042,100 6 046,50 6 301 057,65 provádí se 2x - na začátku a na konci výstavby (plocha ostění, těsní se pouze 
styčné spáry mezi tybingy), v místech tečí se provede injektáž pomocí 
injektážních pakrů a po té 2x nátěr polyuretanem, dtto na konci výstavby

99 9-002 Sanace tybinků před přetěsněním, kompletní provedení a dodávka m2 1 042,100 924,35 963 265,14

100 9-003 Ochrana ocelových průvlaků mezi pilíři na nástupišti, kompletní provedení a dodávka kpl 1,000 69 500,00 69 500,00

101 9-004 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 68,563 486,50 33 355,90 UN = (36,9+22,72)*1,15

102 9-005 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 54,850 7 645,00 419 328,25 UN = 68,563*0,8

103 9-006 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 40,308 9 035,00 364 182,78 UN = 36,9+22,72*0,15 - deska nástupiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
104 9-007 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 14,530 6 950,00 100 983,50 UPN = 5,2*2,35 + Václavská = 3,5*0,66
105 9-008 Bourání podlahového betonu a betonu mezi tybinky m3 14,470 8 340,00 120 679,80 UPN = (3,84+8,1+7,1 )*0,76                                                                                

106 9-009 Demontáž stávajícího výkladce včetně dveří a nadsvětlíku m2 20,520 556,00 11 409,12 Václavská = 16,2+3,6*0,6*2
107 9-010 Demontáž stávajcí nefunkční rolety nad výkladcem m2 15,000 417,00 6 255,00

108 9-011 Řezání betonu v tl. 0,5m m 37,800 2 015,50 76 185,90 UPN = 13,1+17,3+7,4                                                                                          

109 9-012 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 4,900 2 085,00 10 216,50 Václavská 1.PP = 7*0,7
110 9-013 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 1,000 1 668,00 1 668,00 Václavská 1.PP
111 9-014 Přeložení kabelů v dotčených prostorech m 2 275,000 150,82 343 115,50 Položka obsahuje uvolnění stávajících kabelů,  jejich převěšení a provizorní 

vyvěšení po dobu vystavby a zpětné uchycení.
Kabely v prostoru kabelového kanálu pod nástupištěm, v prostoru vybourání 
stávající stěny.
předpoklad 65ks kabelů, délka vyvěšení 35 metrů

112 9-015 Žlábek v UPN - vyčištění, opatření stěrkou, úprava zákrytových plechů, popř. jejich výměna m 24,500 625,50 15 324,75 UPN = 24,5

113 9-016 Přeložení vzt potrubí v dotčených prostorech m 200,000 486,50 97 300,00

114 9-017 Ochrana stávajících inženýrských sítí v metru - montáž. dodávka, demontáž kus 1,000 41 700,00 41 700,00

115 9-018 Dřevěné konstrukce ochrany provozu, podlah a konstrukcí metra (objem konstrukce) - montáž, 
dodávka, demontáž

m3 21,500 1 042,50 22 413,75 UN = stříška chránící cestující před stavbou

116 9-019 Podepření stropů - betonářské stojky na únosnost 50 kN (zřízení a odstranění) m2 125,000 639,40 79 925,00

117 9-020 Ohrada staveniště - zřízení a odstranění - nehořlavá se vstupními otvory m2 287,455 333,60 95 894,99 UN = 4,3*66,85                                                                                                    
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

118 9-021 Ochrana dlažby lehká (zřízení a odstranění)
   - překližka 4 mm
   - hobra 15 mm

   - fólie PVC 0,6 mm

m2 190,450 1 341,35 255 460,11 UN = 250-36,85-22,7

119 9-022 Ochrana dlažby těžká (zřízení a odstranění)
   - plechy 5 mm

   - hobra 15 mm

m2 73,000 1 855,65 135 462,45 UN = 10*7,3

120 9-023 Ochrana sloupů na nástupišti (na celou výšku, zřízení a odstranění)
   - dřevěné bednění OSB desky tl. 20mm
   - geotextilie 400g/m2

m2 273,600 931,30 254 803,68 UN = 12*7,6*3

121 9-024 Provizorní dřevěná plošina pro montáž - zatížení 50kN  (zřízení a odstranění) m2 36,000 2 363,00 85 068,00 UN = 6*6

122 9-025 Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost t 355,092 2 792,51 991 597,96

123 9-026 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 355,092 486,50 172 752,26

124 9-027 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 746,748 11,12 75 023,84

125 9-028 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 355,092 625,50 222 110,05

126 9-029 Lešení lehké pomocné výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 472,800 229,35 108 436,68

127 9-030 Těsnění požárních prostupů stávajících i nových, kompletní provedení vč dodávky m3 2,000 113 218,28 226 436,56 položka obsahuje požární utěsnění prostupů vhodným materiálem (např. 
hmota Intumex), měrnou jednotkou položky je objem těsnícího materiálu (dtto 
utěsněného prostoru)

128 9-031 Hasicí přístroj PHP sněhový CO2  - dodávka a montáž kus 9,000 2 085,00 18 765,00 náplň 5 kg, dodávka včetně montáže
129 9-032 Přesun hmot HSV PSV kpl 1,000 764 500,00 764 500,00

OSM OSM 945 200,00

130 OSM-001 Tlakově plynotěsný uzávěr U8-3 (3,0mx2,5m), tlaková odolnost a plynotěsnost 0,83 Mpa, hmotnost 
cca 3582 kg

ks 1,000 875 700,00 875 700,00

131 OSM-002 Zkouška plynotěsnosti stanice, včetně všech souvisejících nákladů ks 1,000 69 500,00 69 500,00

Celkem 37 816 618,18

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.2  Informační systém Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Instalace nových panelů informačního systému
1 06-05001 Prosvětlený jednostranný buton venkovní 1200x600 mm včetně kotevních prvků ks 1,000 55 273,35 55 273,35 odečteno z výkresové přílohy č.1
2 06-05002 Nesvětelný oboustranný buton dvoumodul 1000x500 mm včetně kotevních prvků ks 1,000 32 634,42 32 634,42 odečteno z výkresové přílohy č.2
3 06-05003 Samolepka 750x250 mm ks 6,000 834,00 5 004,00 odečteno z výkresové přílohy č.1
4 06-05004 Samolepka na podkladu - jednomodul 500x500 mm ks 2,000 973,00 1 946,00 odečteno z výkresové přílohy č.2,3
5 06-05005 Samolepka na podkladu - dvoumodul 1000x500 mm ks 5,000 1 946,00 9 730,00 odečteno z výkresové přílohy č.2
6 06-05006 Samolepka - dvoumodul 1000x500 mm ks 8,000 1 668,00 13 344,00 odečteno z výkresové přílohy č.3
7 06-05007 Samolepka - šestimodul 3000x500 mm ks 2,000 5 004,00 10 008,00 odečteno z výkresové přílohy č.3
8 06-05008 Samolepka fotoluminiscenční 300x150 mm ks 16,000 2 251,80 36 028,80 odečteno z výkresové přílohy č.2,3
9 06-05009 Samolepka fotoluminiscenční 500x500 mm ks 6,000 10 494,50 62 967,00 odečteno z výkresové přílohy č.3

10 06-05010 Nasvětlený oboustranný buton šestimodul 3000x500 mm včetně nosného závěsného systému ks 1,000 138 455,12 138 455,12 odečteno z výkresové přílohy č.3

11 06-05011 Samolepka 600x600 mm (výměna za stávající) ks 7,000 1 890,40 13 232,80 odečteno z Technické zprávy, kap. 3.2
12 06-05012 Nesvětelný buton venkovní oboustranný 600x600 mm včetně montáže ks 3,000 31 978,34 95 935,02 odečteno z Technické zprávy, kap. 3.2
13 06-05013 Montáž informačních panelů ks 43,000 2 026,62 87 144,66

Úpravy informačního systému ve vozech metra
14 06-05016 Samolepka s piktogramem vozíčkáře ks 7 380,000 26,41 194 905,80 odečteno z Technické zprávy, kap. 3.2

Celkem 756 608,97

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.3.1  Šachta Š1 - Těžní a montážní šachta Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   4.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 7 314 106,59

1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,860 328,04 3 562,51 Příloha 002: Předvýkop a výkop pro ohlubňový věnec: 
110*0,8m+0,3(28+20,5)

3 144-R-11 Hloubení šachty - strojně ve slabých horninách, zeminách m3 672,624 2 568,72 1 727 782,72 Příloha 002: 32,4*13 (hloubka)
4 144-R-12 Hloubení šachty - trhací práce + strojně m3 448,416 5 799,08 2 600 400,26 Příloha 002: 32,4*(34,6-13) (hloubka)
5 161152113 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 25 do 75 m m3 1 121,040 594,50 666 458,28

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 683,484 222,40 152 006,84 10,860+672,624

7 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 17 087,100 5,56 95 004,28 celkem 35 km

8 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 448,416 278,00 124 659,65 448,416

9 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11 210,400 5,56 62 329,82 celkem 35 km

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 131,900 20,71 23 441,65 683,484+448,416

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 488,008 208,50 518 749,67 slabší horniny 2 t/m3, tvrdé horniny 2,5 t/m3
12 003-109 Výplň šachty popílkovým stabilizátem m3 933,120 1 167,60 1 089 510,91 Příloha 002: 32,4*28,8
13 115-R-01 čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná 

likvidace, včetně nákladů na pohotovst záložní soupravy
hod 1 200,000 208,50 250 200,00 odhad 200 dní, 6 hodiny denně

2 Zakládání 3 295 173,75

14 274321511 Základové pásy z železobetonu tř. C 25/30 m3 10,860 4 448,00 48 305,28 Ohlubňový věnec - beton C25/30 - X0
15 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,412 37 252,00 52 599,82 Ohlubňový věnec 130 kg/m3
16 225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 114,000 1 084,20 123 598,80 Vrty pro tryskovou injektáž

Příloha 002: (19)*3*2=
17 225311114 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 152,000 1 237,10 188 039,20 Vrty pro tryskovou injektáž

Příloha 002: (19)*4*2=
18 282606011 Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky m 133,000 3 023,25 402 092,25 TI prof. 800mm, délka sloupů 3,5m:

Příloha 002:  19*3,5*2
19 H-282-11 Dodání injekčních hmot pro tryskovou injektáž t 70,160 3 475,00 243 806,00 Předpoklad 50% objemu TI dodání hmot: 0,4*0,4*3,14*(133)*2,1/2
20 225411112 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 114,000 1 084,20 123 598,80 Vrty pro mikropiloty

Příloha 003: =19*3*2
21 225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 152,000 1 237,10 188 039,20 Vrty pro mikropiloty - část ve sloupcích TI

Příloha 003: =19*4*2
22 283-R-01 Mikropiloty 108/16 - dodávka a osazení, včetně injektáže m 266,000 2 168,40 576 794,40 7 m * 19 ks *2

23 281-R-01 Sanační cementové injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 20,000 12 510,00 250 200,00

24 281-R-02 Sanační chemické injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 3,000 250 200,00 750 600,00

25 281-R-03 Vrty pro provedení sanačních injektáží m 1 000,000 347,50 347 500,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 124 348,55

26 379-R-11 Zajištění šachet stříkaný beton tl 250 mm m2 741,700 2 880,08 2 136 155,34 Příloha 002: Primární ostění šachty - SB 25cm (C20/25- X0): 20,5*34,6+32,4

27 379365122 Výztuž stříkaného betonu šachty sítí mokrá m2 1 730,256 389,20 673 415,64 ((20,5+19,3)*34,6+32,4*2)*1,2 - sítě  (8/8/150/150) hmotnost 5,4 kg/m2

28 379-R-13 Primární ostění šachty  - Příhradové rámy B500b t 9,686 32 498,20 314 777,57 20,5*35*13,5kg

97 Bourání 291 324,67
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

30 971-R Bourání železobetonových konstrukcí, včetně řezání m3 25,481 8 513,75 216 938,86 Závěrečné vybourání ostění do hloubky 2 m Bourání želbet. konstrukcí, 
včetně řezání, položka obsahuje i odřezání a odvoz mikropilot: 
(4,94*(1,5+1,2/2)+10,86)*1,2

31 979082000R Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost t 83,748 233,52 19 556,83 vývrt: (57+76+57+76)*0,1*0,1*3,14*2,4
bourání žb konstrukcí: 27,796*2,5 + 25,481*2,5

32 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 83,748 173,75 14 551,22

33 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 847,432 5,56 15 831,72 celkem 35 km

34 979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 83,748 291,90 24 446,04

99 Přesun hmot 161 239,17

35 998001002R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině t 579,997 278,00 161 239,17

Celkem 14 186 192,73

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.3.2  Šachta Š2 - výtahy na povrch Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   22.5.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 6 136 154,51

1 144-R-11 Hloubení šachty - strojně ve slabých horninách, zeminách m3 318,890 3 192,55 1 018 072,27 Příloha 004: 24,53*13 (hloubka)
2 144-R-12 Hloubení šachty - trhací práce + strojně m3 490,113 7 207,43 3 532 455,14 Příloha 004: 24,53*11 (hloubka)+9,76*22,57
3 161152112 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 15 do 25 m m3 809,003 732,84 592 869,76

4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 318,890 222,40 70 921,14

5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11 161,150 5,56 62 055,99 celkem 35 km

6 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 490,113 278,00 136 251,41

7 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12 252,825 5,56 68 125,71 celkem 35 km

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 809,003 20,71 16 754,45

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 863,063 208,50 388 448,64 slabší horniny 2 t/m3, tvrdé horniny 2,5 t/m3
10 115-R-01 čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná 

likvidace, včetně nákladů na pohotovst záložní soupravy
hod 1 200,000 208,50 250 200,00 odhad 200 dní, 6 hodiny denně

2 Zakládání 9 747 799,82

11 225321112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II omezený prostor m 700,000 1 084,20 758 940,00 Příloha 004: vrty pro tryskovou injektáž: 51ks*4m+46ks*5m+38ks*7m
12 225321114 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor m 54,400 1 237,10 67 298,24 Příloha 004: vrty do železobetonových konstrukcí domu: 68ks*0,8 dl.

13 282606015 Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné podmínky m 700,000 3 023,25 2 116 275,00 Příloha 004: trysková injektáž: 51ks*4m+46ks*5m+38ks*7m
14 H-282-11 Dodání injekčních hmot pro tryskovou injektáž t 369,264 3 475,00 1 283 192,40 Předpoklad 50% objemu TI dodání hmot: 0,4*0,4*3,14*(700)*2,1/2
15 225421114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor m 773,000 1 237,10 956 278,30 Vrty pro mikropiloty - část ve sloupcích TI

Příloha 004: 38*7 + 42*6 + 51*5
16 283-R-01 Mikropiloty 108/16 - dodávka a osazení, včetně injektáže m 773,000 2 168,40 1 676 173,20 38*7m + 42*6m + 51*5m

17 281-R-01 Sanační cementové injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 40,000 12 510,00 500 400,00

18 281-R-02 Sanační chemické injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 5,000 250 200,00 1 251 000,00

19 281-R-03 Vrty pro provedení sanačních injektáží m 2 000,000 347,50 695 000,00

20 003-318 Samozávrtné sklolaminátové kotvy dl. 6 m, ∅ 25mm, únosnost min. 150 kN, chemicky injektované, 
kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace

ks 24,000 10 883,70 261 208,80 Příloha 004: (4*5+2*6)*42*1,2

21 285-R-21 Samozávrtné kotvy IBO dl. 6 m, ∅ 25mm, únosnost min. 150 kN, chemicky injektované, kompletní 
dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace

ks 84,000 2 167,07 182 033,88 Příloha 004: 3*18,8*32

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 475 919,20

22 379-R-11 Zajištění šachet stříkaný beton tl 250 mm m2 500,736 3 579,53 1 792 399,53 Příloha 004: Ostění šachty - SB 25cm (C20/25- X0), 18,92*24+sloní 
noha(0,3*19,44*2)/0,25

23 379-R-11 Zajištění šachet stříkaný beton tl 150 mm m2 203,026 2 147,72 436 043,00 Příloha 004: Ostění šachty  - SB 15cm (C20/25- X0), 9,76*18,64+21,1
24 379365122 Výztuž stříkaného betonu šachty sítí mokrá m2 1 689,029 389,20 657 370,09 (500,736+203,026)*2*1,2 - sítě  (8/8/150/150) hmotnost 5,4 kg/m2
25 379-R-13 Primární ostění šachty  - Příhradové rámy B500b t 2,237 52 483,62 117 405,86 18,64*10*12kg

26 154077341 Konstrukce výstroje šachet, ocel. rámy S235, netypová dočasně mokrá montáž kg 18 956,546 44,74 848 115,87 Příloha 004: 
ocel. rámy S235, profil I220: 18,92 dl. *31,1kg*25ks*1,12(spoj. mat) + vzpěry  
1,41 dl.*11,77 kg*(25*4) ks

ohlubňový ocelový rám S235, profil I220: 20 dl *1,12 spoje*31,1kg
27 154077342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž kg 18 956,546 23,82 451 544,93 dtto montáž
28 379322325 Nosná obezdívka šachty beton železový protiagresivní tř. C 30/37 XF1,XA2, XD3 hornina mokrá m3 292,703 4 716,27 1 380 466,38 Příloha 005: 7,28 plocha *33,1 výška šachty+19,24 plocha dna. *0,42 tl. Dna 

+ ((3,08+3,4) plocha šachty v budově *6,7 výška
29 379351222 Bednění ostění šachty průřez hranatý mokrá m2 786,086 1 403,90 1 103 586,14 obvod šachty 14,24 * výška 33,2 + část v budově tj. (14,24+15,8 (tj. vnitřní a 

vnější obvod vnitřní časti šachty)*6,46 + vnější šachta - obvod 17,8*6,7

30 379351229 Odbednění ostění šachty průřez hranatý m2 786,086 208,50 163 898,93

31 379364224 Výztuž ostění šachty ocel 10 505 mokrá t 43,905 34 736,10 1 525 088,47 cca 150kg/m3
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce 88 142,29

32 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,482 5 838,00 37 841,92 Příloha 005: 19,24 pl. Desky I * 0,15tl +15,04 pl. Desky II * 0,2 tl. +(18,9*0,1) 
strop v INP

33 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 11,960 834,00 9 974,64 Příloha 005: strop tj. 11,96 m2
34 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 11,960 208,50 2 493,66

35 411-R-01 Zřízení bednění stropů deskových nad šachtou, včetně podpěrné konstrukce m2 11,960 278,00 3 324,88

36 411-R-02 Odstranění bednění stropů deskových nad šachtou, včetně podpěrné konstrukce m2 11,960 139,00 1 662,44

37 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,972 33 790,90 32 844,75 cca 150kg/m3

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 548 361,35

38 003-229 Chráničky z dvouplášťové HDPE trubky pro protažení kabelů - průměr 60mm m 330,000 241,86 79 813,80 dl. 33m*10ks

39 971-R Bourání železobetonových konstrukcí m3 27,796 10 581,38 294 120,04 33,76*0,18*1,1+(5,6+5,5*3)*0,32+23,4*0,5

40 979082000R Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost t 184,595 290,23 53 575,01 vývrt: (700+54,40+773)*0,1*0,1*3,14*2,4
bourání žb konstrukcí: 27,796*2,5

41 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 184,595 173,75 32 073,38

42 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 276,230 5,56 34 895,84 celkem 35 km

43 979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 184,595 291,90 53 883,28

711 Izolace proti vodě 1 089 083,07

44 711-R-11 hydroizolační souvrství  tl. 3mm, kompletní systém včetně detailů, ošetření spár, injektáží a úpravy 
povrchu - dodávka a montáž kompletního systému

m2 614,520 1 772,25 1 089 083,07 18,04 obvod*32,7 výška +19,2 dno

713 Tepelné izolace 143 342,35

45 713131141 Montáž izolace tepelné stěn m2 124,380 114,88 14 288,77 ztacenené bednění mezi šachatmi:16,2*6,7+15,84
46 713-H-01 XPS tl. 50 mm - dodávka m2 136,818 943,25 129 053,58 prořez 10%

99 Přesun hmot 440 601,92

47 998001002R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině t 1 584,899 278,00 440 601,92

Celkem 26 669 404,51

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.3.3  Přestupní chodba Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   22.5.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 22 699 955,87

1 144-R-21 Výrub tunelu m3 3 014,734 5 194,22 15 659 191,64 Výrub tunelu chodby, včetně příplatku za horninu mokrou. 
Příloha 008 a 016: Profil I (34,1m2*43 dl.) + profil 2 (49,1m2*12,5dl)+ profil 3 
(47,7m2*12dl) + profil 4 (38,1m2*10dl) + profil 5 (29,6m2*4dl)

2 163333521 Naložení nezaviněného nadvýrubu a výplň stříkaným betonem m3 128,780 6 517,85 839 368,72 5 % z plochy kaloty: (Profil I (29,7m2*43 dl.) + profil 2 (37,7m2*12,5dl)+ profil 

3 (33,8m2*12dl) + profil 4 (30,4m2*10dl) + profil 5 (24,7m2*4dl)) * 0,05 [%]

3 163333521 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m mokrá m3 3 235,033 265,73 859 645,32 3014,734+30,000 + bourání žb 79,66+39,53*0,3
4 161152112 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 15 do 25 m m3 3 235,033 607,67 1 965 832,50 dtto vodorovné v hoře
5 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3 143,514 222,40 699 117,51 3014,734+30,000 

6 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 110 022,990 5,56 611 727,82 celkem 35 km

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 014,734 20,71 62 435,14

8 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 838,308 208,50 1 634 287,22

9 115-R-01 čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její 
následná likvidace, včetně nákladů na pohotovst záložní soupravy

hod 1 200,000 208,50 250 200,00 odhad 200 dní, 6 hodiny denně

10 115-R-02 Nerezová čerpací jímka s uzavíratelným tlakovým poklopem - dodávka a montáž kus 1,000 118 150,00 118 150,00

2 Zakládání 5 018 838,00

11 285-R-22 Samozávrtné svorníky IBO dl. 3 m, ∅ 25mm, únosnost min. 120 kN, kompletní dodávka včetně 
osazení, zavrtání, injektáže a aktivace

ks 764,000 2 237,90 1 709 755,60 Příloha 008 a 016:  řez 1 28*9+12*11+25 čelo, podl. řez 2 9*9+11*11+25 
čelo, podl řez 3 12*9+36 čela+16 průniky do stanice

12 285-R-23 Jehly dl. 3 m, ∅ 25mm, kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace ks 880,000 962,63 847 114,40 Příloha 008 a 016:  (24 řez 1 + 11 řez 2 + 9 řez 3) * 20
13 281-R-01 Sanační cementové injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 40,000 12 510,00 500 400,00

14 281-R-02 Sanační chemické injektáže - výměra je množství spotřebovaného materiálu t 5,000 250 200,00 1 251 000,00

15 281-R-03 Vrty pro provedení sanačních injektáží m 2 000,000 347,50 695 000,00

16 281-R-04 Vrt průměru 250 mm, včetně vystrojení ocelovou pažnicí m 4,000 3 892,00 15 568,00 vrt z přestupní chodby pro betonáž podpůrných konstrukcí ve stanici

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 883 541,37

17 360-R-21 Zajištění výrubu - stříkaný beton tl 250 mm, 2x síť (vykázána zvlášť) m2 2 451,800 2 057,20 5 043 842,96 Příloha 008 a 016: 
primární ostění : 10*21,3+4*18,60+43*20,1+13*47+12*46,6=2321,900 m2
Uzavírací stěny tunelů: 37 výrub 2+ 35,7 výrub 3+ 32,5 výrub 4 + 24,7 výrub 
5 = 129,900 m2

18 360-R-22 Výztuž stříkaného betonu výrubu sítí mokrá m2 5 290,100 291,90 1 544 180,19 Příloha 008 a 016: 10*56,30+4*49,10+43*52,20+13*92,50+12*90,30
19 360-R-23 Primární ostění tunelu  - Příhradové rámy B500b t 23,708 36 835,00 873 284,18 Příloha 008 a 016: (10*287,6+4*251,1+43*271,4+13*327,6+12*324,9)/1000

20 360-R-24 Primární ostění tunelu  - betonářská výztuž B500B (příložky,spony + pomocná výztuž) t 5,692 36 140,00 205 708,88 20% z ocelových sítí: 5290,10*0,00538*20%
21 360-R-35 Nosná obezdívka tunelu beton železový protiagresivní tř. C 30/37 XF1, XA2 hornina mokrá m3 665,000 4 412,08 2 934 033,20 Příloha 009: Profil I (7,4m2*45 dl.) + profil 2 (10,1m2*12,5dl)+ profil 3 

(9,6m2*10,8dl) + profil 4 (8,7m2*9,1dl) + profil 5 (6,3m2*3,6dl)

22 360-R-36 Bednění ostění tunelu mokrá m2 1 151,040 1 403,90 1 615 945,06 Příloha 009: (profil 1 dl 45 m *11,3 m2/mb +profil 2 dl 12,5 m * 13,3 m2/mb + 
profil 3 dl 10,8 m * 13,8 m2/mb + profil 4 dl. 9,1 m* 12,2 m2/mb+ profil 5 dl. 

3,6 m*12,2 m2/mb)+ čelo profil 2 18,3 m2
23 360-R-37 Odbednění ostění tunelu m2 1 151,040 125,10 143 995,10 dtto zřízení
24 360-R-38 Výztuž ostění šachty a chodby ocel 10 505 mokrá t 93,100 33 082,00 3 079 934,20 140kg/m3

25 360-R-39 Konstrukční dilatace mezi stanicí a přestupní chodbou m 49,000 5 615,38 275 153,62 (18+6,5)*2

26 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XF1,XA2 bez výztuže m3 134,064 4 517,50 605 634,12 Příloha 009: 10,92*0,6(tlakova stěna)+10,2*7,1 *0,7 (šachta š3) 
+10,2*2,6*0,7 (sachta š4) + ((5,4*2)+2,7)*2,6*0,7 (šachta schodiště)+ 24*0,4 
(koncová stěna prof. 2)+ 23,2*0,4 (koncová stěna prof. 3)+ 21,04*0,4 
(koncová stěna prof. 4)+ 15,97*0,4 (koncová stěna prof. 5)
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

27 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 374,130 834,00 312 024,42 Příloha 009: 10,92*2(tlakova stěna)+10,2*7,1 *2 (šachta š3) +10,2*2,6*2 
(sachta š4) + ((5,4*2)+2,7)*2,6*2 (šachta schodiště)+ 24*1 (koncová stěna 
prof. 2)+ 23,2*1 (koncová stěna prof. 3)+ 21,04*1 (koncová stěna prof. 4)+ 
15,97*1 (koncová stěna prof. 5)

28 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 374,130 250,20 93 607,33 dtto zřízení

29 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 18,769 33 082,00 620 916,06 140kg/m3

30 360-R-26 Zajištění čelby - stříkaný beton do tl 50 mm, včetně vybourání, odvozu a likvidace odpadu m2 2 567,300 208,50 535 282,05 Příloha 008 a 016: 10*32,50+4*24,70+43*28,70+13*37,00+12*35,70
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 797 724,18

31 900-R11 Ocelové průchodky, včetně povrchové úpravy Zi - dodávka a montáž t 0,554 65 178,49 36 108,88 001 - 429,1 + 002 - 36,04 + 003 - 10 + 004 - 14,7 + 005 - 64,4

32 900-R12 Plastové průchodky ∅63 - dodávka a montáž m 17,780 150,41 2 674,29 006 - 0,9+ 007-054*7+002-2,9*3+009-2,2*2

33 961055111 Bourání konstrukcí ze ŽB, včetně řezání m3 79,660 6 545,93 521 448,78 28,7*0,15 (průnik do šachty Š2) + 28,7*0,25*2 (rozrážky ze šachty Š1)+ 
28,7*0,25 (rozrážka kolmo na stanici)+32,5*0,25+24,7*0,25 (rozrážky 
podélně se stanicí)+ (dno - prostupy do stanice) (4,1*2,8+9,35*3)*1

34 961-R-01 Rozebrání tybingového ostění, včetně řezání m2 39,530 2 218,58 87 700,47 4,1*2,8+9,35*3  (dno - prostupy do stanice)

35 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 228,798 173,75 39 753,65 2,5 t/m3

36 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 779,132 5,56 43 251,97 celkem 35 km

37 979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 228,798 291,90 66 786,14

711 Izolace proti vodě 3 283 941,03

38 711-R-21 hydroizolační souvrství ze stříkané izolace tl. 3mm, včetně detailů a ošetření spár, drenážního 
systému dna a ochranných vrstev - dodávka a montáž kompletního systému

m2 1 756,900 1 772,25 3 113 666,03 Příloha 009: 1627+ čela tunelů tj. + 37 výrub 2+ 35,7 výrub 3+ 32,5 výrub 4 + 
24,7 výrub 5

39 711-R-22 Speciální úprava napojení stávající hydroizolace stanice a nové přestupní chodby m 49,000 3 475,00 170 275,00 (18+6,5)*2

741 Ochrana před účinky bludných proudů 809 906,46

40 900-R11 kabel CXKH-R 2x2,5 m 552,000 209,20 115 478,40 dle přílohy 097
33 900-R12 příchytky kabelu k betonu kovová m 600,000 183,48 110 088,00 dle přílohy 097
41 961055111 svorky do krabice WIEL 280800, DIN lišta ks 40,000 302,74 12 109,60 dle přílohy 097
42 961-R-01 skříň ABOX (dle pomínek Metra) 300x300x100, kabelové průchodky ks 1,000 5 779,62 5 779,62 dle přílohy 097
43 979081111 šrouby, silikon, drobný materiál kpl 1,000 7 339,20 7 339,20 dle přílohy 097
44 979081121 skutečné provedení kpl 1,000 27 522,00 27 522,00 dle přílohy 097
38 900-R12 měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby včetně kontrol kvality izolace kpl 1,000 82 566,00 82 566,00 dle přílohy 097
45 961055111 měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby kpl 1,000 100 914,00 100 914,00 dle přílohy 097
46 961-R-01 C.R.M. deska 100/100 ks 14,000 1 751,26 24 517,64 dle přílohy 097
47 979081111 provaření výztuže - pomocné bodové svary v čelech armokošů u dilatací ks 6 600,000 48,65 321 090,00 dle přílohy 097
48 979081121 provaření výztuže - podélné stykováníé vybraných prvků, svar 50 mm ks 200,000 12,51 2 502,00 dle přílohy 097

99 Přesun hmot 633 683,49

49 998001002R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině t 2 279,437 278,00 633 683,49

Celkem 51 127 590,40

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.3.4  Konstrukce ve stanici Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   21.5.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 51 153,76

1 163333521 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m mokrá m3 43,511 194,60 8 467,24

2 161152112 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 15 do 25 m m3 43,511 597,70 26 006,52

3 115-R-01 čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná 
likvidace, včetně nákladů na pohotovst záložní soupravy

hod 80,000 208,50 16 680,00 odhad 40 dní, 2 hodiny denně

2 Zakládání 64 147,11

4 281-R-04 Cementová injektáž prostoru za segmentovým ostěním - výměra je množství spotřebovaného 
materiálu

t 6,000 8 340,00 50 040,00

5 281-R-05 Vrty pro provedení sanačních injektáží do žb ostění m 5,100 2 766,10 14 107,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 598 949,40

6 311321611 Sloupy a stěny ze ŽB tř. C 30/37 m3 137,410 6 103,88 838 734,15 Základy:0,65*(2,33+4,84+4,05)+1,4*4*0,8*0,65+Stěny a průvlaky šachta 3 
(((9,1+1,8*3)*0,4)+(9,1*0,25))*6,3+ šachta 4  ((3,65+2*1,8)+(3,65*0,25))*6,3+ 
průvlaky ((9,1+3,65)*1,03+((9,1+3,65)*0,613+příčné trámy 3,3*3*0,4

7 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 526,073 1 278,65 672 663,24 Stěny a průvlaky šachta 3 (23,1(vnější obvod)+14,4+8,6(vnitřní obvod))*6,3+ 
šachta 4  (12,2 (vnější o.)+9,3 (vnitřní o))*6,3+ průvlaky (((2,94+2,33 
(obvod))*(9,1+3,65)) dl +příčné trámy 3,3(plocha)*10 (počet povrchů)

8 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 526,073 326,66 171 847,01

9 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 20,612 44 425,82 915 705,00 150 kg/m3

4 Vodorovné konstrukce 2 172 031,42

10 003-324 výplňový a podkladní bet. C20/25-X0, včetně případného bednění m3 13,905 6 719,87 93 439,79 bourání dna: 1,71*(3,3+5,8+5) - 
Základy:0,65*(2,33+4,84+4,05)+1,4*4*0,8*0,65

11 413-R-31 Ocelové konstrukce výztužných rámů a rozpěr - zřízení a odstranění kg 10 000,000 158,67 1 586 700,00 Odhad potřebného množství ocelových prvků pro dosčasné statické zajištění 
stanice v případě mimořádné události

12 413-R-32 Dřevěné konstrukce ochrany provozu, podlah a konstrukcí metra - zřízení a odstranění m3 10,000 17 732,99 177 329,90 Odhad potřebného množství dřevěných prvků pro dosčasné statické zajištění 
stanice nebo ochrany provozu, skutečná potřeba vyplyne z průběhu výstavby

13 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 15,450 6 813,21 105 264,09 73*0,15+1*0,9*5

14 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 2,318 42 932,51 99 517,56 150 kg/m3

15 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 87,000 1 078,92 93 866,04

16 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 87,000 182,92 15 914,04

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 228,65

17 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 43,511 7 561,60 329 012,78 dno: 1,71*(3,3+5,8+5) stropy: 97*0,2

18 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 108,778 173,75 18 900,18 2,5 t/m3

19 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 3 698,452 5,56 20 563,39 celkem 35 km

20 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 108,778 291,90 31 752,30

99 Přesun hmot 87 993,26

21 998001002R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině t 452,175 194,60 87 993,26

Celkem 5 374 503,60

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.4.1  ZTI Václavská Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

721 Vnitřní kanalizace 139 862,80

1 721 14-1106 Potrubí z litinových trub DN 200 m 8,000 12 305,70 98 445,60 půdorys - kanalizace 1.pp
2 721 14-1105 Potrubí z litinových trub DN 150 m 1,000 15 318,60 15 318,60 půdorys - kanalizace 1.pp
3 721 14-1104 Potrubí z litinových trub DN 125 m 1,000 11 423,50 11 423,50 půdorys - kanalizace 1.pp
4 721 17-4042 HT systém - přípojovací DN 40 m 2,000 325,60 651,20 půdorys - kanalizace 1.np
5 722 17-4043 HT systém - přípojovací DN 50 m 1,000 330,00 330,00 půdorys - kanalizace 1.np
6 723 17-4044 HT systém - přípojovací DN 100 m 1,000 579,70 579,70 půdorys - kanalizace 1.np
7 723 17-4025 HT systém - svislé DN 100 m 3,000 579,70 1 739,10 půdorys - kanalizace 1.pp, 1.np
8 723 17-4026 HT systém - svislé DN 125 m 1,000 847,00 847,00 půdorys - kanalizace 1.pp, 1.np
9 721 27-4123 Ventil přivzdušňovací - vnitřní DN 100 ks 1,000 1 228,70 1 228,70 půdorys - kanalizace 1.np

10 721-R1 Dvířka 200/200 mm ks 1,000 1 072,50 1 072,50 půdorys - kanalizace 1.np
11 721-R2 Mřížka 200/200 mm ks 1,000 520,30 520,30 půdorys - kanalizace 1.np
12 721-R3 Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv (např. HL 21 DN32) ks 1,000 545,60 545,60 půdorys - kanalizace 1.np
13 721 - R4 Vysazení přípojek na potrubí DN 100 ks 1,000 3 359,40 3 359,40 půdorys - kanalizace 1.pp
14 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - vodou do DN 125 m 9,000 193,60 1 742,40 půdorys - kanalizace 1.np, 1.pp
15 721 29-0112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - vodou do DN 200 m 9,000 228,80 2 059,20 půdorys - kanalizace 1.np, 1.pp

722 Vnitřní vodovod 9 975,90

16 722 17-4022 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně - PN 20 (SDR 6) D 20 × 3,4 m 6,000 311,30 1 867,80 půdorys - vodovod 1.np

17 722 18-1222  Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných 
spojích (Tloušťky izolace do 15 mm )

m 6,000 69,30 415,80 půdorys - vodovod 1.np

18 722 23-2171 Kohout rohový plnoprůtokový 
G 1/2 - DN 15

ks 1,000 231,00 231,00 půdorys - vodovod 1.np

19 722 26-2221 Vodoměr Qn 1,5 ks 1,000 2 127,40 2 127,40 půdorys - vodovod 1.np
20 722 23-2043 Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini)

G 1/2 - DN 15

ks 1,000 264,00 264,00 půdorys - vodovod 1.np

21 721-R1 Dvířka 300/300 mm ks 1,000 1 126,40 1 126,40 půdorys - vodovod 1.np
22 722 19-0401 Zřízení přípojek na potrubí do DN 25 ks 1,000 2 108,70 2 108,70 půdorys - vodovod 1.np
23 722 29-0234 proplach a desinfekce do DN 80 m 6,000 228,80 1 372,80 půdorys - vodovod 1.np
24 722 29-0226 Zkouška těsnosti potrubí  do DN 50 m 6,000 77,00 462,00 půdorys - vodovod 1.np

725 Zařizovací předměty 107 988,76

25 725 21-1601 Umyvadlo ks 1,000 4 106,30 4 106,30 půdorys - kanalizace 1.pp; vodovod 1.np
26 725 11-2171 klozet kombi, (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 a prkénko) kpl 1,000 5 783,80 5 783,80 půdorys - kanalizace 1.pp; vodovod 1.np
27 725 53-1101 elektrický tlakový zásobníkový ohřívač TUV, obsah 5 l (2 kW/ 230 V) s připojovací skupinou (uzávěr, 

zpětný a pojistný ventil) a baterií
kpl 1,000 5 868,50 5 868,50 půdorys - kanalizace 1.pp; vodovod 1.np

28 R1 Frézování drážek a bourání prostupů do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a 
likvidace odpadu

bm 10,000 1 026,30 10 263,00 půdorys - kanalizace 1.pp; vodovod 1.np

29 R3 Prostup svislými konstukcemi 150mm ks 1,000 78 141,80 78 141,80 půdorys - kanalizace 1.np, 1.pp
30 749901R Požární ucpávky - instalace m2 0,350 10 929,60 3 825,36 půdorys - kanalizace 1.np, 1.pp

960 Demontáže 6 869,50

31 721 14-0806 Demontáž litinových trub do DN 200, včetně odvozu a likvidace odpadu m 8,000 414,70 3 317,60 půdorys - kanalizace 1.pp
32 721 14-0802 Demontáž litinových trub do DN 100, včetně odvozu a likvidace odpadu m 5,000 211,20 1 056,00

33 722 13-0801 Demontáž vnitřních vodovodů z ocelových trubek do DN 25, včetně odvozu a likvidace odpadu m 7,000 157,30 1 101,10

34 721 11-0811 Demontáž klozetu, včetně odvozu a likvidace odpadu ks 1,000 735,90 735,90

35 725 21-0821 Demontáž umyvadel, včetně odvozu a likvidace odpadu ks 1,000 658,90 658,90
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 264 696,96

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.4.2  ZTI METRO Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

721: Vnitřní Kanalizace 962 055,60

1 721-R02 Potrubí kanalizační tlakové  PE D250 100(HD) SDR 11, dodávka a montáž m 17,00 11 845,90 201 380,30 půdorys ÚPCH,UN,UPN  - kanalizace
2 721-R03 Potrubí kanalizační tlakové  PE D200 100(HD) SDR 11, dodávka a montáž m 47,000 7 210,50 338 893,50 půdorys ÚPCH  - kanalizace
3 721-R04 Potrubí kanalizační tlakové  PE D125 100(HD) SDR 11, dodávka a montáž m 3,000 2 701,60 8 104,80 půdorys ÚPCH  - kanalizace
4 721-R05 Potrubí kanalizační tlakové  PE D110 100(HD) SDR 11, dodávka a montáž m 23,000 2 126,30 48 904,90 půdorys ÚPCH  - kanalizace
5 721-R06 Potrubí kanalizační tlakové  PE D63 100(HD) SDR 11, dodávka a montáž m 89,000 1 049,40 93 396,60 půdorys ÚPCH  - kanalizace
6 721 18-1233 Izolace tl. 10 mm m 162,000 324,50 52 569,00 půdorys ÚPCH  - kanalizace
7 721290111 Zkouška těsnosti kanalizačního  potrubí do DN 125 m 115,000 34,10 3 921,50 půdorys ÚPCH,UN,UPN  - kanalizace
8 721290112 Zkouška těsnosti kanalizačního  potrubí do DN 200 m 64,000 45,10 2 886,40 půdorys ÚPCH,UN,UPN  - kanalizace
9 721219102 Montáž armatur vodovodních přírubových kus 2,000 847,00 1 694,00 půdorys ÚPCH  - kanalizace

10 721-R07 Šoupátko DN 50, PN 16, S 15 111 516   kus 1,000 12 546,60 12 546,60 půdorys ÚPCH  - kanalizace
11 721-R08 Šoupátko DN 100, PN 16, S 15 111 516   kus 1,000 20 942,90 20 942,90 půdorys ÚPCH  - kanalizace
12 721-R09 Zpětná klapka DN 50 závitová, dodávka montáž ks 1,000 1 026,30 1 026,30 půdorys ÚPCH  - kanalizace
13 721-R10 Požární hydrant C52 (spojka C52) + zátka ks 1,000 10 034,20 10 034,20 půdorys ÚPN-stavební část, stávající stav +bourání
14 721-R11 Prostup tlakovým předělem m 2,000 82 877,30 165 754,60 půdorys ÚPCH  - kanalizace

009: Ostatní konstrukce a práce 8 743,68

15 749901R Požární ucpávky - instalace m2 0,800 10 929,60 8 743,68

Celkem 970 799,28

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.5.1  Vytápění Václavská Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   30.5.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

713 Izolace

1 713-R-03 Izolace na bázi PE pro 22x1 tloušťka 20 mm vč. montáže m 50,000 123,85 6 192,50 dle přílohy 003

733 Potrubí
2 733222204 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 50,000 1 059,60 52 980,00 dle přílohy 003
3 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 50,000 32,11 1 605,50 dle přílohy 003

735 Otopná tělesa
4 735-R-04 Odborná demontáž otopného tělesa ocelového kus 2,000 1 926,54 3 853,08

O Ostatní náklady
5 739-R-05 Topná zkouška hod 24,000 659,00 15 816,00

6 REV_A31 Revize kus 1,000 9 874,28 9 874,28

Celkem 90 321,36

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.5.2  Vytápění METRO Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   30.5.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

735 Otopná tělesa
1 735-R-03 Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s integrovaným termostatem, 1500 W, 230 V, vč. držáků na 

stěnu, vč. kabelu, připojení do zásuvky
kus 1,000 27 144,34 27 144,34 dle přílohy 002

Celkem 27 144,34

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.6.1  Osvětlení Václavská Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   20.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Přeložka NN
1 740-001 Hlavní rozváděč objektu RH pro PREdi v protipožární úpravě dle výkresové části v.č.7 kus 1,000 165 692,31 165 692,31 Náhrada stávjící rozpojovací, jístící skříně, odjištění jednotlivých napájecích 

větví k ER rozváděčům, měření spotřeby dotčené obchodní jednotky.

2 740-002 Rozváděč prodejní jednotky RP viz.v.č. 6 kus 1,000 17 378,48 17 378,48 Rozváděč obchodní jednotky pro odjištění světelných a zásuvkových vývodů 
dle výkresové dkomuntace v.č.7

3 740-003 Práce na stávajícím zařízení hod 60,000 697,22 41 833,20 Provizorní "vyvěšení" stávající rozpojovací, pojistkové skříně SR4, 
přepojovaní kabelových vedení, osazení nového hlavního rozváděče RH atd.

4 740-004 Součinnost s PREdi kpl 1,000 45 870,00 45 870,00 Podání žádosti, manipulace v síti, dozor na stavbě atd.
5 740-005 Stavební přípomoce kpl 1,000 12 271,20 12 271,20 Demontáž- odborné vysekání stávající SR4, nová nika pro RH, RP, 

provedení kabelových prostupů, drážkovaní atd.
6 740-006 Úprava stávající elektroinstalace v 1.PP hod 32,000 697,22 22 311,04 úprava stávající elektroinstalace s ohledem na výstavbu výtahu, přemístění 

svítidel, úprava kabelových tras, přepojení
7 740-007 Drátěný kabelový žlab pro montáž nad podhledem vč. příslušenství m 70,000 1 755,57 122 889,90 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
8 740-008 Kabel Cu izolace plastová O 3x1,5 m 40,000 73,11 2 924,40 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
9 740-009 Kabel Cu izolace plastová J 3x1,5 m 120,000 73,11 8 773,20 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5

10 740-010 Kabel Cu izolace plastová J 3x2,5 m 140,000 85,35 11 949,00 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
11 740-011 Kabel Cu izolace plastová J 4x10 m 25,000 219,20 5 480,00 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
12 740-012 CY10 m 15,000 94,24 1 413,60 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
13 740-013 Zářivkové podhledové svítidlo 4x18W kus 13,000 5 483,41 71 284,33 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
14 740-014 Zářivkové podhledové svítidlo 2x18W kpl 1,000 4 853,05 4 853,05 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
15 740-015 Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1x8W kus 2,000 8 042,96 16 085,92 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
16 740-016 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x58W kus 1,000 8 158,88 8 158,88 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
17 740-017 Spínač jednopólový IP20 kus 4,000 284,39 1 137,56 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
18 740-018 Přepínač schodišťový IP20 kus 2,000 317,48 634,96 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
19 740-019 Zásuvka jednonásobná do vícenásobných rámečků kus 20,000 312,47 6 249,40 odečteno z výkresové dokumentace v.č.5
20 740-021 Výchozí revize, revizní zpráva hod 24,000 917,40 22 017,60 viz. příloha 1 - technická zpráva, kompletní revize na kompletní dílo 

elektroinstalace osvětlení
21 740-022 Demontáž stávající dotčené elektroinstalace hod 48,000 550,44 26 421,12 viz.výkresová část v.č.5
22 740-023 Montážní mechanizmy kpl 1,000 66 052,80 66 052,80 použití lešení pro montáž elektroinstalace
23 740-024 kabel 1kV Cu izolace plastová 3x95+50 m 20,000 1 430,59 28 611,80 odečteno z výkresové dokumentace v.č.3,4
24 740-026 koncovka 1kV plast kusCZ4X/70-95(3x95+70) nebo rovnocenná kus 2,000 835,11 1 670,22 odečteno z výkresové dokumentace v.č.3,4
25 740-027 kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU kus 2,000 370,99 741,98 odečteno z výkresové dokumentace v.č.3,4
26 740-028 kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU kus 6,000 433,54 2 601,24 odečteno z výkresové dokumentace v.č.3,4
27 740-029 spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 10-Cu nebo rovnocenná kus 1,000 1 985,62 1 985,62 odečteno z výkresové dokumentace v.č.3,4

Celkem 717 292,81

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.6.2  Osvětlení METRO Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   18.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozváděče dozbrojení, úprava
1. 740-601 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS02, RU02 dle výkresové části 009, 010 (osvětlení přestupní 

chodby, info, jiz.automaty, hodiny, osvětlení v UT atd..)
kpl 1,000 98 680,97 98 680,97 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS02, RU02 dle výkresové části 009, 010 

(osvětlení přestupní chodby, info, jiz.automaty, hodiny, osvětlení v UT atd..)

2. 740-602 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS06, RU06 dle výkresové části 011, 012 (osvětlení dotčených 
prostor v UPN a služební prostory v UPCH)

kpl 1,000 168 405,73 168 405,73 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS06, RU06 dle výkresové části 011, 012 
(osvětlení dotčených prostor v UPN a služební prostory v UPCH)

3. 740-603 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS03 dle výkresové části 013 (napojení slaboproudých technologií  
v UPCH)

kpl 1,000 72 474,04 72 474,04 Dozbrojení stávajícího rozváděče RS03 dle výkresové části 013 (napojení 
slaboproudých technologií  v UPCH)

4. 740-604 Napojení ve stávajícícm rozváděči DB1, úprava.prodrátování,dle výkresové části 014 kpl 1,000 30 573,47 30 573,47 Napojení ve stávajícícm rozváděči DB1, úprava.prodrátování,dle výkresové 
části 014

5. 740-605 Nastavení systému Luxmate, adresace, softwarová část, vizualizace atd. kpl 1,000 195 299,17 195 299,17 Nastavení systému Luxmate, adresace, softwarová část, vizualizace atd.

2 Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel, prvků elektro atd..
6. 740-606 Ocelová nosná konstrukce pro př.do 10 kg(konstrukce  pro svítidla) ks 40,000 1 122,84 44 913,60 Ocelová konstrukce pro nově instalovná svítidla 
7. 740-607 Ocelová nosná konstukce všeob.,pozink.máčením kg 200,000 276,61 55 322,00 Ocelová konstrukce pro případné úpravy stávajících kabelových tras, 

atypicke přechody

3 Kabelové konstrukce
8. 740-608 Kabelový žebřík šíře 400mm + protipožární přepážka v celé délce, včetně příslušenství - spojky, 

rohové profily vnitřní a vnější atd. - komplet - prov.pro metro + uchycení kabelů pomocí třmenových 
příchytek vícenásobných (jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - započítáno v této položce

m 420,000 2 956,81 1 241 860,20 Kabelové trasy pro uložení instalčních kabelů dle výkresové dokuemntace 
003 - 008

9. 740-610 Kabelové vedení s objímkami ks 90,000 140,11 12 609,90 Samostatné uchycení kabelů funkčních při požáru dle výkresové 
dokumentace 003-008, přesný počet a typ příchytek upřesní zhotovitel na 
stavbě

10. 740-611 Kabelová C-lišta m 320,000 588,11 188 195,20 Samostatné uchycení kabelů nefukčních při požárů/svody k vypínačům, 
zásuvkám, atd)

11. 740-612 Kabelové vedení se skupinovými držáky P(750)90-M ks 95,000 149,84 14 234,80 Samostatné uchycení kabelů funkčních při požáru dle výkresové 
dokumentace 003-008, přesný počet a typ příchytek upřesní zhotovitel na 
stavbě

12. 740-613 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks),  P(750)90-M ks 10,000 2 022,73 20 227,30 Instalační krabice pro rozbočení el.vedení dle výkresové dokumentace 003-
008

Instalační krabice se zachováním funkční schopnosti vedení při požáru, 
splňující funkci kabelového systému, krabice požárně odolná dle platné ZP 
PAVUS 

13. 740-614 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks),  bezhalogenová ks 30,000 965,08 28 952,40 Instalační krabice pro rozbočení el.vedení dle výkresové dokumentace 003-
008

4 Kabely  

14. 740-615 kabel "V" J 3x4 Cu-P(750)90-M vč.ukončení m 1 740,000 159,43 277 408,20 kabelové trasy pro napájení zařízení nouzového osvětlení, patrno z půdorysů 
jednotlivých úrovní stanice, z výkresové části doplněných, dozbrojených 
rozváděčů v.č. 003-01315. 740-616 kabel "V" J 3x1,5 Cu-P(750)90-M vč.ukončení m 180,000 101,05 18 189,00 kabelové trasy pro napájení zařízení nouzového osvětlení, patrno z půdorysů 
jednotlivých úrovní stanice, z výkresové části doplněných, dozbrojených 
rozváděčů v.č. 003-013

16. 740-617 kabel "V" O 3x1,5 Cu-P(750)90-M vč.ukončení m 140,000 113,15 15 841,00 kabelové trasy pro napájení zařízení nouzového osvětlení, patrno z půdorysů 
jednotlivých úrovní stanice, z výkresové části doplněných, dozbrojených 
rozváděčů v.č. 003-013
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

17. 740-618 kabel"R" J 3x2,5 Cu-M vč.ukončení m 240,000 111,34 26 721,60 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

18. 740-619 kabel"R" J 5x2,5 Cu-M vč.ukončení m 300,000 138,72 41 616,00 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

19. 740-620 kabel"R" J 5x4 Cu-M vč.ukončení m 620,000 186,26 115 481,20 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

20. 740-621 kabel"R" J 5x6 Cu-M vč.ukončení m 340,000 231,02 78 546,80 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

21. 740-622 kabel"R" J 3x4 Cu-M vč.ukončení m 2 320,000 138,86 322 155,20 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

22. 740-623 kabel"R" J 3x6 Cu-M vč.ukončení m 480,000 186,96 89 740,80 kabelové trasy pro napájení zařízení normální osvětlení, zásuvkové obvody, 
slaboproudé technologie, patrno z půdorysů jednotlivých úrovní stanice, z 
výkresové části doplněných, dozbrojených rozváděčů v.č. 003-013

23. 740-624 Vodič pro ochranné pospojování  dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek zelenožlutý Cu 4(6)mm2 m 80,000 97,72 7 817,60 Doplnění ochranného pospojování v trase nových kabelových vedení, 
propojení na stávající uzemnění metra

24. 740-625 Vodič pro ochranné pospojování  dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek zelenožlutý Cu 25mm2 m 10,000 175,97 1 759,70 Propojení uzemnění PRE a uzemnění metra
25. 740-626 Zemnící pásek FeZn 30/4mm m 40,000 231,02 9 240,80 Doplnění ochranného pospojování v trase nových kabelových vedení, 

propojení na stávající uzemnění metra

5

Svítidla v provedení dle směrnice SM 22-2012-01 a dle směrnice SM 05-2013-01  vč. 
příslušenství 

26. 740-627 Zářivkové svítidlo A 1x36W, typ METROVA 1x36W HF, zdroj 3000lm,prov.pro metro, nebo 
rovnocenné

ks 5,000 7 365,05 36 825,25 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008

27. 740-628 Zářivkové nouzové svítidlo A1 1x36W, typ METROVA 1x36W HF DIM, zdroj 3000lm,prov.pro metro, 
nebo rovnocenné

ks 9,000 8 076,32 72 686,88 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008

28. 740-629 Zářivkové nouzové svítidlo 1x18W, typ METROVA 1x18W HF DIM, prov.pro metro ks 1,000 6 771,802 6 771,802 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008
29. 740-630 Zářivkové svítidlo B 2x36W, typ METROVA 2x36W 2xHF, zdroj 3000lm,prov.pro metro, nebo 

rovnocenné
ks 11,000 10 837,69 119 214,59 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008

30. 740-631 Zářivkové svítidlo 2x18W, typ METROVA 2x18W  2xHF, prov.pro metro, nebo rovnocenné ks 1,000 8 977,04 8 977,04 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008
31. 740-632 Zářivkové svítidlo D 2x58W, typ METROVA 2x58W 2xHF , zdroj 4800lm, prov.pro metro, nebo 

rovnocenné
ks 4,000 11 503,78 46 015,12 nové osvětlení služební části stanice výkresová část 003 - 008

32. 740-633 Metline 1x58W HF DIM 1552mm vč.zdroje 840, nebo rovnocenné ks 3,000 43 424,30 130 272,90 nové osvětlení veřejné části stanice výkresová část UT 008
33. 740-635 Liniové svítidlo RIVAL 1255 2x36W HF DIM RAL 9023 perlově šedá, v provedení pro 

metro(normální+pomocné osvětlení), nebo rovnocenné
ks 4,000 55 648,93 222 595,72 nové osvětlení veřejné části stanice výkresová část UPCH 007

34. 740-636 Liniové svítidlo RIVAL 1255 1x36W HF DIM RAL 9023 perlově šedá, v provedení pro 
metro(normální+pomocné osvětlení), nebo rovnocenné

ks 40,000 55 644,06 2 225 762,40 nové osvětlení veřejné části stanice výkresová část UPCH 007

35. 740-637 Liniové svítidlo RIVAL 1255 1x36W HF DIM RAL 9023 perlově šedá, v provedení pro metro(nouzové 
osvětlení), nebo rovnocenné

ks 8,000 40 988,04 327 904,32 nové osvětlení veřejné části stanice výkresová část UPCH 007

6 Instalační přístroje
36. 740-638 Spínač jednopólový IP44 na povrch ks 15,000 336,52 5 047,80 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 

katalogu místností v.č. 003-008
37. 740-639 Přepínač schodišťový IP44 na povrch ks 4,000 411,16 1 644,64 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 

katalogu místností v.č. 003-008
38. 740-640 Zásuvka dvojnásobná IP44 na povrch ks 8,000 483,86 3 870,88 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 

katalogu místností v.č. 003-008
39. 740-641 Zásuvka 400V/16A ks 1,000 482,19 482,19 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 

katalogu místností v.č. 003-008
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Ostatní
40. 740-642 Materiál pro protipož. odděl. kabelů( schvál. pro metro) např. Cemvin nebo rovnocenný                                                                                    m2 100,000 1 593,36 159 336,00 Oddělení stávajících kabelových vedení od nově navržených tras dle 

výkresové dokumentace 002 -008, protipožární přepážka na kabelových 
roštech

41. 740-643 Plastický tmel pro utěsnění instalačních krabic a svítidel kg 5,000 1 015,95 5 079,75 Utěsnění koncových prvků elektro dle výkresové dokumentace 002-008

42. 740-645 Ochranná barva HY-ZINC EXTRA nebo rovnocenná kg 2,000 2 172,99 4 345,98 Viz. výkresová část 003-008
43. 740-646 Výchozí revize, revizní zpráva hod 24,000 917,40 22 017,60 Viz. příloha 001 - technická zpráva, kompletní revize na kompletní dílo 

elektroinstalace osvětlení
44. 740-647 Demontáž osvětlení ve veřejném prostoru UN KN vč .propojení s ohledem na výstavbu výtahu. hod 32,000 550,44 17 614,08 Viz.výkresová část 006

45. 740-650 Práce na stávajícím zařízení hod 40,000 697,22 27 888,80 Práce na stávajícm zařízení, rozváděče, kabelové trasy atd. viz.výkres 003-
013

46. 740-651 Montážní mechanizmy kpl 1,000 132 105,60 132 105,60 Použití lešení, závoz v noční výluce pro montáž elektroinstalace
47. 740-652 Požární ucpávky m2 0,400 18 348,00 7 339,20 Utěsnění kabelových vedení na rozhraní požárních úseků dle výkresové 

dokumentace 003-008

48. 740-653 Stavební přípomoce - průrazy, vrtání kpl 1,000 30 677,86 30 677,86 Vrtání prostupů kabelových vedení dle navržených kabelových tras viz. 
výkresy 003-008

49. 740-654 Izolační jiskřiště TSF 50 včetně držáku pro uchycení jiskřiště ks 1,000 4 710,85 4 710,85 Viz.  výkres 008 - UT

Celkem 6 795 453,93

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.7 Komunikace Zhotovitel:   

JKSO:   822 2 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

001: Zemní práce 333 564,41

1 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 454,000 105,36 47 833,44 rozebrání dlažby chodníků, odměřeno ze situace
2 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců, včetně odstranění lože m2 789,000 66,44 52 421,16 provizorní komunikace, 552+83+104+50=789m2, odměřeno ze situace
3 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 1 066,000 36,28 38 674,48 vybourání stávající vozovky 283 m2 + předláždění 783 m2, odměřeno ze 

situace

4 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 454,000 26,69 12 117,26 podkladní vrstvy chodníků, odměřeno ze situace
5 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 283,000 64,77 18 329,91 podkladní vrstvy vozovky, odměřeno ze situace
6 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 190,000 121,76 23 134,40 vytrhání obrubníků 110 m, vytrhání pro výškovou úpravu 80 m, odměřeno ze 

situace

7 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 789,000 22,52 17 768,28 provizorní komunikace, 552+83+104+50=789m2, odměřeno ze situace
8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 40,000 186,26 7 450,40 Výměna zeminy v aktivní zóně-štěrkodrť v tl. 0,5 m: 80 m2 * 0,5
9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,000 319,70 12 788,00 odvoz výkopku na skládku

10 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 000,000 24,33 24 330,00 celkem 35 km

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 80,000 250,20 20 016,00 2 t/m3

12 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 40,000 139,00 5 560,00 Výměna zeminy v aktivní zóně-štěrkodrť v tl. 0,5 m: 80 m2 * 0,5
13 583438740 Štěrkodrť - dodávka t 76,000 560,17 42 572,92 1,9 t/m3

14 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 738,000 14,32 10 568,16 vozovka: 197+chodník (370+150+10+11)

005: Komunikace 3 857 898,57

15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 381,000 150,12 57 195,72 chodník, 370+11, odměřeno ze situace
16 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 160,000 195,99 31 358,40 pojížděný chodník 150+10, odměřeno ze situace
17 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 197,000 240,47 47 372,59 vozovka, odměřeno ze situace
18 567132114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm m2 197,000 507,35 99 947,95 vozovka, odměřeno ze situace
19 584921111 Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t m2 789,000 373,91 295 014,99 provizorní komunikace, 552+83+104+50=789m2, odměřeno ze situace
20 59381000 Panel silniční tloušťky 15 cm - pronájem vč. dopravy na místo a odvozu ze stavby , doplnění 

poškozených kusů
m2 789,000 2 668,80 2 105 683,20 provizorní komunikace, 552+83+104+50=789m2, odměřeno ze situace

21 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 783,000 501,79 392 901,57 předláždění vozovky, odměřeno ze situace, použití demontované dlažby

22 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 197,000 660,25 130 069,25 vozovka nová, odměřeno ze situace, použití demontované dlažby
23 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 10,000 592,14 5 921,40 vjezdy, odměřeno ze situace
24 583801200 Kostka dlažební drobná tl. 80 mm - dodávka t 2,040 4 031,00 8 223,24 2,5*10*0,08*1,02

25 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 531,000 920,18 488 615,58 chodník, 370m2 +vjezd 150m2 + dlažba pro nevidomé 11m2, odměřeno ze 
situace, částečné použití demontované dlažby

26 591R01 Kamenná mozaiková dlažba tl. 60 mm - dodávka m2 105,144 1 598,50 168 072,68 dodávka chybějící dlažby + rezerva na poškozené kusy (531*1,02-454)*1,2

27 591R02 Žulová dlažba pro nevidomé, tl.  60 mm - dodávka m2 11,000 2 502,00 27 522,00 Žulové desky tl. 6cm(dlažba nevidomí), 2% ztratné

008: Trubní vedení 30 438,54

28 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 232,13 464,26

29 899201R01 Vybourání stávající vpusti kus 2,000 840,95 1 681,90

30 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,000 1 612,40 3 224,80

31 59223821S Vpusť betonová uliční prstenec - dodávka kus 2,000 176,53 353,06

32 59223822S Vpusť betonová uliční dno s výtokem DN 200 (napojení na kameninové potrubí) - dodávka kus 2,000 436,46 872,92

33 59223825S Vpusť betonová uliční horní díl - dodávka kus 2,000 444,80 889,60

34 59223826S Vpusť betonová uliční středový díl - dodávka kus 2,000 403,10 806,20

35 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 1 384,44 2 768,88

36 55242140 Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem - dodávka kus 2,000 9 035,00 18 070,00

37 28661816 Koš kalový pro silniční vpusť 315 mm - dodávka kus 2,000 653,46 1 306,92

009: Ostatní konstrukce a práce 512 309,46

38 914111111 Montáž svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu kus 11,000 721,41 7 935,51 dle výkazu v příloze 001
39 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,000 1 202,35 9 618,80 dle výkazu v příloze 001
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

40 404452300 sloupek Zn 70 - 350 - dodávka kus 8,000 806,20 6 449,60 v soupisu počítáno s dodáním nového sloupku u přemístěných značek

41 915231112 Vodorovné dopravní značení bílé m2 41,400 166,80 6 905,52 dle výkazu v příloze 001: 102-(16,40+44,20) m2
42 915231116 Vodorovné dopravní značení barevné m2 60,600 222,40 13 477,44 dle výkazu v příloze 001: (16,40+44,20) m2
43 915621111 Předznačení vodorovného značení m2 102,000 16,68 1 701,36 součet nového značení
44 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 178,000 351,67 62 597,26 nová obruba 63 m, vyrovnání obrub 80 m, obruba BUS 35 m
45 583803030 obrubník kamenný, žula OP1 32x24 m 87,000 2 182,30 189 860,10 nová obruba 63 m, doplnění poškozených kusů při vyrovnání obrub z 30%: 80 

m*30%

46 583803140 Obrubník kamenný zastávka BUS 20x30 m 35,000 1 876,50 65 677,50

47 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 789,000 65,75 51 876,75 provizorní komunikace, 552+83+104+50=789m2, odměřeno ze situace
48 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 8,000 457,31 3 658,48

49 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 11,000 61,30 674,30 pro zpětné použití
50 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 190,000 43,65 8 293,50 očištění všech vybouraných obrubníků
51 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 1 066,000 31,69 33 781,54 očištění veškeré vybourané dlažby
52 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 454,000 109,12 49 540,48 očištění veškeré vybourané mozaiky
53 915003R Příprava pro sloupek DP se značkou IJ 4a kus 1,000 261,32 261,32

099: Přesun hmot HSV 343 261,90

54 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 352,846 58,38 20 599,15 z bourání dlažby započítáno 20% vybouraných hmot
55 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 996,764 13,34 160 036,83 celkem 35 km

56 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 30,820 761,16 23 458,95 rozbité obrubníky
57 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 047,880 20,99 21 995,00 celkem 35 km

58 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 383,666 194,60 74 661,40

59 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 507,165 83,82 42 510,57

Celkem 5 077 472,88

Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky, použity z databáze 
URS pro srovnatelné práce (mimo R-položky). Uchazeč však musí stanovit 
jednotkové ceny položek podle individuálně kalkulace s využitím projektové 
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční 
charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykázány zvlášť.
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.8.1 Provizorní úpravy stoky DN250 Zhotovitel:   

JKSO:   827 29 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Trubní vedení 73 113,87

1 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,120 5 133,27 615,99 odměřeno ze situace: 1*0,12
2 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,350 6 095,15 2 133,30 odměřeno ze situace: 1*0,35
3 899R01 Demontáž kameninového potrubí DN 250, včetně obetonování, včetně odvozu a likvidace odpadu m 9,000 2 180,91 19 628,19 odměřeno ze situace

4 899R02 Zaslepení kameninového potrubí DN 250 v rýze kus 1,000 2 887,03 2 887,03 odměřeno ze situace
5 899R03 Zaslepení kameninového potrubí DN 250 v šachtě kus 1,000 3 529,21 3 529,21 odměřeno ze situace
6 837365121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250 kus 1,000 4 010,15 4 010,15 odměřeno ze situace
7 117620 Odbočka kameninová glazovaná DN250/200 - dodávka kus 1,000 4 812,18 4 812,18 odměřeno ze situace
8 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 1,000 2 759,15 2 759,15 odměřeno ze situace

9 59710705 trouba kameninová glazovaná DN250mm - dodávka m 1,000 7 886,86 7 886,86 odměřeno ze situace
10 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 5 614,21 5 614,21 odměřeno ze situace
11 892R01 Pročištění potrubí kanalizace do DN 250 m 20,000 961,88 19 237,60 odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 379,84

12 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,900 289,12 2 862,29 z vybouraného potrubí, včetně obetonování
13 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 336,600 48,65 16 375,59 celkem 35 km

14 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 9,900 721,41 7 141,96

Celkem 99 493,71

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.8.2 Obnova stoky DN250 Zhotovitel:   

JKSO:   827 29 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 107 267,59

1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,440 1 042,50 39 031,20 odměřeno ze situace: 1,2*13*2,4
2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 37,440 63,94 2 393,91 100% výkopu
3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 62,400 240,47 15 005,33 odměřeno ze situace: 13*2,4*2
4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 62,400 144,56 9 020,54 odměřeno ze situace: 13*2,4*2
5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 37,440 176,53 6 609,28 100% výkopu
6 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,100 95,91 5 860,10 tam a zpět pro zpětný zásyp
7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,890 321,09 2 212,31 přebytek výkopu
8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 172,250 31,97 5 506,83 celkem 35 km

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,550 127,88 3 906,73 pro zpětný zásyp
10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 30,550 31,97 976,68 pro zpětný zásyp
11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,402 401,71 4 982,01 přebytek výkopu, 1,8 t/m3
12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,550 385,03 11 762,67 odměřeno ze situace:  37,44-13*0,53

8 Trubní vedení 225 548,11

13 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,560 5 133,27 8 007,90 Situace, řezy: 13*0,12
14 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,550 6 095,15 27 732,93 Situace, řezy: 13*0,35
15 899R01 Demontáž kameninového potrubí DN 250, včetně obetonování, včetně odvozu a likvidace odpadu m 5,000 2 180,91 10 904,55 odměřeno ze situace

16 899R05 Odstranění zaslepení kameninového potrubí DN 250 v šachtě kus 1,000 1 763,91 1 763,91 odměřeno ze situace
17 899R02 Zaslepení kameninového potrubí DN 200 v rýze kus 1,000 2 887,03 2 887,03 odměřeno ze situace
18 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 13,000 2 759,15 35 868,95 odměřeno ze situace

19 59710705 trouba kameninová glazovaná DN250mm, včetně tvarovek - dodávka m 13,000 7 699,21 100 089,73 odměřeno ze situace
20 899R06 Propoj se stávajícím kameninovým potrubím DN 250 kus 2,000 3 208,12 6 416,24 odměřeno AutoCad: Situace
21 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 5 614,21 5 614,21 odměřeno ze situace
22 892R01 Pročištění potrubí kanalizace do DN 250 m 20,000 961,88 19 237,60 odměřeno ze situace
23 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 3 512,53 7 025,06 odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 303,97

24 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,500 289,12 1 590,16 z vybouraného potrubí, včetně obetonování
25 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 77,000 48,65 3 746,05 celkem 35 km

26 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 5,500 721,41 3 967,76

Celkem 342 119,67

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.8.3 Provizorní kanalizační přípojka domu 2068/14 Zhotovitel:   

JKSO:   827 29 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 89 011,55

1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,200 1 042,50 32 526,00 odměřeno ze situace:  1,2*13*2
2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 31,200 63,94 1 994,93 100% výkopu
3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 52,000 240,47 12 504,44 odměřeno ze situace:  13*2*2
4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 52,000 144,56 7 517,12 odměřeno ze situace:  13*2*2
5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 31,200 176,53 5 507,74 100% výkopu
6 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,600 95,91 4 948,96 tam a zpět pro zpětný zásyp
7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,400 321,09 1 733,89 přebytek výkopu
8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 135,000 31,97 4 315,95 celkem 35 km

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,800 127,88 3 299,30 pro zpětný zásyp
10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 25,800 31,97 824,83 pro zpětný zásyp
11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,720 401,71 3 904,62 přebytek výkopu, 1,8 t/m3
12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,800 385,03 9 933,77 odměřeno ze situace:  31,2-12*0,45

5 Komunikace 103 376,42

13 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 7,500 385,03 2 887,73 rozebrání dlažby chodníků, odměřeno ze situace 1,50*5,00
14 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 12,000 448,97 5 387,64 vybourání stávající vozovky, odměřeno ze situace, 1,50*8,00
15 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 7,500 159,85 1 198,88 podkladní vrstvy chodníků, odměřeno ze situace
16 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 12,000 240,47 2 885,64 podkladní vrstvy vozovky, odměřeno ze situace
17 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,500 289,12 433,68 vytrhání obrubníků, odměřeno ze situace
18 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 19,500 55,60 1 084,20 vozovka: 197+chodník (370+150+10+11)
18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,500 385,03 2 887,73 chodník, odměřeno ze situace
19 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 12,000 625,50 7 506,00 vozovka, odměřeno ze situace
20 567132114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm m2 12,000 1 251,00 15 012,00 vozovka, odměřeno ze situace
21 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 12,000 1 925,15 23 101,80 vozovka, odměřeno ze situace
22 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 7,500 2 406,09 18 045,68 chodník, odměřeno ze situace
23 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,500 785,35 1 178,03 odměřeno ze situace
24 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 1,500 401,71 602,57 očištění vybouraných obrubníků
25 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 12,000 961,88 11 542,56 očištění vybourané dlažby
26 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 7,500 1 282,97 9 622,28 očištění vybourané mozaiky

8 Trubní vedení 160 838,18

27 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,440 5 133,27 7 391,91 Situace, řezy: 12*0,12
28 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,600 6 095,15 21 942,54 Situace, řezy: 12*0,3
29 899R09 Demontáž kameninového potrubí DN 200, včetně obetonování, včetně odvozu a likvidace odpadu m 4,000 2 180,91 8 723,64 odměřeno ze situace

30 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 12,000 2 759,15 33 109,80 odměřeno ze situace

31 59710704 trouba kameninová glazovaná DN200mm, včetně tvarovek - dodávka m 12,000 6 737,33 80 847,96 odměřeno ze situace
32 899R06 Propoj se stávajícím kameninovým potrubím DN 250 kus 1,000 3 208,12 3 208,12 odměřeno AutoCad: Situace
33 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 5 614,21 5 614,21 odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 863,62

34 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,560 289,12 3 053,11 z vybouraného potrubí, včetně obetonování, podkladních vrstev 
komunikací

35 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 147,840 48,65 7 192,42 celkem 35 km

36 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 10,560 721,41 7 618,09
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 371 089,77

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.8.4 Obnova kanalizační přípojky domu 2068/14 Zhotovitel:   

JKSO:   827 29 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 78 791,82

1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,360 1 042,50 28 522,80 odměřeno ze situace:  1,2*12*1,9
2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 27,360 63,94 1 749,40 100% výkopu
3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 45,600 240,47 10 965,43 odměřeno ze situace:  12*1,9*2
4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 45,600 144,56 6 591,94 odměřeno ze situace:  12*1,9*2
5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 27,360 176,53 4 829,86 100% výkopu
6 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 43,920 95,91 4 212,37 tam a zpět pro zpětný zásyp
7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,400 321,09 1 733,89 přebytek výkopu
8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 135,000 31,97 4 315,95 celkem 35 km

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 21,960 127,88 2 808,24 pro zpětný zásyp
10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 21,960 31,97 702,06 pro zpětný zásyp
11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,720 401,71 3 904,62 přebytek výkopu, 1,8 t/m3
12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,960 385,03 8 455,26 odměřeno ze situace:  27,36-12*0,45

8 Trubní vedení 182 008,16

13 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,440 5 133,27 7 391,91 Situace, řezy: 12*0,12
14 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,600 6 095,15 21 942,54 Situace, řezy: 12*0,3
15 899R09 Demontáž kameninového potrubí DN 200, včetně obetonování, včetně odvozu a likvidace odpadu m 9,000 2 180,91 19 628,19 odměřeno ze situace

16 899R02 Zaslepení kameninového potrubí DN 200 v rýze kus 2,000 2 887,03 5 774,06 odměřeno ze situace
17 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 12,000 2 759,15 33 109,80 odměřeno ze situace

18 59710704 trouba kameninová glazovaná DN200mm, včetně tvarovek - dodávka m 12,000 6 737,33 80 847,96 odměřeno ze situace
19 899R07 Propoj se stávajícím kameninovým potrubím DN 200 kus 1,000 3 208,12 3 208,12 odměřeno AutoCad: Situace
20 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 5 614,21 5 614,21 odměřeno ze situace
21 899R08 Vyplnění potrubí DN200 popílkobetonem m3 0,350 12 832,48 4 491,37 odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 072,42

22 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,910 289,12 2 576,06 z vybouraného potrubí, včetně obetonování
23 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 124,740 48,65 6 068,60 celkem 35 km

24 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 8,910 721,41 6 427,76

Celkem 275 872,40

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.8.5 Kanalizační přípojky odvodnění Zhotovitel:   

JKSO:   827 29 Datum:   4.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce 19 576,40

1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,000 1 042,50 9 382,50 odměřeno ze situace:   1*6*1,5
2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,000 63,94 575,46 100% výkopu
3 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,600 95,91 1 208,47 tam a zpět pro zpětný zásyp
4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,700 321,09 866,94 přebytek výkopu
5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 67,500 31,97 2 157,98 celkem 35 km

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,300 127,88 805,64 pro zpětný zásyp
7 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 6,300 31,97 201,41 pro zpětný zásyp
8 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,860 401,71 1 952,31 přebytek výkopu, 1,8 t/m3
9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,300 385,03 2 425,69 odměřeno ze situace:  9-6*0,45

8 Trubní vedení 120 193,02

10 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,600 5 133,27 3 079,96 Situace, řezy: 6*0,1
11 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,800 6 095,15 10 971,27 Situace, řezy: 6*0,3
12 899R09 Demontáž kameninového potrubí DN 200, včetně obetonování, včetně odvozu a likvidace odpadu m 6,000 2 180,91 13 085,46 odměřeno ze situace

14 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 6,000 2 759,15 16 554,90 odměřeno ze situace

15 59710704 trouba kameninová glazovaná DN200mm, včetně tvarovek - dodávka m 6,000 6 737,33 40 423,98 odměřeno ze situace
16 899R07 Propoj se stávajícím kameninovým potrubím DN 200 kus 2,000 3 208,12 6 416,24 odměřeno AutoCad: Situace
17 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 5 614,21 5 614,21 odměřeno ze situace
17 892R10 Pročištění potrubí kanalizace do DN 200 m 20,000 961,88 19 237,60 odměřeno ze situace
18 892R11 Kamerový průzkum potrubí kanalizační přípojky z kameninových trub DN200 m 20,000 240,47 4 809,40 odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 048,28

19 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,940 289,12 1 717,37 z vybouraného potrubí, včetně obetonování
20 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 83,160 48,65 4 045,73 celkem 35 km

21 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 5,940 721,41 4 285,18

Celkem 149 817,70

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část:   VON - vedlejší a ostatní náklady Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   21.5.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Zařízení staveniště 8 766 900,00

1 ZS 01 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení 
staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť

kpl 1,000 8 539 530,00 8 539 530,00

2 ZS 05 Ohrada staveniště  (zřízení a odstranění)
   - nehořlavá
   - se vstupními otvory

m 79,500 2 860,00 227 370,00

Projektové práce 5 632 500,00

3 PP 01 Dopracování dokumentace pro realizaci stavby kus 1,000 4 932 500,00 4 932 500,00

4 PP 02 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 700 000,00 700 000,00 digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré

Geodetické a ostatní práce 1 810 779,20

5 GP_01 Geodetické práce zhotovitele kus 1,000 1 687 400,00 1 687 400,00

6 OST01 Poplatek za vypouštění vody do kanalizace m3 2 592,000 47,60 123 379,20 měrnou jednotkou je m3 vypuštěné vody do jednotné kanalizace, 
předpokládaný průměrný přítok je 0,15 l/s, po dobu 24 hodin : 0,540*24*200= 
2592 m3

Celkem 16 210 179,20

METROPROJEKT Praha a.s. Strana 58 z 71 VON



Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.10a  Přípojka VN staveniště - zřízení Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Materiál elektromontážní (dodávky)
1 240619 kabel 22kV AXEKVCEY 1x240/25 m 210,000 524,31 110 105,10 odměřeno z přílohy 003
2 261519 konektor 22kV/400A 240Al ks 6,000 7 710,33 46 261,98 odměřeno z přílohy 004
3 249319 spojka 22kV přechodová do 1x240 ks 1,000 8 398,52 8 398,52 odměřeno z přílohy 004
4 260519 vodičová spojka(Al) 240ALU-H ks 3,000 471,21 1 413,63 odměřeno z přílohy 004
5 247219 spojka 22kV plast jednožilová (1x240) ks 3,000 7 771,07 23 313,21 odměřeno z přílohy 004
6 260519 vodičová spojka(Al) 240ALU-H ks 3,000 471,21 1 413,63 odměřeno z přílohy 004

2 Materiál zemní+stavební (dodávky)
7 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 22,580 541,27 12 221,88 rýha délky 50 m
8 46114 písek kopaný 0-2mm m3 5,700 664,28 3 786,40 rýha délky 50 m
9 46165 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) ks 94,000 102,72 9 655,68 rýha délky 50 m

10 46131 beton B5 m3 4,430 4 862,22 21 539,63 rýha délky 50 m
11 46133 beton B10 m3 1,390 5 379,72 7 477,81 rýha délky 50 m
12 46517 roura korugovaná pr.160/136mm m 24,000 218,23 5 237,52

13 46527 roura korugovaná - spojka 02160 ks 4,000 400,04 1 600,16

3 Elektromontáže
14 210930103 kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x500 volně uložený m 210,000 113,15 23 761,50 odměřeno z přílohy 003
15 210100873 kabelový konektor 22kV do 1x240 ks 6,000 2 381,07 14 286,42 odměřeno z přílohy 004
16 210102071 spojka 22kV přechodová do 3x240 ks 1,000 4 762,00 4 762,00 odměřeno z přílohy 004
17 210102023 spojka 22kV(35kV) plast do 1x240 ks 3,000 1 190,54 3 571,62 odměřeno z přílohy 004
18 210950111 svazkování 1-žilových kabelů VN ks 50,000 148,87 7 443,50 odměřeno z přílohy 004
19 210950101 označovací štítek na kabel ks 10,000 30,02 300,20 odměřeno z přílohy 004

4 Zemní práce (montáže)
20 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 m 38,000 774,37 29 426,06 odměřeno z přílohy 003
21 460030035 vytrhání mozaik dlažby v písku m2 27,000 132,19 3 569,13 odměřeno z přílohy 003
22 460230013 jáma pro spojku kabelu nad 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 ks 2,000 1 165,10 2 330,20 odměřeno z přílohy 003
23 460420388 kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm m 38,000 155,96 5 926,48 odměřeno z přílohy 003
24 460490053 oddělení a krytí spojky do 22kV ks 2,000 2 752,20 5 504,40 odměřeno z přílohy 003
25 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 32,800 719,33 23 594,02 odměřeno z přílohy 003
26 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 22,580 304,69 6 879,90 odměřeno z přílohy 003
27 460650053 dlažba mozaik vápencový pokládka bez materiálu m2 27,000 834,83 22 540,41 odměřeno z přílohy 003
28 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2 m 12,000 1 165,10 13 981,20 odměřeno z přílohy 003
29 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 6,000 95,49 572,94 odměřeno z přílohy 003
30 460510032 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm m 24,000 223,93 5 374,32 odměřeno z přílohy 003
31 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 7,200 719,33 5 179,18 odměřeno z přílohy 003
32 460650016 podklad nebo zához betonem m3 4,430 777,98 3 446,45 odměřeno z přílohy 003
33 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 1,390 1 203,74 1 673,20 odměřeno z přílohy 003
34 460650051 dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu m2 6,000 590,89 3 545,34 odměřeno z přílohy 003
35 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat km 0,050 18 348,00 917,40 odměřeno z přílohy 003
36 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 50,000 917,40 45 870,00 odměřeno z přílohy 003

5 Ostatní náklady
37 219990017 Připojení do sítě VN 1x spojkou, 1x koncovkou ks 2,000 33 402,12 66 804,24

38 219990019 Digitální dokumentace pro PREdi ks 1,000 50 457,00 50 457,00

39 219990020 Geodetické zaměření spojek VN ks 2,000 4 587,00 9 174,00

40 219000103 dozory správců sítí hod 40,000 1 284,36 51 374,40

6 Revize
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

41 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,000 45 870,00 45 870,00

Celkem 710 560,66

Součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek
Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
 - Součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: D.1.10b  Přípojka VN staveniště - zrušení Zhotovitel:   

JKSO:   828 72 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Materiál elektromontážní
1 249319 spojka 22kV přechodová 3x240 ks 1,000 34 945,43 34 945,43 odměřeno z přílohy 003
2 260519 vodičová spojka(Al) 240ALU-H ks 3,000 471,21 1 413,63 odměřeno z přílohy 004

Materiál zemní+stavební
3 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 9,840 541,27 5 326,10 rýha délky 15 m
4 46114 písek kopaný 0-2mm m3 2,250 664,28 1 494,63 rýha délky 15 m
5 46172 deska betonová 50/20/5cm ks 39,000 102,72 4 006,08 rýha délky 15 m

Elektromontáže
6 210102071 spojka 22kV přechodová do 3x240 ks 1,000 4 762,00 4 762,00 odměřeno z přílohy 004

Demontáže
7 210930103 kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x500 volně ul /dmtž m 90,000 113,15 10 183,50 odměřeno z přílohy 003
8 210100873 kabelový konektor 22kV do 1x240              /dmtž ks 6,000 1 190,54 7 143,24 odměřeno z přílohy 004

Zemní práce
9 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 m 15,000 774,37 11 615,55 odměřeno z přílohy 003

10 460030035 vytrhání mozaik dlažby v písku m2 11,500 132,19 1 520,19 odměřeno z přílohy 003
11 460230013 jáma pro spojku kabelu nad 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 ks 1,000 1 165,10 1 165,10 odměřeno z přílohy 003
12 460420385 kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm m 15,000 155,96 2 339,40 odměřeno z přílohy 003
13 460490053 oddělení a krytí spojky do 22kV ks 1,000 2 752,20 2 752,20 odměřeno z přílohy 003
14 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 14,000 719,33 10 070,62 odměřeno z přílohy 003
15 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 9,840 304,69 2 998,15 odměřeno z přílohy 003
16 460650053 dlažba mozaik vápencový pokládka bez materiálu m2 11,500 834,83 9 600,55 odměřeno z přílohy 003

Ostatní náklady
17 219990014 Připojení do sítě VN 1x spojkou ks 1,000 22 695,09 22 695,09

18 219000103 dozory správců sítí hod 10,000 1 284,36 12 843,60

19 219990020 Geodetické zaměření spojky ks 1,000 4 587,00 4 587,00

Revize

20 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,000 27 522,00 27 522,00

Celkem 178 984,06

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
 - Součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 
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Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: B.6  Dopravní opatření v metru Zhotovitel:   

JKSO:   825 85 Datum:   20.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 009-511 informační tabule - samolepka na plastové desce rozměr 2000x1000 mm umístěná na záboru včetně 

instalace

ks 2,000 8 095,36 16 190,72 výkres 001

2 009-512 Přesunutí DI panelu na nové místo (demontáž, montáž, kompletace, vyzkoušení) ks 1,000 13 900,00 13 900,00 výkres 001
3 009-513 Přesunutí butonu M46 č.12 světelný vč. závěsu na nové místo (demontáž, repase, montáž) ks 1,000 57 755,89 57 755,89 výkres 001
4 009-514 Demontáž oboustranného reklamního panelu (předání řekl. Firmě) ks 2,000 6 950,00 13 900,00 výkres 001
5 009-515 Montáž jednostranných reklamních panelů (panel dodávka reklamní firmy) ks 4,000 11 120,00 44 480,00 výkres 001
6 009-516 součinnost zhotovitele stavby a vlastníka panelů při demontáži panelů kpl 1,000 7 645,00 7 645,00 výkres 001
7 009-517 součinnost zhotovitele stavby a vlastníka panelů při montáži panelů kpl 1,000 7 645,00 7 645,00 výkres 001

Celkem 161 516,61

Pozn. 

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
 - dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
 - pomocné lešení.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
 - součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit 
konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. 

METROPROJEKT Praha a.s. Strana 62 z 71 B.6



Výtah ve st. metra Karlovo náměstí

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Bezbariérové zpřístupnění  stanice metra Karlovo náměstí
Objednatel:

Část: B.7 Dopravní opatření Zhotovitel:   

JKSO:   822 2 Datum:   19.12.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 399 713,96

1 914R01 Dopravní značka v základní velikosti (včetně tabulí Z4) - montáž, demontáž, nájemné a průběžná 
údržba

ks/den 12 440,000 20,85 259 374,00 DIO 1.fáze - Situace Václavská - Vyklizení : 8ks * 7  dnů
DIO 2.fáze - Situace Václavská – Výstavba výtahu: 23 ks *480 dnů
DIO 3.fáze - Situace Václavská – západní vozovka: 27ks * 35 dnů
DIO 4.fáze - Situace Václavská – východní vozovka: 19 ks * 21 dnů

2 914R02 Vodorovné značení (V7 š. 4m v délce 11m) - zřízení a odstranění m2 22,000 1 540,12 33 882,64

3 914R03 Sloupky a podstavec k provizornímu dopravnímu značení - montáž, demontáž, nájemné a průběžná 
údržba 

ks/den 12 440,000 6,95 86 458,00 dtto počet značek

4 914111111 Montáž svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu kus 6,000 721,41 4 328,46 přemístěné značek
5 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 6,000 1 202,35 7 214,10 přemístěné značek
6 404452300 sloupek Zn 70 - 350 - dodávka kus 6,000 806,20 4 837,20 v soupisu počítáno s dodáním nového sloupku u přemístěných značek

7 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 437,85 2 627,10 přemístěné značek
8 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 6,000 165,41 992,46 přemístěné značek

099: Přesun hmot HSV 1 590,28

9 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,492 201,55 99,16

10 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 16,728 41,70 697,56 celkem 35 km

11 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,492 625,50 307,75

12 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,699 695,00 485,81

Celkem 401 304,24
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