

Zadání dle:

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
- rámcové smlouvy**

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 03.18
P18V00000075

Název stavby:	Dětské hřiště č. 4, MOB Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova
Projektant:	AS PROJECT CZ s.r.o., IČO: 26095254
Zhotovitel:	DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 00575381
Tech. dozor zadavatele	Ing. Eva Kurková
Náklady na realizaci stavby:	- 8 778,20 Kč bez DPH (Dodatek č. 1 k SoD)
Lhůta realizace:	63 kalendářních dnů (dle SoD)
Poznámka:	Předání staveniště: předpoklad 6. 8. 2018 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 84 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 12 + 1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 26. listopadu 2018

Vyřizuje: Kateřina Müllerová

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
jednatelka