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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

REKAPITULACE STAVBY
Popis Cena

Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář

SO_00: Vedlejší a ostatní náklady 61 250

SO 01: Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář 5 026 198

Celkem (bez DPH) 5 087 448

DPH 21% 1 068 364

Celkem (včetně DPH) 6 155 812
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO.00: Vedlejší a ostatní náklady
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_00: Vedlejší a ostatní náklady 61 250

0: Vedlejší a ostatní náklady 61 250
000: Vedlejší a ostatní náklady 61 250

1. VN 01 Zařízení staveniště: 
Zřízení, provoz, odstranění (náklady na energie, stavební buňka/y a 
soc.zázemí zhotovitele. Staveništní rozvaděč a vodovod).

kpl 1,0 – 1,0 25 000,00 25 000

2. VN 02 Oplocení staveniště pevné
zřízení, údržba, odstranění

bm 45,0 – 45,0 250,00 11 250

3. VN 03 Označení stavby 
banner 2000x1000mm z PVC plachtoviny 550 g/m2 s potiskem, UV 
odolnost. - realizace bude upřesněna investorem

kpl 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500

4. VN 04 Dopravní značení vlastní stavby a při překopech
zřízení, údržba, odstranění

kpl 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500

5. VN 05 Čištění vozovky v průběhu stavebních prací kpl 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000
6. VN 06 Provedení dokumentace skutečného provedení (DSPS)

- v provedení dle požadavku investora v zadávací dokumentaci
kpl 1,0 – 1,0 18 000,00 18 000
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

STAVEBNÍ ČÁST

SO.01: REKAPITULACE
Popis Cena

SO.01: Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář

HSV - Práce a dodávky HSV 1 661 189
10 - Zemní práce 59 461
27 - Základy 2 261
30 - Sviské konstrukce 203 828
41 - Stropní konstrukce 7 226
61 - Úprava povrchů vnitřních 272 955
62 - Úprava povrchů vnějších 611 954
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 107 475
64 - Osazování výplní otvorů 226
94 - Lešení a stavební výtahy 74 709
95 - Ostatní konstrukce a práce 81 505
96 - Bourání konstrukcí 82 721
997 - Přesun sutě 110 577
998 - Přesun hmot 46 290

PSV - Práce a dodávky PSV 1 993 025
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 723
712 - Povlakové krytiny 125 277
713 - Izolace tepelné 262 149
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 816
755 - Repase výtahu 267 700
762 - Konstrukce tesařské 332 362
763 - Konstrukce suché výstavby 19 299
764 - Konstrukce klempířské 76 945
766.01 - Vnější výplně 270 207
766.02 - Vnitřní výplně 78 134
766.03 - Truhlářské výrobky 45 548
767 - Konstrukce zámečnické 182 322
769 - Ostatní výrobky 105 099
771 - Podlahy z dlaždic 29 748
776 - Podlahy povlakové 12 991
777 - Podlahy lité 67 877
781 - Obklady keramické 24 029
783 - Nátěry 3 338
784 - Malby 44 460

TZ: Technické zařízení budov 1 371 983
720 - Zdravotní technika 162 512
730 - Vytápění 275 239
741 - Elektroinstalace silnoproud 451 822
742 - Elektroinstalace slaboproud 281 490
751 - Měření a regulace 36 730
751-1 - Mikroklima 164 190

Celkem (bez DPH) 5 026 198
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář 3 654 215

HSV - Práce a dodávky HSV 1 661 189

10 - Zemní práce 59 461
1. 919735110 Řezání stávajícího živičného krytu m 28,4 40,00 1 136

"asfaltová plocha na východní straně objektu - viz PD bourací práce a TZ" 
(25,00+2,00+0,70*2)

 28,40 

2. 113107140 Odstranění krytu a podkladu pl do 50 m2 živičných m2 19,88 54,00 1 074
"asfaltová plocha na východní straně objektu - viz PD bourací práce a TZ" 
(25,00+2,00+0,70*2)*0,70

 19,88 

3. 132112201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 1 a 2

m3 8,792 273,00 2 400

"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00*0,70*0,20

 8,62 

"výkop pro nový základ" 1,45*1,20*0,50*0,20  0,17 
Součet  8,79 

4. 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3

m3 21,979 418,00 9 187

"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00*0,70*0,50

 21,54 

"výkop pro nový základ" 1,45*1,20*0,50*0,50  0,44 
Součet  21,98 

5. 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 4

m3 13,188 505,00 6 660

"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00*0,70*0,30

 12,93 

"výkop pro nový základ" 1,45*1,20*0,50*0,30  0,26 
Součet  13,19 

6. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 43,959 65,00 2 857
"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00*0,70

 43,09 

"výkop pro nový základ" 1,45*1,20*0,50  0,87 
Součet  43,96 

7. 162701106.1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na dodavatelem smluvně 
zajištěnou skládku

včetně poplatku za uložení m3 43,959 292,00 12 836

8. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,089 64,00 2 758
"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00*0,70

 43,09 

9. 583439600.1 Kamenivo drcené hrubé frakce 32-64 dodávka t 77,56 265,00 20 553

27 - Základy 2 261
1. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,87 2 438,00 2 121

"nový základ" 1,45*1,20*0,50  0,87 

2. 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 0,58 198,00 115
"nový základ" 1,45*0,20*2  0,58 

3. 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 0,58 44,00 26

30 - Sviské konstrukce 203 828
1. 311238616 Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 440 mm U = 0,20 W/m2K m2 55,037 1 174,00 64 613

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
3,30*3,63*2+0,32*1,41+0,34*2,97+1,78*2,12+0,60*0,60*2+1,64*1,41+0,59*1,44+
1,28*1,44

 34,92 

"1.NP - dozdívky parapetů" (1,12*0,60*2)  1,34 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
1,20*1,49*3+1,80*1,49+1,20*2,20+0,52*1,49*3

 13,01 

"2.NP - dozdívky parapetů" (1,20*0,90*2+1,045*0,90+1,48*0,90*2)  5,77 
Součet  55,04 

2. 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,232 2 864,00 664
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
(1,80*0,14*0,36+1,45*0,12*0,50+2,15*0,14*0,115+0,80*0,10*0,25)

 0,23 

3. 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,057 25 287,00 1 441
"viz výpi oceli vč. A127" (48,29+8,48)*0,001  0,06 

4. 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,082 25 549,00 2 095
"viz výpi oceli vč. A127" (51,48+30,75)*0,001  0,08 

5. 340239220.1 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM tl 100 mm m2 5,4 325,00 1 755
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 0,90*2,00*3  5,40 

6. 340239223.1 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM tl 175 mm m2 0,72 520,00 374
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 0,60*1,20  0,72 

7. 340239226.1 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM tl 300 mm m2 16,53 432,00 7 141
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
1,04*2,17+0,90*1,47+0,95*2,15+2,72*4,01

 16,53 

8. 342248145.1 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 100 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou m2 17,098 327,00 5 591
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" (2,16+1,74+2,95)*3,10-
(0,60*1,97*2+0,90*1,97)

 17,10 

9. 342248146 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou m2 67,523 344,00 23 228
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" (8,97+3,52*2)*4,07-
1,60*1,97

 62,01 

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 2,16*3,10-0,60*1,97  5,51 
Součet  67,52 

10. 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,352 2 395,00 31 978
"atika - viz PD statiky" 
(2,20+24,595+1,63+14,885+0,65+6,49+2,855+17,905)*0,75*0,25

 13,35 

11. 345351101 Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních m2 106,815 290,00 30 976
"atika - viz PD statiky" 
(2,20+24,595+1,63+14,885+0,65+6,49+2,855+17,905)*0,75*2

 106,82 

12. 345351102 Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných

m2 106,815 61,00 6 516

13. 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 
505

t 0,55 25 814,00 14 198

"viz výpis oceli - A127" (142,40+293,08+114,55)*0,001  0,55 

14. 953311120.1 Vložky do svislých dilatačních spár atiky m2 1,5 42,00 63
"atika - viz PD statiky" 8*0,75*0,25  1,50 

15. 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 1,614 374,00 604
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
(1,80*0,14+1,45*0,12+2,15*0,14+0,80*0,10)*2

 1,61 

16. 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 1,525 558,00 851
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 1,47*0,50  0,74 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 1,49*0,53  0,79 
Součet  1,53 

17. 389000001 Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu - vyspravení plochy pod atikou z betonu C 
16/20

m3 4,451 2 550,00 11 350

"atika - viz PD statiky" 
(2,20+24,595+1,63+14,885+0,65+6,49+2,855+17,905)*0,25*0,25

 4,45 

18. 317 01 J16 - Kruhová ocel fJ16 - v nadpraží dveří dodávka a montáž kg 3,79 22,00 83

19. 317 02 J16 - Kruhová ocel fJ16 - v nadpraží dveří dodávka a montáž kg 4,27 22,00 94

20. 317 03 U č.100 - Překlad nad el. rozváděčem - proveden naplocho dodávka a montáž kg 8,48 25,00 212

41 - Stropní konstrukce 7 226
1. 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,292 2 565,00 3 314

"strop 2.NP - lokální doplnění - viz PD statiky" 3,35*1,65*0,25-
0,60*0,60*0,25

 1,29 

2. 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 4,392 260,00 1 142
"strop 2.NP - lokální doplnění - viz PD statiky" 3,35*1,65*0,25-
0,60*0,60*0,25+(3,35+1,65+0,60*2)*2*0,25

 4,39 

3. 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 4,392 78,00 343
4. 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 5,168 115,00 594

"strop 2.NP - lokální doplnění - viz PD statiky" 3,35*1,65-0,60*0,60  5,17 

5. 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 5,168 20,00 103
6. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,004 25 800,00 103

"viz výpis oceli - A127" 3,95*0,001  0,00 

7. 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,072 22 590,00 1 626
"viz výpis oceli - A127" (52,14+20,00)*0,001  0,07 

61 - Úprava povrchů vnitřních 272 955
1. 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 421,07 96,00 40 423

omítky stropů - opravy
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
25,28+21,67+15,43+11,74+86,63+38,22+2,00

 200,97 

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
11,38+33,96+2,00+32,50+30,75+38,48+26,67+44,36

 220,10 

Součet  421,07 

2. 611321141.1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných m2 5,536 183,00 1 013
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 3,355*1,65  5,54 

3. 611325422.1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 15% m2 421,07 87,00 36 633
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
25,28+21,67+15,43+11,74+86,63+38,22+2,00

 200,97 

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
11,38+33,96+2,00+32,50+30,75+38,48+26,67+44,36

 220,10 

Součet  421,07 

4. 611811111.1 Broušení nerovností omítek stěn a stropů m2 1 376,789 8,00 11 014
omítky stropů - opravy
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
25,28+21,67+15,43+11,74+86,63+38,22+2,00

 200,97 

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
11,38+33,96+2,00+32,50+30,75+38,48+26,67+44,36

 220,10 

omítky stěn - opravy
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2*4,01-
(1,05*2,97+0,95*2,15+0,95*2,00+2,70*4,01+2,51*4,01+1,44*1,44+1,00*2,03+0,9
7*2,00+0,91*2,00+0,90*1,47)

 109,07 

"mč. 102" (6,095*2+3,52)*3,98-(0,95*2,00+0,95*2,15+1,78*2,12+0,60*0,60*2)  54,09 

"mč. 103" (0,22+2,00)*0,60  1,33 
"mč. 104" (3,52+2,45)*2*3,00-(1,00*2,00+0,60*0,60*2+3,52*3,00)  22,54 
"mč. 105" (4,54*2+2,51)*4,01-(1,00*2,15+1,70*1,47)  41,83 
"mč. 106" (2,95+3,90)*2*3,98-(1,00*2,03+1,12*0,60+1,04*2,17)  49,57 
"mč. 107" (2,95+4,86)*2*3,00-(0,91*2,00+0,90*1,47+1,42*1,41+0,82*1,47)  40,51 
"mč. 108" (9,685*2+8,97)*4,07-
(1,28*1,44+0,59*1,44+1,12*0,60+1,04*2,17+0,97*2,00+3,30*3,63*2)

 83,82 

"mč. 109" (4,40*2+8,97)*4,07-(1,17*2,15+2,90*3,25)  60,38 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 200" (1,46+3,16+1,37+2,51)*2*3,13-(1,41*2,57+1,38*1,43+1,70*2,26)  43,77 
"mč. 201" (18,345+2,16+0,49)*3,10*2-
(1,17*2,15+0,60*1,43*3+0,52*1,49*3+1,41*2,57+2,16*3,10+0,90*1,97*4+2,95*3,
10)

 96,20 

"mč. 203" (4,635+6,89+0,49)*2*3,10-
(0,90*1,97+0,90*2,00*2+1,045*0,60+1,20*1,49)

 66,71 

"mč. 204" (4,18+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+1,00*2,00*3+1,20*0,60+1,20*1,49)  61,39 

"mč. 205" (5,22+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+0,90*2,00+1,20*1,49+1,20*0,60)  72,04 
"mč. 206" (2,95+9,04*2)*3,10-(1,48*0,60+0,32*0,60)  64,11 
"mč. 207" (5,30+8,37)*2*3,10-(0,90*1,97+1,80*1,49+1,48*0,60)  79,41 
"mč. 208" 1,30*1,10*2  2,86 
"mč. 209" (0,90+1,74)*1,10  2,90 
"mč. 210" (1,16+1,74)*1,10  3,19 
Součet  1 376,79 

5. 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,304 239,00 1 746
rýhy po vybouraných příčkách
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 100 mm" 0,10*4,00  0,40 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 100 mm" 0,10*3,13*8  2,50 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 150 mm" 0,15*4,00*3  1,80 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - obezdívka rozvaděče" 
0,15*4,00*2

 1,20 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčka tl. 175 mm" 
0,175*4,00*2

 1,40 

Součet  7,30 

6. 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 955,719 75,00 71 679
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2*4,01-
(1,05*2,97+0,95*2,15+0,95*2,00+2,70*4,01+2,51*4,01+1,44*1,44+1,00*2,03+0,9
7*2,00+0,91*2,00+0,90*1,47)

 109,07 

"mč. 102" (6,095*2+3,52)*3,98-(0,95*2,00+0,95*2,15+1,78*2,12+0,60*0,60*2)  54,09 

"mč. 103" (0,22+2,00)*0,60  1,33 
"mč. 104" (3,52+2,45)*2*3,00-(1,00*2,00+0,60*0,60*2+3,52*3,00)  22,54 
"mč. 105" (4,54*2+2,51)*4,01-(1,00*2,15+1,70*1,47)  41,83 
"mč. 106" (2,95+3,90)*2*3,98-(1,00*2,03+1,12*0,60+1,04*2,17)  49,57 
"mč. 107" (2,95+4,86)*2*3,00-(0,91*2,00+0,90*1,47+1,42*1,41+0,82*1,47)  40,51 
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"mč. 108" (9,685*2+8,97)*4,07-
(1,28*1,44+0,59*1,44+1,12*0,60+1,04*2,17+0,97*2,00+3,30*3,63*2)

 83,82 

"mč. 109" (4,40*2+8,97)*4,07-(1,17*2,15+2,90*3,25)  60,38 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 200" (1,46+3,16+1,37+2,51)*2*3,13-(1,41*2,57+1,38*1,43+1,70*2,26)  43,77 
"mč. 201" (18,345+2,16+0,49)*3,10*2-
(1,17*2,15+0,60*1,43*3+0,52*1,49*3+1,41*2,57+2,16*3,10+0,90*1,97*4+2,95*3,
10)

 96,20 

"mč. 203" (4,635+6,89+0,49)*2*3,10-
(0,90*1,97+0,90*2,00*2+1,045*0,60+1,20*1,49)

 66,71 

"mč. 204" (4,18+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+1,00*2,00*3+1,20*0,60+1,20*1,49)  61,39 

"mč. 205" (5,22+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+0,90*2,00+1,20*1,49+1,20*0,60)  72,04 
"mč. 206" (2,95+9,04*2)*3,10-(1,48*0,60+0,32*0,60)  64,11 
"mč. 207" (5,30+8,37)*2*3,10-(0,90*1,97+1,80*1,49+1,48*0,60)  79,41 
"mč. 208" 1,30*1,10*2  2,86 
"mč. 209" (0,90+1,74)*1,10  2,90 
"mč. 210" (1,16+1,74)*1,10  3,19 
Součet  955,72 

7. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 39,05 128,00 4 998
"viz výpočet plochy obkladů" 35,77+1,20+0,19+1,89  39,05 

8. 612321140.1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn m2 206,217 146,00 30 108
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 101" 1,44*4,01+0,95*2,15+2,70*4,01+0,90*1,47-(1,05*2,97+0,90*2,00*2)  13,25 

"mč. 102" 3,52*3,98+0,95*2,15+1,78*2,12+0,60*0,60  20,19 
"mč. 104" 3,52*3,00+1,00*4,01-0,90*2,00  12,77 
"mč. 105" 1,70*1,47  2,50 
"mč. 106" 1,04*2,17  2,26 
"mč. 107"0,90*1,47+0,32*1,41  1,77 
"mč. 108" 1,28*1,44+0,59*1,44+1,12*0,60+1,04*2,17+3,30*3,63*2+8,97*4,07-
1,60*1,97

 62,94 

"mč. 109" 8,97*4,07-1,60*1,97  33,36 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 200" 1,20*2,20  2,64 
"mč. 201" 0,52*1,49*3+2,16*3,10-0,60*1,97+2,95*3,10-0,90*1,97  15,21 
"mč. 203" 1,20*1,49+0,90*2,00*2  5,39 
"mč. 204" 1,20*1,49+0,90*2,00*3  7,19 
"mč. 205" 1,20*1,49+0,90*2,00*2  5,39 
"mč. 206" 2,95*3,10-0,90*1,97+0,32*1,49  7,85 
"mč. 207" 1,80*1,49  2,68 
"mč. 208" 2,16*1,10*2  4,75 
"mč. 209" (0,90+1,74)*1,10  2,90 
"mč. 210" (1,16+1,74)*1,10  3,19 
Součet  206,22 

9. 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 43,443 322,00 13 989
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
(2,90+3,25*2+0,82+1,47*2+1,42+1,41*2+1,05+2,97*2+0,54*3*5+1,00+2,19*2+1,38
+1,38*2+1,18+0,66*2+0,66*3)*0,50

 23,25 

(0,97+2,00+1,00+2,03*2+(0,90+2,00*2)*3+0,91+2,00*2)*0,34  9,40 
(0,50+0,70)*0,25*2  0,60 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
(1,38+1,43*2+0,60*3*2+1,48+0,60*2+1,48+0,60*2+(1,20+0,60*2)*3)*0,50  10,20 
Součet  43,44 

10. 612325422.1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 15% m2 955,719 61,00 58 299
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2*4,01-
(1,05*2,97+0,95*2,15+0,95*2,00+2,70*4,01+2,51*4,01+1,44*1,44+1,00*2,03+0,9
7*2,00+0,91*2,00+0,90*1,47)

 109,07 

"mč. 102" (6,095*2+3,52)*3,98-(0,95*2,00+0,95*2,15+1,78*2,12+0,60*0,60*2)  54,09 

"mč. 103" (0,22+2,00)*0,60  1,33 
"mč. 104" (3,52+2,45)*2*3,00-(1,00*2,00+0,60*0,60*2+3,52*3,00)  22,54 
"mč. 105" (4,54*2+2,51)*4,01-(1,00*2,15+1,70*1,47)  41,83 
"mč. 106" (2,95+3,90)*2*3,98-(1,00*2,03+1,12*0,60+1,04*2,17)  49,57 
"mč. 107" (2,95+4,86)*2*3,00-(0,91*2,00+0,90*1,47+1,42*1,41+0,82*1,47)  40,51 
"mč. 108" (9,685*2+8,97)*4,07-
(1,28*1,44+0,59*1,44+1,12*0,60+1,04*2,17+0,97*2,00+3,30*3,63*2)

 83,82 
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"mč. 109" (4,40*2+8,97)*4,07-(1,17*2,15+2,90*3,25)  60,38 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 200" (1,46+3,16+1,37+2,51)*2*3,13-(1,41*2,57+1,38*1,43+1,70*2,26)  43,77 
"mč. 201" (18,345+2,16+0,49)*3,10*2-
(1,17*2,15+0,60*1,43*3+0,52*1,49*3+1,41*2,57+2,16*3,10+0,90*1,97*4+2,95*3,
10)

 96,20 

"mč. 203" (4,635+6,89+0,49)*2*3,10-
(0,90*1,97+0,90*2,00*2+1,045*0,60+1,20*1,49)

 66,71 

"mč. 204" (4,18+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+1,00*2,00*3+1,20*0,60+1,20*1,49)  61,39 

"mč. 205" (5,22+7,38)*2*3,10-(0,90*1,97+0,90*2,00+1,20*1,49+1,20*0,60)  72,04 
"mč. 206" (2,95+9,04*2)*3,10-(1,48*0,60+0,32*0,60)  64,11 
"mč. 207" (5,30+8,37)*2*3,10-(0,90*1,97+1,80*1,49+1,48*0,60)  79,41 
"mč. 208" 1,30*1,10*2  2,86 
"mč. 209" (0,90+1,74)*1,10  2,90 
"mč. 210" (1,16+1,74)*1,10  3,19 
Součet  955,72 

11. 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 3,434 88,00 302
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
(1,80*(0,14*2+0,36)+1,45*(0,12*2+0,50)+2,15*(0,14*2+0,115)+0,80*(0,10*2+0,
25))

 3,43 

12. 617325422.1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy 
do 15%

m2 41,692 66,00 2 752

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 110" (1,15+1,72)*2*4,07-1,17*2,15  20,85 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 202" (1,15+1,72)*2*4,07-1,17*2,15  20,85 
Součet  41,69 

62 - Úprava povrchů vnějších 611 954
1. 622135002.1 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou m2 564,075 61,00 34 409

"soklová část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*0,40  11,37 
"pohled severní" (10,935+0,65+0,52+2,20+2,10)*0,40  6,56 
"pohled západní" (7,39+2,855)*0,40+7,27*(0,90+0,50)/2  9,19 
"vnější stěna hlavní část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*8,205  233,23 
"pohled východní" -
(2,90*3,25+0,76*1,41+1,42*1,41+1,05*2,97+0,985*0,54+1,14*0,54*2+1,42*0,54*
2+(3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54)

- 24,62 

"pohled severní" (10,935+0,65)*8,205+2,05*10,52+1,90*(10,52+8,205)/2  134,41 
"pohled severní" -(8,35*1,04+0,54*0,54*2) - 9,27 
"pohled západní" 
(7,39+2,855)*10,52+17,455*1,06+2,20*(14,20+11,90)/2+2,20*(11,90+7,27)/2+7,
27*3,46

 201,23 

"pohled západní" -
(0,90*2,10+2,11*1,38+1,12*0,60+0,60*0,60+1,38*1,43+3,00*3,53+0,60*1,43*2+0
,64*1,63)

- 21,16 

"vnější stěna zapuštěná část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
"pohled východní" (3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54  5,71 
"pohled severní" 8,35*1,04-(0,54*0,54*3+0,54*1,04*2)  6,69 
"pohled západní" (2,11*1,38+3,00*3,53)-(1,38*1,38+0,60*1,43)  10,74 
Součet  564,08 

2. 622211031.1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - (soklová část 
fasády nad úrovní terénu) - ucelený zateplovací systém Baumit

Provést dle techologických předpisů výrobce včetně dodávky a montáže systémových lišt m2 27,119 180,00 4 881

"soklová část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*0,40  11,37 
"pohled severní" (10,935+0,65+0,52+2,20+2,10)*0,40  6,56 
"pohled západní" (7,39+2,855)*0,40+7,27*(0,90+0,50)/2  9,19 
Součet  27,12 

3. 283769160.1 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS TOP GK 160 mm dodávka m2 27,661 413,00 11 424
4. 622211201.1 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 

200 mm - (vnější stěna hlavní část) - ucelený zateplovací systém Baumit. Provést dle 
techologických předpisů výrobce včetně D+M systémových lišt

m2 513,826 396,00 203 475

"vnější stěna hlavní část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
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"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*8,205  233,23 
"pohled východní" -
(2,90*3,25+0,76*1,41+1,42*1,41+1,05*2,97+0,985*0,54+1,14*0,54*2+1,42*0,54*
2+(3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54)

- 24,62 

"pohled severní" (10,935+0,65)*8,205+2,05*10,52+1,90*(10,52+8,205)/2  134,41 
"pohled severní" -(8,35*1,04+0,54*0,54*2) - 9,27 
"pohled západní" 
(7,39+2,855)*10,52+17,455*1,06+2,20*(14,20+11,90)/2+2,20*(11,90+7,27)/2+7,
27*3,46

 201,23 

"pohled západní" -
(0,90*2,10+2,11*1,38+1,12*0,60+0,60*0,60+1,38*1,43+3,00*3,53+0,60*1,43*2+0
,64*1,63)

- 21,16 

Součet  513,83 

5. 283759W03 Deska fasádní polystyrénová Baumit OpenReflect tl. 100 mm dodávka m2 1 048,205 182,00 190 773
6. 622211201.2 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 

200 mm - (vnější stěna zapuštěné část) - ucelený zateplovací systém Baumit.
Provést dle techologických předpisů výrobce včetně dodávky a montáže systémových lišt m2 23,13 377,00 8 720

"vnější stěna zapuštěná část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
"pohled východní" (3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54  5,71 
"pohled severní" 8,35*1,04-(0,54*0,54*3+0,54*1,04*2)  6,69 
"pohled západní" (2,11*1,38+3,00*3,53)-(1,38*1,38+0,60*1,43)  10,74 
Součet  23,13 

7. 283759W04 Deska fasádní polystyrénová Baumit OpenReflect tl. 100 mm dodávka m2 23,593 182,00 4 294
8. 283759W04.1Deska fasádní polystyrénová Baumit OpenReflect tl. 70 mm dodávka m2 23,593 121,00 2 855
9. 622381021.1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - Baumit 

Nanopor Top - Baumit Life 0868-HBW17 (šedo bílá)
m2 212,541 202,00 42 933

"vnější stěna fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60)*8,205  137,84 
"pohled východní" -
(2,90*3,25+0,985*0,54+1,14*0,54*2+(3,815+3,235+0,95)*0,54)

- 15,51 

"pohled východní" (2,90+2*3,25)*0,70+(0,985+2*0,54+1,14*2+2*0,54*2)*0,20  7,88 

"pohled západní" 
17,455*1,06+2,20*(14,20+11,90)/2+2,20*(11,90+7,27)/2+7,27*3,46

 93,45 

"pohled západní" -(1,12*0,60+0,60*0,60+3,00*3,53+0,60*1,43*2) - 13,34 
"pohled západní" (1,12+0,60*2+0,60*3+0,60*2+1,43*2*2)*0,20  2,21 
Součet  212,54 

10. 622381021.2 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - Baumit 
Nanopor Top - Baumit Life 0862-HBW17 (tmavě šedá)

m2 163,622 225,00 36 815

"vnější stěna fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" 
(3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54+(0,985+1,14*2+1,42*2+0,54*10)*0,17

 7,66 

"pohled severní" (0,65)*8,205+2,05*10,52+1,90*(10,52+8,205)/2  44,69 
"pohled severní" 8,35*1,04-
(0,54*0,54*3+0,54*1,04*2)+(0,54*3*3+0,54*2+1,04*2*2)*0,17

 8,40 

"pohled západní" (7,39+2,855)*10,52  107,78 
"pohled západní" -
(0,90*2,10+2,11*1,38+1,38*1,43)+(0,90+2*2,10+1,38+2*1,43)*0,20

- 4,91 

Součet  163,62 

11. 622381021.3 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - Baumit 
Nanopor Top - Baumit Life 0225-HBW60 (okrová)

m2 183,597 201,00 36 903

"vnější stěna fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" (1,63+9,995)*8,205  95,38 
"pohled východní" -
(0,76*1,41+1,42*1,41+1,05*2,97+1,42*0,54*2+(1,285+1,28)*0,54)

- 9,11 

"pohled východní" 
(0,76+2*1,41+1,42+2*1,41+1,05+2*2,97+1,42*2+2*0,54*2)*0,20

 3,96 

"pohled severní" 10,935*8,205  89,72 
"pohled severní" -(8,35*1,04+0,54*0,54*2) - 9,27 
"pohled severní" (0,54*3*2)*0,20  0,65 
"pohled západní" (2,11*1,38+3,00*3,53)  13,50 
"pohled západní" -(1,38*1,38+0,60*1,43)+(1,38*3+0,60+1,43*2)*0,20 - 1,24 
Součet  183,60 

12. 622511110.1 Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn - Baumit Mosaik Top 
M327 (šedočerný) - provést dle techologických předpisů výrobce včetně základního 

m2 27,119 290,00 7 865

13. 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 564,075 36,00 20 307
"soklová část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
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"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*0,40  11,37 
"pohled severní" (10,935+0,65+0,52+2,20+2,10)*0,40  6,56 
"pohled západní" (7,39+2,855)*0,40+7,27*(0,90+0,50)/2  9,19 
"vnější stěna hlavní část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*8,205  233,23 
"pohled východní" -
(2,90*3,25+0,76*1,41+1,42*1,41+1,05*2,97+0,985*0,54+1,14*0,54*2+1,42*0,54*
2+(3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54)

- 24,62 

"pohled severní" (10,935+0,65)*8,205+2,05*10,52+1,90*(10,52+8,205)/2  134,41 
"pohled severní" -(8,35*1,04+0,54*0,54*2) - 9,27 
"pohled západní" 
(7,39+2,855)*10,52+17,455*1,06+2,20*(14,20+11,90)/2+2,20*(11,90+7,27)/2+7,
27*3,46

 201,23 

"pohled západní" -
(0,90*2,10+2,11*1,38+1,12*0,60+0,60*0,60+1,38*1,43+3,00*3,53+0,60*1,43*2+0
,64*1,63)

- 21,16 

"vnější stěna zapuštěná část fasády - viz pohledy A109, A110, půdorysy a 
řezy"
"pohled východní" (3,815+3,235+0,95+1,285+1,28)*0,54  5,71 
"pohled severní" 8,35*1,04-(0,54*0,54*3+0,54*1,04*2)  6,69 
"pohled západní" (2,11*1,38+3,00*3,53)-(1,38*1,38+0,60*1,43)  10,74 
Součet  564,08 

14. 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 64,291 98,00 6 301
"viz PD bourací práce a TZ - předpoklad" 15,00  15,00 
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 
3,30*3,63*2+0,32*1,47+0,34*2,97+1,78*2,12+0,60*0,60*2+1,64*1,41+1,28*1,44+
0,59*1,44

 34,94 

"1.NP - dozdívky parapetů" (1,12*0,60*2)  1,34 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 
1,20*1,49*3+1,80*1,49+1,20*2,20+0,52*1,49*3

 13,01 

Součet  64,29 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 107 475
1. 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 21,804 2 690,00 58 653

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" (25,28+21,57+11,74+86,63+38,22)*0,10  18,34 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50*(0,115+0,13)/2  0,53 
"viz skladba P11" (8,83+14,55)*0,10  2,34 
"viz skladba P12" 6,54*0,09  0,59 
Součet  21,80 

2. 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,942 2 720,00 5 282
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 100 mm" 
(2,18+3,52+0,90+0,95+2,55)*0,10+(1,00+0,91+1,14+0,95)*0,10*0,10

 1,05 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 100 mm" 
(2,16*2+1,48+1,87+1,69+1,44+2,95)*0,10*0,10

 0,14 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčky tl. 150 mm" 
(3,52*2+1,10)*0,15*0,10

 0,12 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - obezdívka rozvaděče" 
(0,92+0,12)*0,15*0,10

 0,02 

"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - příčka tl. 175 mm" 3,52*0,175  0,62 

Součet  1,94 

3. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 21,804 162,00 3 532
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" (25,28+21,57+11,74+86,63+38,22)*0,10  18,34 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50*(0,115+0,13)/2  0,53 
"viz skladba P11" (8,83+14,55)*0,10  2,34 
"viz skladba P12" 6,54*0,09  0,59 
Součet  21,80 

4. 631319173.1 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu m3 21,804 12,00 262
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" (25,28+21,57+11,74+86,63+38,22)*0,10  18,34 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50*(0,115+0,13)/2  0,53 
"viz skladba P11" (8,83+14,55)*0,10  2,34 
"viz skladba P12" 6,54*0,09  0,59 
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Součet  21,80 

5. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,388 21 255,00 29 502
"viz výpis oceli - A127" 1387,80*0,001  1,39 

6. 632441111.1 Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm m2 6,39 270,00 1 725
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 
2,80+1,57+2,02

 6,39 

7. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 217,71 10,00 2 177
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28+21,57+11,74+86,63+38,22  183,44 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50  4,35 
"viz skladba P11" 8,83+14,55  23,38 
"viz skladba P12" 6,54  6,54 
Součet  217,71 

8. 633811111.1 Broušení nerovností betonových podlah případně samonivelační stěrka při nerovnostech m2 226,49 28,00 6 342
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 
2,80+1,57+2,02+11,38+33,96+2,00+32,50+30,75+38,48+26,67+44,36

 226,49 

64 - Osazování výplní otvorů 226
1. 642942221.1 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 - opětovné osazení vybourané 

zárubně
kus 1,0 226,00 226

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 1  1,00 

94 - Lešení 74 709
1. 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 

m v do 10 m
m2 590,08 30,00 17 702

fasádní lešení
"viz pohledy A109, A110, půdorysy a řezy"
"pohled východní" (2,20+14,60+1,63+9,995)*8,60  244,46 
"pohled severní" (10,935+0,65)*8,60+2,05*10,90+1,90*(10,90+8,60)/2  140,50 
"pohled západní" 
(7,39+2,855)*10,90+17,455*1,06+2,20*(14,20+11,90)/2+2,20*(11,90+7,27)/2+7,
27*3,46

 205,12 

Součet  590,08 

2. 941111221.1 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za celou dobu použití m2 590,08 55,00 32 454
3. 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 590,08 20,00 11 802

4. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení 
do 150 kg/m2

m2 455,38 28,00 12 751

"viz plocha místností" 228,89+226,49  455,38 

95 - Ostatní konstrukce a práce 81 505
1. 919726123.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná Netex SI 40/40/D (350g/m2) m2 213,36 28,00 5 974

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28+21,57+11,74+86,63+38,22  183,44 
"viz skladba P11" 8,83+14,55  23,38 
"viz skladba P12" 6,54  6,54 
Součet  213,36 

2. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 455,38 48,00 21 858
"viz plocha místností" 228,89+226,49  455,38 

3. 985131111.1 Očištění ploch podlah m2 228,89 28,00 6 409
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 
25,28+21,67+6,54+8,83+15,43+11,74+14,55+86,63+38,22

 228,89 

4. 985131211.1 Otryskání ploch stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem m2 243,762 105,00 25 595
"viz PD bourací práce a TZ"
"schodiště" 3,06*1,30*3+1,30*6,41+2,51*1,48  23,98 
"2.NP - viz tabulka místností" 
11,38+35,75+2,00+32,50+30,75+38,48+22,13+44,36+2,43

 219,78 

Součet  243,76 

5. 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 6,29 240,00 1 510
"viz PD bourací práce a TZ"
"2.NP - viz tabulka místností" 1,55+1,65+1,50+1,59  6,29 

6. 98531213x01 Vyspravení trhlin pomocí přípravku Mapeflex PB25, přebroušení, očištění povrchu m2 243,762 61,00 14 869
"viz PD bourací práce a TZ"
"schodiště" 3,06*1,30*3+1,30*6,41+2,51*1,48  23,98 
"2.NP - viz tabulka místností" 
11,38+35,75+2,00+32,50+30,75+38,48+22,13+44,36+2,43

 219,78 

Součet  243,76 
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7. 712192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy proti zatečení m2 293,89 18,00 5 290
"střecha v místě vybourání panelu a následně celá střecha"
"viz PD bourací práce a TZ" 10,40*14,60+9,995*12,03+2,855*7,39+1,095*0,65  293,89 

96 - Bourání konstrukcí 82 721
1. 962023x001 Bourání atiky m3 18,015 399,00 7 188

"viz PD bourací práce a TZ" 
(2,20+24,595*2+1,63+14,885+0,65*2+2,855)*1,00*0,25

 18,02 

2. 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 72,99 55,00 4 014
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
(2,18+3,52+0,90+0,95+2,55)*4,00+(1,00*2,17+0,91*2,17+1,14*2,17+0,95*2,15)-
(0,60*1,97*4+0,80*1,97*4)

 38,03 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
(2,16*2+1,48+1,87+1,69+1,44+2,95)*3,13-(0,90*1,97+0,80*1,97+0,60*1,97*4)

 34,96 

Součet  72,99 

3. 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 40,88 67,00 2 739
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" (3,52*2+1,10)*4,00  32,56 
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - obezdívka rozvaděče" 
(0,92+0,12)*4,00*2

 8,32 

Součet  40,88 

4. 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,885 416,00 1 200
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
3,52*4,00*0,175+0,60*0,65*0,54*2

 2,89 

5. 962081142.1 Bourání oken ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 14,247 53,00 755
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,70*1,47+1,44*1,42+1,28*1,44*2  8,23 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,50*1,45+1,70*2,26  6,02 
Součet  14,25 

6. 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 0,981 1 250,00 1 226
"střecha v místě vybourání panelu"
"viz PD bourací práce a TZ" 1,20*3,27*0,25  0,98 

7. 963051114.1 Bourání ŽB stříšek nad vjezdem do garáží a vstupem m3 2,528 1 430,00 3 615
"viz PD bourací práce a TZ" (14,45*0,60+2,40*0,60)*0,25  2,53 

8. 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m m3 0,117 2 110,00 247
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,80*0,36*0,18  0,12 

9. 965043431-1 Bourání podlah betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,8 1 831,00 1 465
"podlaha závětří - viz PD bourací práce a TZ" 2,44*0,15  0,37 
"sokl v garáži - viz PD bourací práce a TZ" 1,93*1,50*0,15  0,43 
Součet  0,80 

10. 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,366 684,00 250
11. 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 6,29 37,00 233

"viz PD bourací práce a TZ"
"2.NP - viz tabulka místností" 1,55+1,65+1,50+1,59  6,29 

12. 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,24 119,00 386
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 0,60*0,60*7  2,52 
"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 0,60*0,60*2  0,72 
Součet  3,24 

13. 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 22,553 80,00 1 804
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 0,90*1,47+0,90*1,47+1,18*1,44  4,35 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
1,18*1,49*3+1,20*1,49*6+1,48*1,49

 18,21 

Součet  22,55 

14. 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 10,156 65,00 660
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,78*1,47  2,62 
"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,78*1,49+1,48*1,49+1,80*1,49  7,54 

Součet  10,16 

15. 968072455.1 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křídel m2 29,156 155,00 4 519
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
0,70*1,97+0,80*1,97*5+0,60*1,97*6

 16,35 

"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
0,80*1,97*4+0,90*1,97+0,60*1,97*4

 12,81 

Součet  29,16 

16. 968072456.1 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel a nadsvětlíku m2 5,8 120,00 696
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,45*4,00  5,80 
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17. 968072456.2 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel - pro opětovné zazdění m2 2,521 210,00 529
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,17*2,155  2,52 

18. 968072558.1 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 včetně zárubní m2 3,774 86,00 325
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,78*2,12  3,77 

19. 968072559.1 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 včetně zárubní m2 35,937 57,00 2 048
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 3,30*3,63*3  35,94 

20. 968072880 Vybourání mříží z okenních otvorů m2 41,13 43,00 1 769
"viz PD bourací práce a TZ" 
1,80*1,50+1,20*1,50*6+1,80*1,50*2+1,50*1,50+7,20*0,90+1,50*1,50+1,30*1,50*
3+1,20*1,50*3

 41,13 

21. 968072880.1 Vybourání mříží z dveřníchh otvorů m2 7,8 43,00 335
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" (1,00*2,00+1,45*4,00)  7,80 

22. 971033261 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 4,0 143,00 572
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 4  4,00 

23. 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,088 2 080,00 183
"viz PD bourací práce a TZ"
"nika pro nový rozvaděč" 0,50*0,70*0,25  0,09 

24. 974029664 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 3,6 213,00 767
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1,80*2  3,60 

25. 978015390.1 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky m2 15,0 29,00 435
"viz PD bourací práce a TZ - předpoklad" 15,00  15,00 

26. 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 15,0 25,00 375
"viz PD bourací práce a TZ - předpoklad" 15,00  15,00 

27. 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 59,68 50,00 2 984
"viz PD bourací práce a TZ"
"1.NP" (8,53*2+3,52)*2,00  41,16 
"2.NP" (3,55*2+2,16)*2,00  18,52 
Součet  59,68 

28. 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 36,491 50,00 1 825
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 
"pohled východní" (24,195+1,63+1,68*2+0,50*8-(3,30*3+1,45+1,78))*0,70  14,04 
"pohled severní" 10,935*0,40+1,00*1,00/2+2,60*0,80  6,95 
"pohled západní" 6,99*0,80+2,855*1,20+7,20*0,90  15,50 
Součet  36,49 

29. 978071221.1 Otlučení omítky a případné odstranění izolace svislé pl přes 1 m2 m2 96,171 62,00 5 963
"viz PD bourací práce a TZ"
"1.NP - vnitřní obklady" (8,53*2+3,52)*2,00  41,16 
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ - vnější obklady" 
"pohled východní" (24,195+1,63+1,68*2+0,50*8-(3,30*3+1,45+1,78))*0,70  14,04 
"pohled severní" 10,935*0,40+1,00*1,00/2+2,60*0,80  6,95 
"pohled západní" 6,99*0,80+2,855*1,20+7,20*0,90  15,50 
"2.NP - vnitřní obklady" (3,55*2+2,16)*2,00  18,52 
Součet  96,17 

30. 712990814 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° včetně celé skladby na nosnou konstrukci m2 293,89 21,00 6 172
"střecha v místě vybourání panelu a následně celá střecha"
"viz PD bourací práce a TZ" 10,40*14,60+9,995*12,03+2,855*7,39+1,095*0,65  293,89 

31. 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,7 12,00 92
"viz PD bourací práce a TZ - vnitřní svod garáž" 7,70  7,70 

32. 767833901 Demontáž žebříků do zdi dl. cca 7m kpl 1,0 250,00 250
33. 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 14,55 43,00 626

"viz PD bourací práce a TZ"
"1.NP - mč. 112" 14,55  14,55 

34. 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,0 86,00 344
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 2  2,00 
"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 2  2,00 
Součet  4,00 

35. 725210822.1 Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur soubor 4,0 38,00 152
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 4  4,00 

36. 725210827.1 Demontáž umývátek včetně výtokových armatur soubor 4,0 38,00 152
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 2  2,00 
"půdorys 2.NP - viz PD bourací práce a TZ" 2  2,00 
Součet  4,00 

37. 725240810.1 Demontáž sprchových koutů včetně výtokových armatur soubor 1,0 76,00 76
"půdorys 1.NP - viz PD bourací práce a TZ" 1  1,00 

38. 928900x001 Odstranění lampy veřejného osvětlení kpl 4,0 300,00 1 200
39. 953271x01 Demontáž konstrukce sirény kpl 1,0 250,00 250
40. 747900001 Demontáž slaboproudých rozvodů na západní straně včetně odpojení kpl 1,0 1 200,00 1 200
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41. 765131800.1 Demontáž skládané krytiny do suti (včetně likvidace) - eternitové šablony - v souladu s 
předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem (azbest)

m2 10,5 2 200,00 23 100

"viz PD bourací práce a TZ" 10,50  10,50 

997 - Přesun sutě 110 577
1. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 165,273 205,00 33 881
2. 997013510.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitelem s naložením 

a se složením
t 165,273 215,00 35 534

3. 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu a z keramických materiálů na 
skládce (skládkovné)

t 115,663 150,00 17 349

"tříděná suť" 165,273-49,61  115,66 

4. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 49,61 480,00 23 813

998 - Přesun hmot 46 290
1. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 292,973 158,00 46 290

PSV - Práce a dodávky PSV 1 993 025

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 723
1. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 217,71 5,00 1 089

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28+21,57+11,74+86,63+38,22  183,44 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50  4,35 
"viz skladba P11" 8,83+14,55  23,38 
"viz skladba P12" 6,54  6,54 
Součet  217,71 

2. 111631500 Lak asfaltový ALP dodávka t 0,065 41 000,00 2 665
3. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 217,71 56,00 12 192

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28+21,57+11,74+86,63+38,22  183,44 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50  4,35 
"viz skladba P11" 8,83+14,55  23,38 
"viz skladba P12" 6,54  6,54 
Součet  217,71 

4. 628331590 Pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 dodávka m2 250,367 78,00 19 529
5. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,807 63,00 1 626

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10"
"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2*0,15  5,47 
"mč. 102" (6,095+3,52)*2*0,15  2,89 
"mč. 106" (2,95+3,90)*2*0,15  2,06 
"mč. 108" (9,685+8,97)*2*0,15  5,60 
"mč. 109" (4,40+8,97)*2*0,15  4,01 
"viz skladba P11" 
"mč. 104" (3,52+2,45)*2*0,15  1,79 
"mč. 107" (2,95+4,86)*2*0,15  2,34 
"viz skladba P12" 
"mč. 103" (3,52+2,00)*2*0,15  1,66 
Součet  25,81 

6. 628331590 Pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 dodávka m2 30,968 78,00 2 416
7. 711419111.1 Systém Mapei pro hydroizolaci a pokládku keramických dlažeb ve vlhkém prostředí 

včetně vytažení na stěny
m2 9,09 220,00 2 000

"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 
2,80+1,57+2,02

 6,39 

"vytažení na stěny" (1,30+2,16+1,74+0,90+1,74+1,16)*0,15*2  2,70 
Součet  9,09 

8. 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m % 415,151 0,50 208

712 - Povlakové krytiny 125 277
1. 712363000.1 Povlaková krytiny střech fólií hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 2,0 mm - 

mechanicky kotvená - kompletní provedení 
včetně dodávky a montáže systémových doplňků m2 293,89 380,00 111 678

"viz půdorys střechy - vč. A106 a skladba R01 - vč. A124"
(10,40*14,60+9,995*12,03+2,855*7,39+1,095*0,65)  293,89 

2. 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 293,89 20,00 5 878
"viz půdorys střechy - vč. A106 a skladba R01 - vč. A124"
(10,40*14,60+9,995*12,03+2,855*7,39+1,095*0,65)  293,89 
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3. 693110000.1 Geotextilie tkaná (polypropylen) FATRATEX 300 g/m2 dodávka m2 337,974 21,00 7 097
4. 998712202 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 1 246,535 0,50 623

713 - Izolace tepelné 262 149
1. 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 213,36 22,00 4 694

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28+21,57+11,74+86,63+38,22  183,44 
"viz skladba P11" 8,83+14,55  23,38 
"viz skladba P12" 6,54  6,54 
Součet  213,36 

2. 283756750 Deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm dodávka m2 435,254 36,00 15 669
3. 713131145.1 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově a kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 61,555 78,00 4 801

"zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)*1,00

 61,56 

4. 283769160.1 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS TOP GK 160 mm dodávka m2 62,786 369,00 23 168
5. 713141111.1 Montáž izolace tepelné podlah lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 4,35 72,00 313

"viz skladba P10*" 2,90*1,50  4,35 

6. 634822440.P10Sklo izolační pěnové FOAMGLAS Perinsul S tl. 3 cm dodávka m2 4,437 330,00 1 464
7. 713141111.2 Montáž izolace tepelné střech lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - 

pod atikou
m2 17,803 70,00 1 246

"atika - viz PD statiky" 
(2,20+24,595+1,63+14,885+0,65+6,49+2,855+17,905)*0,25

 17,80 

8. 634822440.50Sklo izolační pěnové FOAMGLAS Perinsul S tl. 5 cm dodávka m2 18,159 1 350,00 24 515
9. 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 587,78 24,00 14 107

"viz půdorys střechy - vč. A106 a skladba R01 - vč. A124"
(10,40*14,60+9,995*12,03+2,855*7,39+1,095*0,65)*2  587,78 

10. 631509860.100Rohož lamelová ISOVER LAM30 tl.100 mm dodávka m2 299,768 190,00 56 956
11. 631509860.200Rohož lamelová ISOVER LAM30 tl.200 mm dodávka m2 299,768 380,00 113 912
12. 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 2 608,451 0,50 1 304

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 816
1. 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 61,555 30,00 1 847

"výkop pro zaizolování stávajících základů" 
(2,20+14,60+1,63+9,995+14,885+0,70+7,39+2,885+7,27)

 61,56 

2. 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 61,555 32,00 1 970

755 - Repase stávajícího výtahu 267 700
1. 755000001 Stávající výtah nákladní s nosností 500kg - kompletní repase

- přesazení otvoru v 1.NP o cca 180mm výše
- nová elektroinstalace včetně elektroinstalace ve výtahové šachtě
- oprava vedení
- oprava hnací jednotky
-  oprava tahů
- nové nátěry
- zajištění revize výtahu
Výtah bude opět pouze nákladní s vyloučením dopravy osob. Velikost kabiny a dveří 
zůstane stávající. Nosnost bude stávající.

kpl 1,0 267 700,00 267 700

762 - Konstrukce tesařské 332 362
1. 762083122.1 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním m3 20,28 520,00 10 546

"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
(1,65+2,79+2,51+2,45+7,80+0,53+0,38)*1,12

 20,28 

2. 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 m 300,0 140,00 42 000
"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"07/D - hranol 50/70" 150,00  150,00 
"08/D - hranol 50/50" 150,00  150,00 
Součet  300,00 

3. 605561060.1 Řezivo bukové dodávka m3 1,02 12 100,00 12 342
"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"07/D - hranol 50/70" 0,53  0,53 
"08/D - hranol 50/50" 0,38  0,38 
ztratné 12 %; 0,91*0,12  0,11 

4. 762341260.1 Montáž bednění střech rovných a šikmých z palubek m2 312,0 95,00 29 640
"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"05/D - prkno" 312,00  312,00 
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5. 611899900.05DPalubky tl. 25 mm P+D dodávka m2 349,44 180,00 62 899
6. 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 m 636,0 130,00 82 680

"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"01/D - hranol 120/140" 98,00  98,00 
"02/D - hranol 120/120" 194,00  194,00 
"03/D - hranol 120/120" 174,00  174,00 
"04/D - hranol 120/120" 170,00  170,00 
Součet  636,00 

7. 605121110.1 Řezivo jehličnaté hranol dodávka m3 10,53 5 600,00 58 968
"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"01/D - hranol 120/140" 1,65  1,65 
"02/D - hranol 120/120" 2,79  2,79 
"03/D - hranol 120/120" 2,51  2,51 
"04/D - hranol 120/120" 2,45  2,45 
ztratné 12 %; 9,40*0,12  1,13 

8. 762341270.1 Montáž bednění střech rovných a šikmých z desek - překližka m2 37,44 65,00 2 434
"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
"06/D - překližka" 72,00*0,52  37,44 

9. 606234950.06DPřekližka vodovzdorná tl 21 mm dodávka m2 41,933 270,00 11 322
10. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 18,9 650,00 12 285

"viz PD krovu - vč. A105 a výpis řeziva - vč. A129" 
1,65+2,79+2,51+2,45+7,80+0,53+0,38+0,79

 18,90 

11. 762101001 PASOVINA 50/4 - Ocelový profil pro kotvení sloupků krovu - opatřit 2x nátěrem Herbol 
Protector

dodávka a montáž kg 87,92 45,00 3 956

12. 998762202 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 3 290,717 1,00 3 291

763 - Konstrukce sádrokartonové 19 299
1. 763121429.1 Sádrokartonová stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 m2 5,711 472,00 2 696

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108"
"mč. 103" 2,00*1,30  2,60 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108"
"mč. 209" 0,90*1,51  1,36 
"mč. 210" 1,16*1,51  1,75 
Součet  5,71 

1. 763121714 Sádrokartonová stěna předsazená - základní penetrační nátěr m2 5,711 12,00 69
2. 763131411 Sádrokartonový podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 23,38 426,00 9 960

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 8,83+14,55  23,38 

3. 763131451 Sádrokartonový podhled - deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 12,93 460,00 5 948
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108" 6,54  6,54 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108" 2,80+1,57+2,02  6,39 
Součet  12,93 

3. 763131714 Sádrokartonový podhled - základní penetrační nátěr m2 36,31 12,00 436
23,38+12,93  36,31 

4. 998763402 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 191,075 1,00 191

764 - Konstrukce klempířské 76 945
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1. 01/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 860 mm

ks 1,0 387,00 387

2. 02/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 1520 mm

ks 1,0 680,00 680

3. 03/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 320 mm, DL. 640 mm

ks 5,0 255,00 1 275

4. 04/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 1480 mm

ks 1,0 667,00 667

5. 05/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. 
Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. Min. 
spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 1220 mm

ks 1,0 548,00 548
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6. 06/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank Tl. plechu 0,8 
mm. 
Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. Min. 
spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 700 mm

ks 1,0 315,00 315

7. 50/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 320 mm, DL. 1085 mm

ks 1,0 425,00 425

8. 51/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 320 mm, DL. 1240 mm

ks 2,0 489,00 978

9. 52/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 320 mm, DL. 1520 mm

ks 2,0 599,00 1 198

10. 53/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. 
Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. Min. 
spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 640 mm

ks 2,0 289,00 578

11. 54/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 1480 mm

ks 1,0 667,00 667

12. 55/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 320 mm, DL. 700 mm

ks 1,0 276,00 276

13. 56/K Oplechování okenního parapetu plechem Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 
mm. Kotvení pomocí celoplošného lepení příslušným bitumenovým lepidlem za studena. 
Min. spád 5% směrem od objektu. R.Š. 350 mm, DL. 700 mm

ks 2,0 315,00 630

14. 70/K Dilatační připojovací lišta z plechu Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 mm. 
Kotvení do stávající svislé stěny základní školy - podklad nutno vyrovnat, případně 
zpevnit. Horní část lišty na styku s fasádou vytmelit přípravkem Soudaflex 25. R.Š. 250 
mm, DL. 8600 mm

ks 1,0 4 590,00 4 590

15. 71/K Oplechování vnější části atiky poplastovaným plechem tl. 0,8 mm. Barva plechu šedá. 
Materiál přizpůsoben k horkovzdušnému natavení fólie Fatrafol 810
Kotvit mosaznými vruty se zápustnou hlavou do vodovzdorné překližky
Pod plech zatažena separační textilie Fatratex 300g/m2 Včetně dilatačních spojů a 
podkladního kotevního plechu. R.Š. 300 mm, DL. 72000 mm 

ks 1,0 31 705,00 31 705

16. 72/K Stávající pozinkovaný nadřímsový žlab DN 100 - provedeno zkrácení z důvodu zateplení 
fasády depozitáře. Dešťový žlab v délce 2.000 mm od stěny depozitáře zbaven stávající 
barvy a rzi a opatřen nátěrem 2x Herbol Protector v tl. každého nátěru min. 120 mikronů.

ks 1,0 1 607,00 1 607

17. 73/K Dilatační lišta z plechu Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 mm. Svislá část 
kotvena do nově provedeného kotevního dřevěného profilu. Vodorovná resp. šikmá část 
přilepenake stávajícímu očištěnému oplechování (oplechování zbavit stávající barvy a 
odmastit) střechy základní školy přípravkem Soudaflex T-REX Gold Power. Přilepení 
provést tak, aby pod plech nevnikala dešťová voda. R.Š. 500 mm, DL. 15000 mm

ks 1,0 15 300,00 15 300

18. 74/K Dilatační připojovací lišta z plechu Rheinzink prePATINA walzblank. Tl. plechu 0,8 mm. 
Kotvení do nově provedeného kotevního dřevěného profilu. Horní část lišty na styku s 
fasádou vytmelit přípravkem Soudaflex 25. R.Š. 170 mm, DL. 15000 mm

ks 1,0 4 157,00 4 157

19. 75/K Krytina z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm spojovaná na stojatou drážku, včetně 
nadřímsového žlabu DN 100 včetně kotvení, kotlíku a podkladního oplechování. Krytina 
napojena na stávající nároží a na stávající plechovou pultovou stříšku. Krytina opatřena 
nátěrem 2x Herbol Protector barva červená v tl. každého nátěru min. 120 mikronů.

m2 10,0 1 020,00 10 200

20. 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstrukce % 761,83 1,00 762

766.01 - Vnější výplně otvorů 270 207
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

1. VV01 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 600x600 mm, otvor ze strany exteriéru 540x540 
mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 2,0 4 132,00 8 264

2. VV02 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 600x600 mm, otvor ze strany exteriéru 540x540 
mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 3 917,00 3 917

3. VV03 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, otevíravé a sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 600x1.100 mm, otvor ze strany exteriéru 
540x1.040 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 2,0 6 457,00 12 914

4. VV04 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); dvoukřídlé, otevíravé a sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.440x1.440 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.380x1.380 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 9 771,00 9 771

5. VV05 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.180x660 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.120x600 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 5 329,00 5 329

19 z 44 Stavební část



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

6. VV06 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 660x660 mm, otvor ze strany exteriéru 600x600 
mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 4 207,00 4 207

7. VV07 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); dvoukřídlé, otevíravé a sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.480x1.470 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.420x1.410 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 10 034,00 10 034

8. VV08 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, otevíravé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 820x1.470 mm, otvor ze strany exteriéru 
760x1.410 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 6 028,00 6 028

9. VV20 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.045x600 mm, otvor ze strany exteriéru 985x540 
mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: pákové ovládání sklápění okna; ovládací páka umístěna vpravo od okna osa 
1.500 mm nad podlahou
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 6 981,00 6 981

10. VV21 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.200x600 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.140x540 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: pákové ovládání sklápění okna; ovládací páka umístěna vpravo od okna osa 
1.500 mm nad podlahou
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 2,0 7 404,00 14 808
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11. VV22 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.480x600 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.420x540 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4) se sníženým činitelem prostupu UV záření (4% dle 
EN 410); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 0,5W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: pákové ovládání sklápění okna; ovládací páka umístěna vpravo od okna osa 
1.500 mm nad podlahou
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,71W/m2K; sklo - Ug = 0,5W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 2,0 8 725,00 17 450

12. VV23 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 600x600 mm, otvor ze strany exteriéru 540x540 
mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: pákové ovládání sklápění okna; ovládací páka umístěna vpravo od okna osa 
1.300 mm nad podlahou
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 2,0 6 265,00 12 530

13. VV24 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); dvoukřídlé, otevíravé a sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.440x1.490 mm, otvor ze strany exteriéru 
1.380x1.430 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 9 950,00 9 950

14. VV25 typ: okno z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební hloubka 82 
mm); jednokřídlé, otevíravé, sklopné
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 660x1.490 mm, otvor ze strany exteriéru 
600x1.430 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673)
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1 pro jednokřídlová okna; klika bílá
zabezpečení: okno opatřeno elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření okenního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 3,0 5 462,00 16 386
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15. VV50 typ: venkovní dveře z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební 
hloubka 82 mm); jednokřídlé, otevíravé, prosklené s pevným nadsvětlíkem; AL práh
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.100x2.300 mm (+700 mm pevný nadsvětlík); 
otvor ze strany exteriéru 1.050x2.970 mm

zasklení: izolační trojsklo(4-16-4-16-4); nekovový "teplý" PVC rámeček; koeficient Ug = 
0,7W/m2K (EN673); sklo ze strany interier a exterieru bude v bezpečnostním provedení - 
kategorie odolnosti min P3A
barva rámů: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1; klika z interieru, koule z exterieru - nerez 
bezpečnostní typ Rostex R1/H; bezpečnostní vložka FAB 2000BDPNs (4. bezpečnostní 
třída) + 5ks klíčů - vložka bude namontována až během předání stavby objednatel 
dostane vložku v neporušeném originál obalu - po převzetí ji dodavatel namontuje; 
samozavírač FAB DC300 + L190; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - venkovní 
provedení.
zabezpečení: dveře opatřeny elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření dveřního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově 
Uw=0,85W/m2K; sklo - Ug = 0,7W/m2K (EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 

ks 1,0 45 101,00 45 101

16. VV51 typ: venkovní dveře z plastových profilů VEKRA KOMFORT EVO (6 komor, stavební 
hloubka 82 mm); jednokřídlé, otevíravé, plné, hladké; AL práh
rozměry: do otvoru (ze strany interiéru) 1.100x2.300 mm (+700 mm pevný nadsvětlík); 
otvor ze strany exteriéru 1.050x2.970 mm

barva: bílá
kování: celoobvodové bezpečnostní WK1; klika z interieru, koule z exterieru - nerez 
bezpečnostní typ Rostex R1/H; bezpečnostní vložka FAB 2000BDPNs (4. bezpečnostní 
třída) + 5ks klíčů - vložka bude namontována až během předání stavby objednatel 
dostane vložku v neporušeném originál obalu - po převzetí ji dodavatel namontuje; 
samozavírač FAB DC300 + L190; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - venkovní 
provedení.
zabezpečení: dveře opatřeny elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření dveřního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS.
tepelně technické vlastnosti: součinitel prostupu tepla pro okno - celkově Ud=0,92W/m2K; 
(EN673)
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, APU lišty z exteriéru i 

ks 1,0 25 669,00 25 669

17. VV52 typ: vrata venkovní lamelová LOMAX GV/AL77, osazeny za otvor do interiéru
rozměry: světlý rozměr otvoru 2.900 x 3.250 mm, předpokládaný průjezdný profil po 
osazení vrat 2.900 x 3.120 mm

barva: šedá
zabezpečení: vrata opatřena elektromagnetem s elektroinstalací a snímání otevření-
zavření dveřního křídla. Elektroinstalace dotažena do místnosti č. 107 - Kancelář do 
centrální EZS. Dále vrata opatřena mechanickým zamykáním - rozvorový zámek s čepy 
do stran.
ovládání: elektropohon + klika pro nouzové ovládání. V ostění vrat (na exteriérové straně) 
osazeno klíčové ovládání (obsluha přijde k vratům, odemkne mechanické zabezpeční, 
pak klíčové ovládání ve kříňce v ostění a tlačítkem otevře vrata). Další ovládání je unvitř 
místnosti - klíčové ovládání - obsluha může vrata (po odemknutí klíčového ovládání uvnitř 
místnosti) odevřít nebo zavřít. 
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků (POZOR!!! VODÍCÍ LIŠTY MUSEJÍ BÝT UKOTVENY NA SPEC. 
KOTVÁCH POUŽÍVANÝCH DO TEPELNÉ IZOLACE. TL. TEPELNÉ IZOLACE JE 200 
mm), napojovacích parotěsných a difúzních pásek, provedení dle technologických 

ks 1,0 56 000,00 56 000

18. VV70 typ: výlez na střechu ACG, třívrstvý, kopulovitý, PVC kolmá nastavitelná manžeta
rozměry: světlý rozměr průlezu 600x600 mm

zasklení: třívrstvý polykarbonát; koeficient Ug = 1,75W/m2K, Uw = 1,64W/m2K 
barva: bílá
kování: zajištění zámkem nebo západkou proti násilnému otevření ze strany exteriéru
zabezpečení: zajištění zámkem nebo západkou proti násilnému otevření ze strany 
exteriéru.
dodávka: kompletizovaná dodávka včetně spojovacího materiálu, podkladních profilů, 
kotevních prvků, napojovacích parotěsných a difúzních pásek, součástí dodávky je 
rovněž přístupový AL žebřík včetně profilu pro zavěšení jak na stěnu světlíku tak i na 
stěnu schodiště, kde bude tento žebřík parkován; pro zajištění bezpečného výlezu na 
střechu bude do manžety světlíku případně integrována výlezová stupačka - dodávka 

ks 1,0 4 060,00 4 060

19. 998766202 Přesun hmot pro vnější výplně % 2 693,99 0,30 808

766.02 - Vnitřní výplně otvorů 78 134
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.
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1. D01 DVEŘE: dřevěné, dvoukřídlové, Sapeli typ Klima III(c), plné, s polodrážkou, hlavní křídlo 
levé; materiál CPL laminát
rozměry: 1600 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika z místnosti č.108, koule z místnosti č.109 - nerez bezpečnostní 
typ Rostex R1/H; bezpečnostní vložka FAB 2000BDPNs (4. bezpečnostní třída) + 5ks 
klíčů - vložka bude namontována až během předání stavby objednatel dostane vložku v 
neporušeném originál obalu - po převzetí ji dodavatel namontuje; samozavírač FAB 
DC300 + L190; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - venkovní provedení.
těsnění, práh: dveře bez prahu; na spodní části obou křídel integrováno pryžové nebo 
kartáčové těsnění. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, do zdiva tl. 150 mm, s těsněním, pro dveře s polodrážkou. 

ks 1,0 10 275,00 10 275

2. D02 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 800 x 1970 (výška bude upravena dle skutečného otvoru poté co bude 
navýšena podlaha)
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, dvoudílná, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; POZOR!!! zárubeň osazena nadoraz k 
nadpraží - vlivem navýšení podlahy v 1.NP bude nutné zárubeň příslušně upravit; 
nadpraží bude zaomítnuto až poté, co bude zárubeň osazena; v nadpraží se předpokládá 
buď ocelový nebo železobetonový překlad. 

ks 2,0 6 005,00 12 010

3. D03 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, pravé, s polodrážkou; 
materiál CPL laminát
rozměry: 800 x 1970 (výška bude upravena dle skutečného otvoru poté co bude 
navýšena podlaha)
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, dvoudílná, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; POZOR!!! zárubeň osazena nadoraz k 
nadpraží - vlivem navýšení podlahy v 1.NP bude nutné zárubeň příslušně upravit; 
nadpraží bude zaomítnuto až poté, co bude zárubeň osazena; v nadpraží se předpokládá 
buď ocelový nebo železobetonový překlad. 

ks 2,0 6 005,00 12 010

4. D04 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, pravé, s polodrážkou; 
materiál CPL laminát
rozměry: 700 x 1970 (výška bude upravena dle skutečného otvoru poté co bude 
navýšena podlaha)
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře opatřeny dubovým prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, dvoudílná, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; POZOR!!! zárubeň osazena nadoraz k 
nadpraží - vlivem navýšení podlahy v 1.NP bude nutné zárubeň příslušně upravit; 
nadpraží bude zaomítnuto až poté, co bude zárubeň osazena; v nadpraží se předpokládá 
buď ocelový nebo železobetonový překlad. 

ks 1,0 6 005,00 6 005

5. D05 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 800 x 1970 (výška bude upravena dle skutečného otvoru poté co bude 
navýšena podlaha)
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro WC 
zámek;
těsnění, práh: dveře opatřeny dubovým prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, dvoudílná, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; POZOR!!! zárubeň osazena nadoraz k 
nadpraží - vlivem navýšení podlahy v 1.NP bude nutné zárubeň příslušně upravit; 
nadpraží bude zaomítnuto až poté, co bude zárubeň osazena; v nadpraží se předpokládá 

ks 1,0 6 005,00 6 005

6. D20 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, pravé, s polodrážkou; 
materiál CPL laminát
rozměry: 600 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro WC 
zámek;
ve výšce 150 mm od podlahy osazena do dveří provětrávací PVC mřížka (oboustranně) 
rozměru 100x400 mm.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, pro zazdění, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 150 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; 

ks 1,0 4 155,00 4 155

7. D21 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 600 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro WC 
zámek;
ve výšce 150 mm od podlahy osazena do dveří provětrávací PVC mřížka (oboustranně) 
rozměru 100x400 mm.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, pro zazdění, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; 

ks 1,0 4 155,00 4 155

23 z 44 Stavební část



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

8. D22 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 600 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
ve výšce 150 mm od podlahy osazena do dveří provětrávací PVC mřížka (oboustranně) 
rozměru 100x400 mm.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, pro zazdění, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; 
barva: šedá 

ks 1,0 4 155,00 4 155

9. D23 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 900 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: stávající ocelová, obroušena a opatřena nátěrem 
barva: šedá 

ks 1,0 3 705,00 3 705

10. D24 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 900 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: ocelová, hranatá, pro zazdění, bez spojovacího prahu, do zdiva tl. 100 mm, s 
těsněním, 3 závěsy, pro dveře s polodrážkou; 
barva: šedá 

ks 1,0 4 155,00 4 155

11. D25 DVEŘE: dřevěné, jednokřídlové, Sapeli typ Elegant 10, plné, levé, s polodrážkou; materiál 
CPL laminát
rozměry: 900 x 1970
barva: bílá perla

KOVÁNÍ: 3 závěsy; klika -klika - nerez rozetové typ Rostex VIGO/H, rozeta pro vložku; 
vložka FAB 200RSDNm + 5ks klíčů; zámek zadlabávací pro cylindrickou vložku - vnitřní 
provedení.
těsnění, práh: dveře s integrovaným padacím prahem. 
ZÁRUBEŇ: stávající ocelová, obroušena a opatřena nátěrem 
barva: šedá 

ks 3,0 3 705,00 11 115

12. 998766202 Přesun hmot pro vnitřní výplně % 777,45 0,50 389

766.03 - Truhlářské výrobky 45 548
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1. 01/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450 x 820 mm

ks 1,0 473,00 473

2. 02/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1480 mm

ks 1,0 853,00 853

3. 03/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x600 mm

ks 4,0 346,00 1 384

4. 04/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1440 mm

ks 1,0 830,00 830

5. 05/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1180 mm

ks 1,0 680,00 680

6. 06/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x660 mm

ks 1,0 380,00 380
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7. 07/T Kuchyňská linka z lamina tl. 18 mm (viz schema: je znázorněna linka v čelním pohledu)
barva: třešeň

Spodní skříňky: hloubka 500 mm, vrchní deska z lamina tl. 28 mm, hl. 600 mm - barva 
světlý mramor, pracovní deska přetažena nad lednici, v prostoru u stěny za ledničkou 
bude ve vrchní desce proveden otvor ø50 mm s plastovou záslepku s možností perforace 
a protažení elektro kabelů; spodní skříňky umístěny na výškově stavitelných nohách; 
šuplíky na ocelových pojezdech s "dotahy"; vrchní šuplík vybaven sortérem pro příbory; 
madla nerezová hranatá dl. 175 mm, dřez nerezový s odkapávačem - celková délka dřezu 
760 mm, vlastní dřez 380x340 mm hloubka 150 mm, napojení dřezu na kanalizaci viz 
část ZTI; vlevo pod převisem pracovní desky umístěna kombinovaná lednice o rozměru 
(v x š x hl.) 840 x 480 x 430 mm, třída energetické náročnosti A+, objem chladničky 82l, 
objem mrazáku 9l, barva stříbrná; ve dvouskříňce pod dřezem umístěn elektroohřev TUV - 
viz část ZTI; stojánková baterie - viz část ZTI. Volný bok (levý při čelním pohledu na kuch. 
linku) bude opatřen deskou z lamina hl. 450 mm + zbývající část mezi lednicí a stěnou 
bude zakryta lamino deskou na magnety - odnímatelnou (pro ovládání elektro kabelů).
Horní skříňky: hloubka 350 mm, 3 police s možností posunu po 50 mm, madla nerezová 
hranatá dl. 175 mm, na spodní desku pod každou dvouskříňku (tedy 2ks) bude 
namontováno zářivkové svítidlo ZS1115 stříbrné o rozměru 485 x 41x 103 mm o výkonu 
15W vybavené vlastním vypínačem, včetně zdroje. Další vybavení: mikrovlnná trouba 
(např. Elektrolux EMS21400S) dvouknoflíkové ovládání, digitální display, mikrovlnný 

ks 1,0 32 650,00 32 650

8. 08/T Lamino deska tl. 18 mm - otevíravé dveře. Povrch matný šedý.
Kompletizovaná dodávka, včetně příslušného počtu závěsů, montáže na ocelovou 
konstrukci. Součástí je madlo nerezové hranaté dl. 175 mm. 
Dveře v uzavřené poloze zajištěny magnety proti samovolnému otevření. Rozměr 
825x1900 mm

ks 1,0 1 700,00 1 700

9. 09/T Lamino deska tl. 18 mm - pevná stěna. Povrch matný šedý.
Kompletizovaná dodávka, včetně kotvení (vruty zevnitř ocelové konstrukce - kotvení 
nebude vidět, montáže na ocelovou konstrukci. Rozměr 460x1900 mm 

ks 1,0 800,00 800

10. 20/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1045 mm

ks 1,0 602,00 602

11. 21/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1200 mm

ks 2,0 692,00 1 384

12. 22/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1480 mm

ks 2,0 853,00 1 706

13. 23/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x1440 mm

ks 1,0 830,00 830

14. 24/T Vnitřní DTD parapetní deska s nosem, vlhkuodolná dřevotříska. - povrch v barvě 
okenního rámu: bílá
- kompletizovaná dodávka, včetně 2ks bočních krytek, montáže
- rozměr 450x660 mm

ks 3,0 380,00 1 140

15. 998766202 Přesun hmot pro truhlářské výrobky % 454,12 0,30 136

767 - Konstrukce zámečnické 182 322
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1. 01/Z Průvětrník - mřížka z nerezu (včetně síťky proti hmyzu) Rozměr 150x180 mm osazena do východní fasády vedle vrat. Osazení pouze ze strany exteriéru. Ze strany 
interiéru ponechán otvor bez zakrytí. 

ks 1,0 420,00 420

2. 02/Z Stávající ocelové zábradlí schodiště z kruhových tyčí a pasoviny s dřevěným madlem. 
Dřevěné madlo bude demontováno, v dílně ohoblováno a poté natřeno 2x nátěrem 
Primalex Lodní lak bezbarvý pololesklý. Po opravě ocelové konstrukce zábradlí bude 
madlo opětovně na zábradlí osazeno. Ocelové prvky zábradlí budou zcela zbaveny 
původního nátěru a budou nově opatřeny 2x nátěrem Herbol Protector barva světle 
zelená. Tl. jednoho nátěru min. 120 mikronů. 

ks 1,0 12 950,00 12 950

3. 03/Z Sklopné madlo Horizont Nare (301102091); nerez. Rozměr 760x153 mm včetně kotvících prvků do výztužné sádrokartonové konstrukce (pozor!!! nosnost madla 
120kg)

ks 1,0 1 635,00 1 635

4. 04/Z Vodorovné madlo Horizont Nare (301100701); nerez, výška 700 mm  včetně kotvících prvků do zdiva ks 1,0 750,00 750
5. 05/Z Svislé madlo Horizont Nare (301100401); nerez, výška 400 mm  včetně kotvících prvků do zdiva ks 1,0 560,00 560
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6. 06/Z Dvířka na západní fasádě zakrývající 2ks elektrorozváděčů. Dvířka provedena z nerez 
plechu tl. 2 mm. Dodávka včetně osazovacího "L" rámečku. Dvířka slícována s fasádou - 
nutno dodat příslušně dlouhé osazovací kotvy. Dvířka vycentrována na elektrorozváděče. 
Dvířka opatřena skrytými panty pro otevírání a 2x zámkem na klíč ČEZu. Na dvířkách 
nalepena červená značka blesku (dle příslušných předpisů) označující elektrozařízení. 
Rozměr 640x1630 mm

ks 1,0 4 100,00 4 100

7. 07/Z Ocelová, žárově pozinkovaná mříž venkovní před oknem do kanceláře. Kotvení na 
nerezové 
kotvy uchycené do fasády
rozměr 730x1536 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 2 800,00 2 800

8. 08/Z Ocelová, žárově pozinkovaná mříž venkovní před oknem do kanceláře. Kotvení na 
nerezové 
kotvy uchycené do fasády
rozměr 2110x1476 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 9 100,00 9 100

9. 09/Z Ocelová, žárově pozinkovaná mříž venkovní před oknem na jižní fasádě. Kotvení na 
nerezové kotvy uchycené do fasády
rozměr 2110x1476 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 7 000,00 7 000

10. 10/Z Ocelová, žárově pozinkovaná mříž venkovní před oknem na západní fasádě. Kotvení na 
nerezové kotvy uchycené do fasády
rozměr:  5960x1040 mm

dodávka a montáž kus 1,0 16 200,00 16 200

11. 11/Z Skříň pro zařízení SLP
rozměr 853x460x1996 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 1 700,00 1 700

12. 12/Z Markýza nad vraty
rozmšr 1480x2900 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 42 000,00 42 000

13. 13/Z Markýza nad hlavním vstupem
rozměr 980x5500 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 68 000,00 68 000

14. 14/Z Zakončení podlahy u vrat
rozměr 3 000 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 2 200,00 2 200

15. 15/Z Zakončení podlahy u hlavního vstupu
rozměr 1 150 mm

dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 1 300,00 1 300

16. 20/Z Ocelová závěsná konstrukce na lustry dodávka a montáž, detail viz samostatný výkres kus 1,0 1 600,00 1 600
17. 50/Z Přenosná ocelová, žárově pozinkovaná konstrukce pro osazení sirény HZSLK. 

Konstrukce bude osazena na systémové podpory Walraven BIS Yeti 480, které budou 
patřičně přitíženy systémovou zátěží. 

dodávka a montáž, detail viz schematický nákres konstrukce 
V tabulce zámečnických výrobků je na uvedené fotografii pouze obdobný příklad 
realizace. Dodavatel prověří statickým výpočtem správné množství zátěže, aby nedošlo k 
převrácení konstrukce vlivem povětrnostních podmínek. 

ks 1,0 9 100,00 9 100

18. 998767202 Přesun hmot zámečnické konstrukce % 1 814,15 0,50 907

769 - Ostatní výrobky 105 099
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1. 01/O Vertikální žaluzie na vodícím systému V34 bílé barvy (šířka profilu 40 mm, výška 25 mm) 
vodící systém kotven do sádrokartonového podhledu; lamely šířky 127 mm.

 Látkové provedení béžová barva s jemným vzorem. Ovládání vlevo. Žaluzie v aktivním 
stavu bude zakrývat plochu 1.100 x 2.200 mm.

ks 1,0 1 330,00 1 330

2. 02/O Vertikální žaluzie na vodícím systému V34 bílé barvy (šířka profilu 40 mm, výška 25 mm) 
vodící systém kotven do sádrokartonového podhledu; lamely šířky 127 mm. 

Látkové provedení béžová barva s jemným vzorem. Ovládání vpravo. Žaluzie v aktivním 
stavu bude zakrývat plochu 1.800 x 2.200 mm.

ks 1,0 2 100,00 2 100

3. 03/O Vertikální žaluzie na vodícím systému V34 bílé barvy (šířka profilu 40 mm, výška 25 mm) 
vodící systém kotven do sádrokartonového podhledu; lamely šířky 127 mm. 

Látkové provedení béžová barva s jemným vzorem. Ovládání vlevo. Žaluzie v aktivním 
stavu bude zakrývat plochu 2.000 x 1.870 mm.

ks 1,0 2 050,00 2 050

4. 04/O Přechodový proflil Schlüter Schiene A150 pro přechody podlah dlažba - nátěr. Umístění 
pod uzavřené dveřní křídlo - při uzavřeném dveřním křídle nebude přechod podlah 
viditelný. 800 mm

ks 3,0 121,00 363

5. 05/O Přechodový proflil Schlüter Reno - T9/14A pro přechody podlah PVC - nátěr. Umístění 
pod uzavřené dveřní křídlo - při uzavřeném dveřním křídle nebude přechod podlah 
viditelný. 800 mm

ks 1,0 110,00 110

6. 06/O Přechodový proflil Schlüter Schiene E110EB. Přechodový profil pro rohy a ukončení 
obkladu v místnosti č. 103 - Hygienická buňka. Celková délka profilů 20bm. Profily 
NEBUDOU nastavovány do délky menší než 2.500 mm!!!

m 20,0 329,00 6 580

7. 07/O Přechodový proflil Schlüter Schiene E110EB. Přechodový profil pro rohy a ukončení 
obkladu v místnosti č. 107 - Kancelář (obklad za kuchyňskou linkou). Celková délka profilů 
4,4bm. Profily NEBUDOU nastavovány do délky menší než 2.500 mm!!!, 4.000 mm

m 4,4 329,00 1 448

8. 08/O Zrcadlo se zabroušenými hranami, vlepeno do prostoru ohraničeného obkladem se 
zakončujícím rámečkem z 06/O. Osazeno v místnosti č.103 - Hygienická buňka. Rozměr 
600x800 mm

ks 1,0 400,00 400

9. 09/O WC souprava MIO 383743 (WC kartáč včetně misky a držáku). Osazeno v místnosti 
č.103 - Hygienická buňka.

ks 1,0 630,00 630

10. 10/O Držák toaletního papíru MIO 383741. Osazeno v místnosti č.103 - Hygienická buňka. ks 1,0 645,00 645
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11. 11/O Odpadkový koš kulatý, matný nerez, vyjímatelná plastová nádoba o objemu 20l, ovládání 
víka pedálem, spodní část nerezového koše opatřena plastovým podstavcem proti 
poškrábání podlahy. Osazeno v místnosti č.103 - Hygienická buňka.

ks 1,0 400,00 400

12. 12/O Hasicí přístroj přenosný PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A. Umístění: 2x chodba 
m.č.101; 1x sjklad m.č.109; 2x chodba m.č.201. Hasicí přístroje budou zavěšeny na 
stěnu. Přesná poloha umístění bude stanovena investorem během realizace stavby.

ks 5,0 720,00 3 600

13. 13/O Fotoluminiscenční tabulka "Únikový východ" (piktogram osoba-šipka-dveře), plastová, 
svítivost 400mcd/m2, velikost 200 x 100 mm, životnost 10 let; lepená na stěnu; 

umístění v chodbě; přesná pozice bude stanovena investorem během realizace stavby ks 6,0 70,00 420

14. 14/O Fotoluminiscenční tabulka "Únikové schodiště" (piktogram osoba-šipka-schodiště), 
plastová, svítivost 400mcd/m2, velikost 200 x 100 mm, životnost 10 let; lepená na stěnu;

 umístění na schodišti; přesná pozice bude stanovena investorem během realizace 
stavby

ks 2,0 70,00 140

15. 15/O Výstražná značka "Monitorováno kamerovým systémem - Správce záznamů"; lepená na 
fasádu; umístění na fasádě objektu; 

přesná pozice bude stanovena investorem během realizace stavby ks 3,0 65,00 195

16. 16/O Osoušeč rukou Stiebel Eltron HTE 5 (1.800W) ks 1,0 4 100,00 4 100
17. 17/O Nopová fólie HDPE Lithoplast 20/1,0/1340; výška kopulek 20 mm, ochrana základových 

částí; provedeno okolo celého objektu. Rozměr 1.340x68.000 mm
1,34*68,00 m2 91,12 97,00 8 839

18. 18/O Drenážní kanalizační potrubí DN150; ochrana základových částí; provedeno okolo celého 
objektu. Zakončení bude určeno během realizace stavby. 75.000 mm

m 75,0 171,00 12 825

19. 19/O Šatní skříň úklidová o rozměru (š-hl-v) 800 x 500 x 1.800 mm. Plechová v šedé barvě, 
dvoudvéřová, otevíravá, ve vrchní části průvětrník, uzamčení pomocí jednoho 
cylindrického zámku. 4x polička, 1x tyč na ramínka, 3x háček. Ve spodní části skříně 
rozšířený prostor pro umístění větších předmětů

ks 1,0 3 600,00 3 600

20. 20/O Přechodový proflil Schlüter Dilex EP pro přechody podlah beton - beton. Umístění pod 
uzavřené vratové křídlo - při uzavřeném vratovém křídle nebude přechod podlah viditelný. 
Výška 50 mm. Rozměr 50 x 3.000 mm

m 3,0 290,00 870

21. 30/O Přechodový proflil Schlüter Schiene A150 pro přechody podlah dlažba - nátěr. Umístění 
pod uzavřené dveřní křídlo - při uzavřeném dveřním křídle nebude přechod podlah 
viditelný. 600 mm

ks 1,0 140,00 140

22. 31/O Přechodový proflil Schlüter Schiene E110EB. Přechodový profil pro rohy a ukončení 
obkladu v místnosti č. 208 - Umývárna. Celková délka profilů 18,5bm. Profily NEBUDOU 
nastavovány do délky menší než 2.500 mm!!! 

m 18,5 329,00 6 087

23. 32/O Přechodový proflil Schlüter Schiene E110EB. Přechodový profil pro rohy a ukončení 
obkladu v místnosti č. 209 - WC. Celková délka profilů 8,0bm. Profily NEBUDOU 
nastavovány do délky menší než 2.500 mm!!!

m 8,0 329,00 2 632

24. 33/O Přechodový proflil Schlüter Schiene E110EB. Přechodový profil pro rohy a ukončení 
obkladu v místnosti č. 210 - Úklid. Celková délka profilů 8,5bm. Profily NEBUDOU 
nastavovány do délky menší než 2.500 mm!!!

m 8,5 329,00 2 797

25. 34/O WC souprava MIO 383743 (WC kartáč včetně misky a držáku). Osazeno v místnosti 
č.209 - WC.

ks 1,0 630,00 630

26. 35/O Držák toaletního papíru MIO 383741. Osazeno v místnosti č.209 - WC. ks 1,0 645,00 645
27. 36/O Odpadkový koš kulatý, matný nerez, vyjímatelná plastová nádoba o objemu 20l, ovládání 

víka pedálem, spodní část nerezového koše opatřena plastovým podstavcem proti 
poškrábání podlahy. Osazeno v místnosti č.208 - Umývárna.

ks 1,0 400,00 400

28. 37/O Zrcadlo se zabroušenými hranami, vlepeno do prostoru ohraničeného obkladem se 
zakončujícím rámečkem z 21/O. Osazeno v místnosti č.208 - Umývárna. Rozměr 
600x800 mm

ks 1,0 510,00 510

29. 38/O Osoušeč rukou Stiebel Eltron HTE 5 (1.800W) ks 1,0 4 100,00 4 100
30. 39/O Sklo bezpečnostní Connex tl. 13 mm - položeno na pryžovou podložku - markýza nad 

vraty. Rozměr 1300x645 mm
ks 4,0 2 500,00 10 000

31. 40/O Sklo bezpečnostní Connex tl. 13 mm - položeno na pryžovou podložku - markýza nad 
vstupem. Rozměr 800x795 mm

ks 4,0 2 000,00 8 000

32. 41/O Repase stávajícího vozíku sloužícího pro dopravu předmětů výtahem. Bude provedena 
demontáž desek a koleček. Ocelová konstrukce vozíku byude zbavena původního nátěru 
a bude proveden nový nátěr 2x přípravkem Herbol Protector v tl. min á 120 mikronů, 
barva šedá. Podlaha vozíku bude provedena z nové desky z vodovzdorné překližky 
(překližka stavební březová - buková, plocha překližky opatřena hladkým fenolickým 
filmem, určena do venkovního prostředí dle ČSN EN 636-3. Tl. překližky 21 mm). Kolečka 
vozíku budou instalována nová, shodného průměru jako koločka původní, nová 
pojezdová kolečka budou s nosností do 500kg, hliníkový disk, kuličková ložiska, gumová 
obruč, otočná. Dvojice koleček u manipulační rukojeti vozíku bude opatřena stavěčem 

ks 4,0 3 500,00 14 000

33. 50/O Průchodka PVC DN 70 přes střechu - navařený límec pro dosednutí na bednění a 
napojení hydroizolace, nad střechou zakončena 2x kolenem 90st (proti zatékání dešťové 
vody); délka průchodky 1.550 mm

ks 2,0 340,00 680
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34. 51/O Plastová průběžná mřížka pro zamezení vniku ptactva s vlepenou síťovinou proti vniknutí 
hmyzu do provětrávací štěrbiny střechy. Kotvit do vodovzdorné překližky mosaznými 
vruty a do zateplení fasády. Provést před osazením oplechování a před provedením 
vrstev fasády. Rozměr 100x72.000 mm

m 72,0 46,00 3 312

15. 998767202 Přesun hmot % 1 045,762 0,50 523

771 - Podlahy z dlaždic 29 748
1. 771414113 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 36,46 77,00 2 807

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10"
"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2  36,46 

2. 597614160.104Dlaždice keramické slinuté - sokl dodávka m 40,106 90,00 3 610
3. 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených, spárování Mapei Kerapoxy (v 

místě napojení keramická podlaha - keramická stěna
bude použito spárování Mapesil AC). Pod dveřním křídlem zakončit v nerezové "L" liště

m2 37,58 283,00 10 635

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28  25,28 
"viz výpočet plochy sociálních zařízení" 12,30  12,30 
Součet  37,58 

4. 597614.104 Dlaždice keramické slinuté, rozměr 300 x 300 mm dodávka m2 41,338 300,00 12 401
5. 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 294,535 1,00 295

776 - Podlahy povlakové 12 991
1. 776561110.1 Lepení pásů povlakových podlah z PVC včetně vytaření 100 mm soklu na stěnu a dodávky a montáže ukončovacího profilu m2 23,38 84,00 1 964

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P11" (8,83+14,55)  23,38 

2. 284122850.1 Podlahovina Novoflor Extra Super 2120-44 dodávka m2 28,056 280,00 7 856
3. 776990111.1 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou m2 23,38 134,00 3 133

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P11" (8,83+14,55)  23,38 

4. 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 129,525 0,30 39

777 - Podlahy lité 67 877
1. 777615218.1 Nátěry podlah betonových dvojnásobné Polycool 301 odstín 7035 systém silnovrstvý 

nátěr včetně vytažení 100 mm na stěny
m2 410,674 155,00 63 654

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" (21,67+11,74+86,63+38,22)  158,26 
"mč. 102" (6,095+3,52)*2*0,10  1,92 
"mč. 106" (2,95+3,90)*2*0,10  1,37 
"mč. 108" (9,685+8,97)*2*0,10  3,73 
"mč. 109" (4,40+8,97)*2*0,10  2,67 
"viz skladba P10*" 2,90*1,50  4,35 
"viz půdorys 2.NP a řezy - vč. A104, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 
11,38+33,96+2,00+32,50+30,75+38,48+26,67+44,36

 220,10 

"mč. 200" (1,46+3,16+1,37+2,51)*2*0,10  1,70 
"mč. 201" (18,345+2,16+0,49)*2*0,10  4,20 
"mč. 203" (4,635+6,89+0,49)*2*0,10  2,40 
"mč. 204" (4,18+7,38)*2*0,10  2,31 
"mč. 205" (5,22+7,38)*2*0,10  2,52 
"mč. 206" (2,95+9,04)*2*0,10  2,40 
"mč. 207" (5,30+8,37)*2*0,10  2,73 
Součet  410,67 

2. 777615218.2 Nátěry schodiště betonových dvojnásobné Polycool 301 odstín 7035 systém silnovrstvý 
nátěr včetně vytažení 100 mm na stěny

m2 23,982 162,00 3 885

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby konstrukcí A124" 

"schodiště" 3,06*1,30*3+1,30*6,41+2,51*1,48  23,98 

3. 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 675,396 0,50 338

781 - Obklady keramické 24 029
1. 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 35,77 257,00 9 193

"viz výpočet plochy obkladů" 35,77  35,77 
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis Rozšířený popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

2. 597610.100 obkládačky keramické RAKO Color One WAAMB110 (barevné) 20x40 cm RAL 0607005 m2 39,347 280,00 11 017
3. 781474120 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 3,28 296,00 971

"viz výpočet plochy obkladů" 1,20+0,19+1,89  3,28 

4. 597612.101 Obklady keramické RAKO Color TWO GAAOK467 (barevná) 10 x 10 cm RAL 1907025 m2 1,32 490,00 647
5. 597612.102 Obklady keramické RAKO Color TWO GAAOK459 (barevná) 10 x 10 cm RAL 0304060 m2 0,209 910,00 190
6. 597612.103 Obklady keramické RAKO Color TWO GAAOK459 (barevná) 10 x 10 cm RAL 0304060 m2 2,079 910,00 1 892
7. 998781202 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 239,098 0,50 120

783 - Nátěry 3 338
1. 783522222.1 Nátěry syntetické klempířských kcí, 1x základní, 2x email m2 23,51 122,00 2 868
2. 783921000.1 Odstranění nátěrů syntetických klempířských konstrukcí m2 23,51 20,00 470

"viz půdorys střechy - vč. A106 a skladba R01 - vč. A124" 9,77+9,54+4,20  23,51 

784 - Malby 44 460
1. 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 709,987 8,00 13 680
2. 784221102.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m m2 1 709,987 18,00 30 780

"omítky stropy" 421,07+5,536  426,61 
"omítky stěny" 955,719+206,217+43,443+41,692  1 247,07 
"SDK podhledy" 23,38+12,93  36,31 
Součet  1 709,99 
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Zdravotní technika

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

720 Zdravotní technika 162 512
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 953

1. 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 
450 mm

kus 2,0 80,00 160

2. 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 
mm

kus 2,0 70,00 140

3. 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 9,0 32,00 288
4. 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 5,0 73,00 365

99 Přesuny hmot 3 177
1. 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 

použitím mechanizace
t 2,175 198,00 431

2. 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 2,175 150,00 326

3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 63,075 11,00 694
4. 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,321 180,00 58
5. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,854 900,00 1 669

713 Izolace tepelné 9 603
1. 713410811 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy 

staženými drátem tl do 50 mm
m 80,0 40,00 3 200

2. 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 114,0 30,00 3 420
3. R 713-1 izolace potrubí D16 tl.10mm m 24,0 7,00 168
4. R 713-2 izolace potrubí D20 tl.10mm m 13,0 11,00 143
5. R 713-3 izolace potrubí D25 tl.10mm m 12,0 13,00 156
6. R 713-4 izolace potrubí D32 tl.10mm m 24,0 15,00 360
7. R 713-5 izolace potrubí D40 tl.10mm m 3,0 20,00 60
8. R 713-8 izolace potrubí proti rosení a hluku tl.5mm do DN50 m 9,0 30,00 270
9. R 713-9 izolace potrubí proti rosení a hluku tl.5mm do DN125 m 29,0 60,00 1 740

10. 998713102 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,086 1 000,00 86

721 Vnitřní kanalizace 24 934
1. 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 20,0 100,00 2 000
2. 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 18,0 150,00 2 700
3. 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 10,0 20,00 200
4. 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,0 150,00 150
5. 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 2,0 150,00 300
6. 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 11,0 300,00 3 300
7. 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,0 250,00 1 500
8. 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,0 260,00 780
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Zdravotní technika

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

9. 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 2,0 300,00 600
10. 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 m 18,0 320,00 5 760
11. 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,0 300,00 600
12. 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,0 320,00 320
13. 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,0 350,00 1 750
14. 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 2,0 300,00 600
15. 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 kus 2,0 1 200,00 2 400
16. 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,0 650,00 650
17. 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 40,0 20,00 800
18. 721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v 

objektech výšky do 12 m
t 0,367 1 000,00 367

19. 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,157 1 000,00 157

722 Vnitřní vodovod 56 830
1. 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 22,0 350,00 7 700
2. 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 24,0 400,00 9 600
3. 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 40,0 20,00 800
4. 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 40,0 30,00 1 200
5. 722171935 Potrubí plastové vsazení odbočky trub nebo tvarovek D do 40 mm kus 1,0 200,00 200
6. 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 24,0 250,00 6 000
7. 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm m 4,0 15,00 60
8. 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 13,0 180,00 2 340
9. 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 12,0 220,00 2 640

10. 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 3,0 300,00 900
11. 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 3,0 100,00 300
12. 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 5,0 100,00 500
13. 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 7,0 150,00 1 050
14. 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 kus 1,0 20,00 20
15. 722224112 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem kus 1,0 150,00 150
16. 722230101 Ventil rohový G 1/2 pochromovaný kus 5,0 250,00 1 250
17. 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,0 350,00 350
18. 722231076 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,0 1 300,00 1 300
19. 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,0 2 000,00 2 000
20. 722254115 Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová tvarově stálá hadice 

30m
soubor 2,0 7 500,00 15 000

21. 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 102,0 10,00 1 020
22. 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 102,0 20,00 2 040
23. 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v 

objektech výšky do 12 m
t 0,104 1 000,00 104

24. 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,306 1 000,00 306

725 Zařizovací předměty 48 797
1. 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,0 200,00 800
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Zdravotní technika

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

2. 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,0 400,00 800
3. R725-1 Klozet závěsný klozet JIKA MIO 820711 soubor 1,0 2 900,00 2 900
4. R725-2 Klozet závěsný pro imobilní JIKA OLYMP 820642 soubor 1,0 3 800,00 3 800
5. R725-3 Sedátko bez poklopu JIKA OLYMP 893282 soubor 1,0 490,00 490
6. R725-4 Sedátko JIKA MIO 892711 soubor 1,0 900,00 900
7. 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,0 100,00 400
8. 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubor 4,0 100,00 400
9. 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,0 500,00 1 000

10. R725-5 Umyvadlo 60 cm JIKA MIO 810713 soubor 1,0 1 150,00 1 150
11. R725-6 Umyvadlo zdravotní - pro imobilní JIKA MIO 813714 soubor 1,0 1 350,00 1 350
12. R725-7 Sifon pro zdravotní umyvadlo JIKA MIO 894246 soubor 1,0 350,00 350
13. 725339111 Montáž výlevky soubor 1,0 500,00 500
14. R725-8 Výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou JIKA MIRA 851049 soubor 1,0 3 700,00 3 700
15. 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů soubor 2,0 300,00 600
16. 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 4,0 1 500,00 6 000
17. R725-9 Elektrický průtokový ohřívák tlakový Clage MDH7,  6,5kW, 400V, 2x16A soubor 4,0 3 300,00 13 200
18. 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 7,0 20,00 140
19. 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 10,0 50,00 500
20. 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,0 200,00 200
21. R725-10 Baterie nástěnná páková s ramínkem 210mm JIKA OLYMP 351617 soubor 1,0 1 000,00 1 000
22. 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 2,0 300,00 600
23. R725-11 Baterie stojánková dřezová páková JIKA LYRA 351271, 300 s výsuvnou 

sprškou
soubor 1,0 1 150,00 1 150

24. R725-12 Baterie stojánková dřezová páková JIKA MIO 351711, 300 s výsuvnou 
sprškou

soubor 1,0 2 150,00 2 150

25. 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1,0 500,00 500
26. R623 Baterie stojánková umyvadlová páková JIKA LYRA 311271 soubor 1,0 1 000,00 1 000
27. 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,0 50,00 250
28. 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,0 450,00 450
29. 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,0 450,00 450
30. 725980122 Dvířka 15/30 (u čisticích kusů kanalizace) kus 2,0 400,00 800
31. 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,0 450,00 450
32. R725-13 Demontáž hromadných sprch soubor 1,0 500,00 500
33. 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v 

objektech výšky do 12 m
t 0,17 1 000,00 170

34. 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,147 1 000,00 147

729 Předstěnová instalace 18 218
1. 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a pisoár soubor 3,0 800,00 2 400
2. 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 3,0 500,00 1 500
3. 726191010 Ovládací deska pro závěsné WC tlačítková mechanická chromovaná 

osazená nad WC
soubor 2,0 980,00 1 960
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Zdravotní technika

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

4. R 726-1 Instalační předstěna JIKA MODUL 895652- závěsný klozet +  montáž s 
kotvícím materiálem

soubor 1,0 3 430,00 3 430

5. R 726-2 Instalační předstěna JIKA MODUL 893607 - závěsná výlevka +  montáž s 
kotvícím materiálem

soubor 1,0 4 350,00 4 350

6. R 726-3 Instalační předstěna JIKA MODUL 894659 - závěsný klozet pro imobilní +  
montáž s kotvícím materiálem

soubor 1,0 4 500,00 4 500

7. 998726112 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,078 1 000,00 78
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Vytápění

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

730 Vytápění 275 239
713 Izolace tepelné 13 785

1. 713 46-2111 PAROC Hvac Section AluCoat T 15/20 m 95,0 60,00 5 700
2. 713 46-2112 PAROC Hvac Section AluCoat T 18/20 m 10,0 66,00 660
3. 713 46-2113 PAROC Hvac Section AluCoat T 22/20 m 6,0 68,00 408
4. 713 46-2114 PAROC Hvac Section AluCoat T 28/30 m 98,0 70,00 6 860
5. 713 46- 2115 PAROC Hvac Section AluCoat T 35/30 m 1,0 74,00 74
6. 713-46-2116 PAROC Hvac Section AluCoat T 48/30 m 1,0 83,00 83

732 Strojovny 35 700
1. 732 11-1125.R00 Montáž rozdělovačů a sběračů kpl 1,0 6 000,00 6 000
2. 732 11-1811 PAW.HEAT BLOC V23 modulový rozdělovač kus 1,0 5 200,00 5 200
3. 732 11-1812 PAW.DR 3421 Držák rozdělovače kus 1,0 1 000,00 1 000
4. 732 11-1813 PAW.HEAT BLOC D31 Kotlový modul DAB.EVOTRON 60/180 kus 2,0 8 000,00 16 000
5. 732 21-9301 Hydraulický vyrovnávač tlaku  IVAR.550 A soubor 1,0 7 500,00 7 500

733 Rozvod potrubí 116 120
1. 733 11-0806.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového DN 10-40 m 200,0 20,00 4 000
2. 733 11-3113.R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 38,0 200,00 7 600
3. 733 11-3117.R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 závit na stávajícím potrubí kus 2,0 250,00 500
4. 733 16-1104.R00 Potrubí IVCT STEEL PRESS 15 x 1,2 + prořez a fitinky m 95,0 150,00 14 250
5. 733 16-1106.R00 Potrubí IVCT STEEL PRESS 18 x 1,2 + prořez a fitinky m 10,0 180,00 1 800
6. 733 16-1107.R00 Potrubí IVCT STEEL PRESS 22 x 1,5 + prořez a fitinky m 6,0 220,00 1 320
7. 733 16-1108.R00 Potrubí IVCT STEEL PRESS 28 x 1,5 + prořez a fitinky m 98,0 250,00 24 500
8. 733 16-1109.R00 Potrubí IVCT STEEL PRESS 35 x 1,5 včetně prořezu a fitinek m 1,0 350,00 350
9. 733 17-8112.R00 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16x2 mm ISOL+ prořez m 135,0 120,00 16 200

10. 733 17-8114.R00 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20x2 mm ISOL + prořez m 78,0 150,00 11 700
11. 733 17-1120.R00 Napojení potrubí  ALPEX u rozdělovače a těles kus 40,0 70,00 2 800
12. 733 17-1130.R00 Montáž rozdělovače Ivar 501, 553 kus 2,0 3 600,00 7 200
13. 733 17-1137 Rozdělovač Ivar.CS 553 DRS - 10 cestný včetně skříně N4 kus 1,0 13 400,00 13 400
14. 733 18-1000 Elektrotermická hlavice Ivar.TE 4040 - 230 V bez proudu otevřeno kus 8,0 690,00 5 520
15. 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí, vypuštění, proplach m 423,0 10,00 4 230
16. 733 19-3810.R00 Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm kus 25,0 30,00 750

734 Armatury 18 470
1. 734 21-3113.R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 2,0 250,00 500
2. 734 22-3123.RT2 Termostatická hlavice T 5000 kus 4,0 300,00 1 200
3. 734 22-3125 Ventil termostat, přímý, IVAR.KIT M -PR 01 kus 1,0 550,00 550
4. 734 22-3321 Krycí růžice bílá dvojitá DN 15 kus 9,0 20,00 180
5. 734 22-3322 Krycí růžice dvojitá DN 16 kus 10,0 20,00 200
6. 734 23-3115.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 kus 2,0 1 300,00 2 600
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Vytápění

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

7. 734 26-3211.R00 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK + adapter AVK kus 18,0 440,00 7 920
8. 734 26-3712.R00 Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 16x2 mm - EK kus 28,0 70,00 1 960
9. 734 26-3714.R00 Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 20x2 mm - EK kus 12,0 70,00 840

10. 734 26-3772.R00 Šroubení svěrné na měď  IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK kus 18,0 70,00 1 260
11. 734 49-4213.R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,0 30,00 60
12. 734 20-0821.R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 40,0 30,00 1 200

735 Otopná tělesa 87 289
1. 735 15-6920.R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 19,0 25,00 475
2. 735 15-7560.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/ 400 kus 1,0 2 770,00 2 770
3. 735 15-7562.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/ 600 kus 2,0 3 127,00 6 254
4. 735 15-7566.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/1000 kus 1,0 3 842,00 3 842
5. 735 15-7580.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  900/ 400 kus 1,0 3 349,00 3 349
6. 735 15-7581.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  900/ 500 kus 1,0 3 637,00 3 637
7. 735 15-7583.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  900/ 700 kus 1,0 4 174,00 4 174
8. 735 15-7584.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  900/ 800 kus 1,0 4 444,00 4 444
9. 735 15-7586.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  900/1000 kus 2,0 4 979,00 9 958

10. 735 15-7662.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  600/ 600 kus 1,0 3 409,00 3 409
11. 735 15-7665.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  600/ 900 kus 1,0 4 059,00 4 059
12. 735 15-7680.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  900/ 400 kus 1,0 3 738,00 3 738
13. 735 15-7683.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  900/ 700 kus 1,0 4 740,00 4 740
14. 735 15-7686.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  900/1000 kus 4,0 5 745,00 22 980
15. 735 17-1331.R00 Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1500.600 kus 1,0 1 980,00 1 980
16. 735 19-1903.R00 Topná zkouška, regulace, vyčištění filtru v předávací stanici školy hod 24,0 200,00 4 800
17. 735 12-1810.R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 40,0 25,00 1 000
18. 735 29-1800.R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 80,0 15,00 1 200
19. 735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 40,0 12,00 480

767 Konstrukce zámečnické 3 850
1. 767 99-5101.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg závěsy pro potrubí kg 70,0 55,00 3 850

783 Nátěry 25
1. 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 1,0 25,00 25
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - silnoproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

741 Elektroinstalace - silnoproud 451 822
741.1 Rozvaděč měření RM 7 364

1. 741.1.01  Rozvaděč elektroměrový plastový DCK-ER112/PVP7P-C, IP44/20, 
400x600x220 mm, komplet

ks 1,0 5 680,80 1 011,98 6 693

2. 741.1.02 LPN-32B-3 Jistič MCB 10kA Ks 1,0 607,50 63,25 671

741.2 Rozvaděč R1 23 749
1. 741.2.01 FWB42 Rozvaděč Univers FW IP44, tř. ochr.II, 96 mod, 650x550x161 

mm, kompletní
ks 1,0 3 654,66 607,19 4 262

2. 741.2.02  schránka na plány - kovová ks 1,0 87,72 67,46 155
3. 741.2.03 APN-63-3 Páčkový spínač Ks 1,0 492,66 101,20 594
4. 741.2.04 SVBC-12,5E-3-MZ Kombinovaný svodič beskových proudů a přepětí Ks 1,0 2 423,52 134,93 2 558
5. 741.2.05 LPE-2B-1 Jistič MCB Ks 2,0 184,62 101,20 572
6. 741.2.06 LPE-6B-1 Jistič MCB Ks 2,0 114,24 101,20 431
7. 741.2.07 LPE-10B-1 Jistič MCB Ks 10,0 95,05 101,20 1 962
8. 741.2.08 LPE-16B-1 Jistič MCB Ks 1,0 81,60 101,20 183
9. 741.2.09 LPN-0,4D-1 Jistič MCB Ks 2,0 265,20 101,20 733

10. 741.2.10 LPE-16B-3 Jistič MCB Ks 2,0 351,90 168,66 1 041
11. 741.2.11 OLI-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,0 1 325,69 168,66 1 494
12. 741.2.12 OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,0 1 066,10 168,66 6 174
13. 741.2.13 RSI-20-11-A230 Instalační stykač Ks 2,0 451,86 202,40 1 309
14. 741.2.14 RSI-40-40-A230 Instalační stykač Ks 1,0 903,72 202,40 1 106
15. 741.2.15 MIR-16-001-A230 Impulsní relé Ks 1,0 574,26 202,40 777
16. 741.2.16  Řadová svornice barevná, vč. propojení přístrojů a popisu ks 10,0 6,12 33,74 399

741.3 Rozvaděč R2 19 355
1. 741.3.01 FWB42 Rozvaděč Univers FW IP44, tř. ochr.II, 96 mod, 650x550x161 

mm, kompletní
ks 1,0 3 654,66 607,19 4 262

2. 741.3.02  schránka na plány - kovová ks 1,0 87,72 67,46 155
3. 741.3.03 APN-63-3 Páčkový spínač Ks 1,0 492,66 101,20 594
4. 741.3.04 SVBC-12,5E-3-MZ Kombinovaný svodič beskových proudů a přepětí Ks 1,0 2 423,52 134,93 2 558
5. 741.3.05 LPE-6B-1 Jistič MCB Ks 1,0 114,24 101,20 215
6. 741.3.06 LPE-10B-1 Jistič MCB Ks 8,0 95,05 101,20 1 570
7. 741.3.07 LPE-16B-1 Jistič MCB Ks 1,0 81,60 101,20 183
8. 741.3.08 LPE-16B-3 Jistič MCB Ks 3,0 351,90 168,66 1 562
9. 741.3.09 OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,0 1 066,10 168,66 6 174

10. 741.3.10 RSI-40-40-A230 Instalační stykač Ks 1,0 903,72 202,40 1 106
11. 741.3.11 MIR-16-001-A230 Impulsní relé Ks 1,0 574,26 202,40 777
12. 741.3.12  Řadová svornice barevná, vč. propojení přístrojů a popisu ks 5,0 6,12 33,74 199
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - silnoproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

741.4 Svítidla 170 422
1. 741.4.01 A-zářivkovésvítidlo přisazené, nízké, zkosemé.plechové 265x1230x60 

mm - bíle lakované. T5, 2x28W s elektronickým předřadníkem, IP20, 
lesklá mřížka, 230V/50Hz, např. Čepelík  ZC228/6ZK, včetně zářivek

ks 82,0 1 117,20 210,83 108 898

2. 741.4.02 B-zářivkovésvítidlo přisazené, nízké, zkosemé.plechové 265x1230x60 
mm - bíle lakované. T5, 2x28W s elektronickým předřadníkem, IP20, 
vysoce leštěný optický systém pro monitory, 230V/50Hz, např. 
Čepelík  ZC228/12LOSZK, včetně zářivek

ks 3,0 1 240,80 210,83 4 355

3. 741.4.03 C-svítidlo LED přisazené, zkosemé, .plechové 310x15650x60 mm - 
bíl lakované. 48W 4000K, 230V/50Hz, např.Čepelík  
ZCLED48L840/ZK-OP

ks 4,0 3 792,00 210,83 16 011

4. 741.4.04 D-reflektor  LED, 230V/30W, IP65, s pohybovým spínačem, např. 
PANLUXLM32300004

ks 1,0 744,00 210,83 955

5. 741.4.05 E-Svítidlo přísazené, kulaté LED,230V/20W s opálovým slkem, 
D=365mm, IP20 např. PANLUXPN31200007

ks 6,0 1 452,00 210,83 9 977

6. 741.4.06 N-Svítidlo nouzové 11W, 1 hod, 80x180x330xmm, IP44, nespínané s 
ukazatelem směru, včetně zdroje a trubice

ks 19,0 1 380,00 210,83 30 226

741.5 Elektromontáže 224 049
1. 741.50.01 PN2 50A gG Pojistková vložka Ks 3,0 174,00 8,43 547
2. 741.50.02 3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového  (bezšroubové svorky); 

řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů A2 až F), kompletní včetně 
krabice, krytu a rámečku  barva kouřová šedá, Tang

ks 6,0 152,40 63,25 1 294

3. 741.50.03 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); 
řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F), kompletní, včetně krabice , 
krytu a rámečku, barva kouřová šedá, Tango

ks 8,0 172,80 63,25 1 888

4. 741.50.04 3559-A06345 přepínač střídavý se svorkou N  (bezšroubové svorky); 
řazení 6, 6So kompletní, včetně orientační doutnavky, krabice, krytu a 
rámečku, barva kouřová šedá, Tango

ks 12,0 164,40 63,25 2 732

5. 741.50.05 3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N 
(bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů 
A2 až F), kompletní, včetně orientační doutnavky, krabice, krytu a 
rámečku, barva kouřová šedá, Tango

ks 14,0 166,80 63,25 3 221

741.51 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO 57 915
6. 741.51.01 5598A-A2349S2 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s 

ochranou před přepětím; d. Tango; b. kouřová šedá, kompletní, 
včetně krabice a rámečku

ks 51,0 825,60 63,25 45 331

7. 741.51.02 5518A-A2349 S2 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. 
Tango; b. kouřová šedá, kompletní, včetně krabice a rámečku

ks 51,0 145,20 63,25 10 631

8. 741.51.03  Ekvipotenciální přípojnice   v instalační krabici ks 3,0 524,40 126,50 1 953
741.52 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 38 697
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - silnoproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

9. 741.52.01 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 236,0 8,21 16,86 5 917
10. 741.52.02 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 621,0 10,15 16,86 16 776
11. 741.52.03 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 254,0 16,50 16,86 8 474
12. 741.52.04 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 84,0 28,57 16,86 3 816
13. 741.52.05 CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 21,0 84,38 23,62 2 268
14. 741.52.06 JYTY 4x1 mm2 , pevně m 50,0 12,04 16,86 1 445

741.53 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 4 150
15. 741.53.01 CYA 25  mm2 , zž, pevně m 56,0 53,03 15,00 3 810
16. 741.53.02 CY 6  mm2 , zž, pevně m 12,0 13,36 15,00 340

741.54 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 12 964
17. 741.54.01 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 76,0 20,13 33,73 4 093
18. 741.54.02 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 184,0 12,79 33,73 8 560
19. 741.54.03 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pomocný jímač 0,5 m ks 6,0 9,60 42,17 311

741.55 PODPĚRA VEDENÍ 7 141
20. 741.55.01 nalepovací na ploché střechy,Dehn 253023 ks 122,0 13,49 21,08 4 218
21. 741.55.02 upevnění trubky  na stěnu ks 54,0 20,40 33,73 2 923

741.56 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 9 735
22. 741.56.01 SU univerzální ks 56,0 11,24 63,25 4 171
23. 741.56.02 SP připojovací ks 9,0 10,66 63,25 665
24. 741.56.03 ST 11 na potrubí ks 14,0 103,03 63,25 2 328
25. 741.56.04 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 9,0 18,00 63,25 731
26. 741.56.05 SZc zkušební, včetně plastové šachty ks 7,0 30,00 63,25 653
27. 741.56.06  Cu svorky pro propojení a připojení CY6 a CYA25 ks 17,0 27,60 42,17 1 186

741.57 ZEMNIČE 270
28. 741.57.01  štítek označení ks 7,0 4,80 33,73 270

741.58 MONTÁŽ ROZVODNIC 1 012
29. 741.58.01  do  50 kg ks 2,0 – 505,99 1 012

741.59 UKONČENÍ KABELŮ DO 1 658
30. 741.59.01  3x1,5 až 4 mm2 ks 74,0 – 12,65 936
31. 741.59.02  5x4 mm2 ks 12,0 – 21,08 253
32. 741.59.03  4x10 mm2 ks 6,0 36,00 42,17 469

741.60 UKONČENÍ  VODIČŮ 31 880
33. 741.60.01  do 6 mm2 ks 5,0 – 8,43 42
34. 741.60.02  do 25 mm2 ks 9,0 36,00 84,33 1 083
35. 741.60.03 KU 68-1901HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 36,0 15,40 33,73 1 769
36. 741.60.04  KRABICE ODBOČNÁ s víčkem a svorkovnicí ks 46,0 67,20 63,25 6 001
37. 741.60.05  KRABICEPŘÍSTROJOVÁ hluboká+rámeček kouřová šedá-příprava 

pro MaR a SL.
ks 12,0 38,40 42,17 967

38. 741.60.06  Kabel. přepážka PROMASTOP typ P, požární odolnost 90 m2 0,5 720,00 – 360
39. 741.60.07 PÁSEK 10 KS SVOREK 2X1,5MM2 ks 9,0 86,40 126,50 1 916

38 / 44 Silnoproud



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - silnoproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

40. 741.60.08 PÁSEK 10 KS SVOREK 2X2,5MM2 ks 6,0 86,40 126,50 1 277
41. 741.60.09 LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 93,0 17,33 42,17 5 534
42. 741.60.10 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 27,0 64,36 42,17 2 876
43. 741.60.11 LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 18,0 90,23 42,17 2 383
44. 741.60.12 LHD 40X40HF LIŠTA HRANATÁ HF m 18,0 164,46 42,17 3 719
45. 741.60.13 TRUBKA PLASTOVÁ NETŘÍŠTIVÁ 29 m 61,0 25,20 33,73 3 595
46. 741.60.14 KF 09075 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX m 6,0 25,94 33,73 358

741.61 HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY 34 383
47. 741.61.01  Demontáže hod 124,0 – 200,00 24 800
48. 741.61.02  Úprava stávajícího rozváděče hod 8,0 – 253,00 2 024
49. 741.61.03  Příprava ke komplexní zkoušce hod 3,0 – 253,00 759
50. 741.61.04  Napojení na stávající zařízení hod 6,0 – 253,00 1 518
51. 741.61.05  Zkušební provoz hod 4,0 – 253,00 1 012
52. 741.61.06  Zabezpečení pracoviště hod 4,0 – 253,00 1 012
53. 741.61.07  Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi hod 6,0 – 253,00 1 518
54. 741.61.09 Proškolení obsluhy hod 6,0 – 290,00 1 740

741.62 REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 14 563
55. 741.62.01  Revizní technik hod 12,0 – 400,00 4 800
56. 741.62.02  Spolupráce s revizním technikem hod 3,0 – 200,00 600
57. 741.62.03 Podružný materiál kpl 1,0 9 163,20 – 9 163

741.9 Svítidla 6 883
1. 741.9.01 Doprava a přesun kpl 1,0 1 956,00 – 1 956
2. 741.9.02 PPV  z montáže: materiál + práce kpl 1,0 4 927,20 – 4 927
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - slaboproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

742 Elektroinstalace - slaboproud 281 490
742.1 Kamerový systém 76 607

1. 742.11.01 Digitální videorekordér FullHD, kapacita záznamu 7 dní, 4 KAM 
vstupy, LAN, včetně zdroje

ks 1,0 9 960,00 555,00 10 515

2. 742.11.02 Kamera barevná venkovní antivandal s IR 20m, minidome, FullHD ks 2,0 12 700,00 505,99 26 412
3. 742.11.03 Kamera barevná vnitřní FullHD, včetně držáku ks 1,0 9 772,80 385,00 10 158
4. 742.11.04 Atrapa venkovní kamery kompletní ks 3,0 864,00 185,00 3 147
5. 742.11.05 Výstup výpadku kamery do PZTS ks 1,0 996,00 253,00 1 249
6. 742.11.06 Napájecí zdroj pro kamery ks 1,0 762,00 350,00 1 112
7. 742.11.07 Záložní zdroj UPS - zálohování min. 30 minut ks 1,0 3 753,60 350,00 4 104
8. 742.11.08 Konektory pro kamery kpl 3,0 36,00 42,17 235
9. 742.11.09 krabice do zateplení pláště budovy pro venkovní kamery ks 2,0 33,60 33,73 135

10. 742.11.10 krabice pro projení  kabeláže pro vnitřní kameru ks 1,0 10,80 33,73 45
11. 742.11.11 Příslušenství pro aktivní popojení kamer s videorekordérem kpl 1,0 1 480,80 – 1 481
12. 742.11.12 Police do 19" rozvaděče (rozvaděč součástí rozvodů PC sítě) ks 2,0 320,00 75,00 790
13. 742.11.13 Montážní sady do 19" rozvaděče ks 2,0 16,00 15,60 63
14. 742.11.14 Připojení do LAN, instalace SW ks 1,0 350,00 2 660,00 3 010
15. 742.11.15 SW klient pro obsluhu ks 2,0 – 890,00 1 780
16. 742.11.16 Kabel UTP Cat 5E m 73,0 6,30 16,00 1 628
17. 742.11.17 Společné trasy SLP v samostatné části VV x –
18. 742.11.18 Drobný instalační a montážní materiál set 1,0 3 000,00 – 3 000
19. 742.11.19 Programování a oživení kamerového systému ks 1,0 – 3 499,77 3 500
20. 742.11.20 Proškolení obsluhy ks 1,0 – 450,00 450
21. 742.11.21 Revize, revizní zpráva kpl 1,0 – 1 770,97 1 771
22. 742.11.22 Dokumentace skutečného provedení 1x tištěná / 1x elektronicky ks 1,0 – 2 023,96 2 024

742.2 Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 128 253
1. 742.21.01 Ústředna PZTS - PARADOX EVO192 ks 1,0 2 450,00 700,00 3 150
2. 742.21.02 Kryt BOX VT-80, včetně ochr. kontaktu ks 1,0 923,00 75,00 998
3. 742.21.03 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,0 1 095,60 12,00 1 108
4. 742.21.04 Ovládací klávesnice LCD K641 ks 2,0 2 420,00 379,49 5 599
5. 742.21.05 Zobrazovač ke klávesnici ANC-1 ks 4,0 363,60 168,66 2 129
6. 742.21.06 Přenosové zařízení na PCO PČR RIPEX ks 1,0 7 800,00 200,00 8 000
7. 742.21.07 GPRS komunikátor na PCO CMS - PCS250 ks 1,0 4 502,40 168,66 4 671
8. 742.21.08 Pohybový snímač / stupeň zabezpečení 3 ks 19,0 369,60 126,50 9 426
9. 742.21.09 Detektor tříštění skla / stupeň zabezpečení 3 ks 11,0 535,20 168,66 7 742

10. 742.21.10 Optickokouřový + teplotní detektor pro EZS ks 14,0 801,60 126,50 12 993
11. 742.21.11 Magnetický dveřní/okenní kontakt / stupeň zabezpečení 3 ks 23,0 81,60 253,00 7 696
12. 742.21.12 Magnetický vratový kontakt / stupeň zabezpečení 3 ks 1,0 244,80 253,00 498
13. 742.21.13 Propojovací krabice pro MG ks 24,0 16,80 63,25 1 921
14. 742.21.14 Vstup pro monitorování výpadku kamer ks 1,0 960,00 125,00 1 085
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - slaboproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

15. 742.21.15 Pomocný napájecí zdroj PS-17 ks 1,0 1 340,40 126,50 1 467
16. 742.21.16 Kryt BOX VT-80, včetně ochr. kontaktu ks 1,0 923,00 75,00 998
17. 742.21.17 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,0 1 095,60 12,00 1 108
18. 742.21.18 Expander APR3-ZX8 ks 8,0 1 206,00 253,00 11 672
19. 742.21.19 Kryt BOX VT, včetně ochr. Kontaktu ks 1,0 294,00 75,00 369
20. 742.21.20 Interní poplachová siréna ks 3,0 300,00 126,50 1 280
21. 742.21.21 Pomocný optický signalizátor ks 2,0 288,00 126,50 829
22. 742.21.22 Modul PGM pro vazbu na ovládání světel ks 1,0 1 318,80 126,50 1 445
23. 742.21.23 Kabel UTP Cat 5E m 1 328,0 6,30 16,00 29 614
24. 742.21.24 Společné trasy SLP v samostatné části VV x –
25. 742.21.25 Drobný instalační a montážní materiál set 1,0 4 500,00 – 4 500
26. 742.21.26 Programování a oživení PZTS ks 1,0 – 3 499,77 3 500
27. 742.21.27 Proškolení obsluhy ks 1,0 – 450,00 450
28. 742.21.28 Revize, revizní zpráva kpl 1,0 – 1 770,97 1 771
29. 742.21.29 Dokumentace skutečného provedení 1x tištěná / 1x elektronicky ks 1,0 – 2 234,79 2 235

742.3 Počítačové rozvody - strukturovaná kabeláž 37 283
1. 742.31.01 19" rozvaděč 600x450, 18U společný i pro kamery ks 1,0 3 889,20 225,00 4 114
2. 742.31.02 19" Rozvodný panel 5x230V ks 1,0 792,00 75,00 867
3. 742.31.03 19" patchpanel 24xRJ45, cat.5e, výška 1U ks 2,0 942,00 75,00 2 034
4. 742.31.04 Zakončení UTP na PP ks 25,0 0,10 42,00 1 053
5. 742.31.05 Zakončení TLF pár na PP - přívod od MRK O2 ks 8,0 0,10 42,00 337
6. 742.31.06 Police do 19" rozvaděče (rozvaděč součástí rozvodů PC sítě) ks 1,0 320,00 75,00 395
7. 742.31.07 Montážní sady do 19" rozvaděče ks 4,0 16,00 15,60 126
8. 742.31.08 Zásuvka 230V do rozvaděče ks 1,0 156,00 63,25 219
9. 742.31.09 Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.5e, kompletní, ABB TANGO 

kouřová šedá, bez rámečku, pod omítkou
ks 12,0 285,60 126,50 4 945

10. 742.31.10 Wifi - příprava ks 1,0 285,60 126,50 412
11. 742.31.11 Kabel UTP Cat 5E m 650,0 6,30 16,00 14 495
12. 742.31.12 Společné trasy SLP v samostatné části VV x –
13. 742.31.13 Drobný instalační a montážní materiál set 1,0 2 972,40 – 2 972
14. 742.31.14 Proměření a označení PC zásuvek ks 1,0 – 2 529,95 2 530
15. 742.31.15 Dokumentace skutečného provedení 1x tištěná / 1x elektronicky ks 1,0 – 2 782,95 2 783

742.4 Domovní telefon a zvonek 7 160
1. 742.41.01 Zvonkové tablo audio, 1 tlačítko, pod omítku, stříška ks 1,0 1 320,00 505,99 1 826
2. 742.41.02 Domovní telefon audio ks 1,0 722,40 115,00 837
3. 742.41.03 Přídavný zvonek ks 3,0 144,00 84,33 685
4. 742.41.04 Napájecí zdroj v samostatném krytu ks 1,0 883,20 126,50 1 010
5. 742.41.05 Kabel UTP Cat 5E m 35,0 6,30 16,00 781
6. 742.41.06 Společné trasy SLP v samostatné části VV x –
7. 742.41.07 Drobný instalační a montážní materiál set 1,0 756,00 – 756
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace - slaboproud

Poř. Kód Popis MJ Výměra
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž Cena

8. 742.41.08 Oživení, nastavení a označení DT ks 1,0 – 1 011,98 1 012
9. 742.41.09 Proškolení obsluhy ks 1,0 – 253,00 253

742.5 Společné 32 188
1. 742.51.01 Elektroinstalační lišta 20x20 m 166,0 12,98 33,73 7 754
2. 742.51.02 Elektroinstalační lišta 40x20 m 24,0 24,67 33,73 1 402
3. 742.51.03 Elektroinstalační lišta 40x40 m 14,0 34,49 33,73 955
4. 742.51.04 Trubka ohebná pr. 20, zasekání do zdi m 180,0 7,20 33,73 7 367
5. 742.51.05 Trubka ohebná pr.20, zasekání do podlahy m 200,0 7,20 33,73 8 186
6. 742.51.06 Krabice univerzální KU 68 LA/1 ks 25,0 24,26 33,73 1 450
7. 742.51.07 Ostatní práce kpl 1,0 – 1 475,81 1 476
8. 742.51.08 Podružný materiál kpl 1,0 1 252,80 – 1 253
9. 742.51.09 Režie, dopravné kpl 1,0 996,00 1 349,31 2 345
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Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Měření a regulace

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

751 Měření a regulace 36 730
751.1 IRC 28 730

1. 751.1.01 Řídící jednotka BMR HC64-SZ s USB propojením a programem pro ks 1,0 6 500,00 6 500
2. 751.1.02 čidlo teploty BMR HTS64DN - ABB Tango šedá ks 13,0 1 050,00 13 650
3. 751.1.03 vlečný modul BMR SJ64-8 ks 1,0 1 200,00 1 200
4. 751.1.04 Termopohon BMR TSH24V ks 6,0 400,00 2 400
5. 751.1.05 koncový člem BMR KC64-NET ks 3,0 800,00 2 400
6. 751.1.06 kabel JYTY 3x1.0 m 120,0 10,00 1 200
7. 751.1.07 kabel SYKY 2x2x0.5 m 20,0 6,00 120
8. 751.1.08 instalační krabice např. KR97/5KA kus 18,0 70,00 1 260

751.2 m/d 8 000
1. 751.2.01 montáž kabeláže sou 1,0 3 000,00 3 000
2. 751.2.02 montáž jednotek sou 1,0 2 500,00 2 500
3. 751.2.03 zprovoznění a nastavení systému sou 1,0 2 500,00 2 500

43 / 44 MAR



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

Monitorování mikroklimatu

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

751-1. Monitorování mikroklimatu 164 190
751-1.01 Monitorování mikroklimatu 164 190

1. 751-1.01.01 sr-2  Controller & RadioLog8 for Windows sw, centrální stanice 
systému s externím příjimačem, připojením přes Ethernet, systém 
např. Hanwell, kmitočet 434.075MHz, provoz zdarma v rámci 
Všeobecného oprávnění 

ks 1,0 44 560,00 44 560

2. 751-1.01.02 Rádiový snímač bez displeje pro měření relativní vlhkosti a teploty ks 8,0 10 140,00 81 120
3. 751-1.01.03 Y125, nerez držák rádiového snímače RFBug ks 8,0 350,00 2 800
4. 751-1.01.04 Kalibrace snímačů RH/T v laboratoři ČMI, 33%-54%-76%; 23°C ks 1,0 9 800,00 9 800
5. 751-1.01.05 Projekt systému, příprava konfigurace, grafický návrh ks 1,0 9 430,00 9 430
6. 751-1.01.06 Montáž a oživení doplňku systému, včetně dopravného, během 1 dne m 1,0 16 480,00 16 480
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