



## OBJEDNÁVKA

č. objednatele: 02PT-004594

č. zhotovitele: 49/2016

### OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech tech.:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 561 155 0007

### ZHOTOVITEL

Pražská společnost s.r.o.

Na Harfě 1/203

190 00 Praha 9

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 257 19 572

DIČ: CZ25719572

Registrován u: Městského soudu v Praze

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

### I. Předmět plnění:

I. Název předmětu plnění: „DI Modernizace — úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov — přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI .

### 2. Specifikace a rozsah stavebních prací:

Předmětem zakázky je zajištění rychlého přístupu složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) na dálnici DI v průběhu stavby modernizace úseku 15 a operativního uvolnění průjezdu v provizorním uspořádání provozu na jednom jízdním pásu dálnice v režimu 2+2, kde budou vybudovány provizorní sjezdy resp. přístupy propojující dálnici s přílehlými účelovými komunikacemi. Provizorní přístupy budou vybudovány dva, v km 115,477 vlevo v prostoru stáv. zrušené odpočívky a km 116, 787 vpravo v prostoru stáv. odpočívky, zabezpečené proti vjetí motorových vozidel dvěma ocelovými závorami.



Vybudování provizorních přístupů je podmínkou pro zajištění rychlého přístupu IZS na dálnici v případě nehody nebo jiné krizové situace, aby byla zajištěna pomoc postiženým osobám a obnoven plynulý provoz na dálnici.

3. Místem realizace stavebních prací je DI km 115,477 a v km 116, 787
4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady dodavatele.
6. Obchodní podmínky
  - A) záruční doba: po dobu stavby nejpozději do 31. 12. 2018
  - B) zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.
  - C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

## II. Doba plnění Realizace

přístupů do 10 dnů od vyzvání objednatele.

Odstranění přístupů do 10 dnů od vyzvání objednatele (nejpozději do 30. 4. 2018).

### 111. Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

456.000,- Kč (bez DPH)

95.760 Kč (DPH)

551.760,- Kč (včetně DPH)



Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání stavebních prací, požadované dokumentace a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím stavebních prací objednatelem.

#### IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokazaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.
2. Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky (Předpokládané dílčí fakturace: Realizace přístupů, Odstranění přístupů).
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

#### V. Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Rešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

#### VII. závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

ČR

6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

7.

V Praze dne 30-06-2016

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: