SMLOUVA č.  40/2016/492
o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku, v platném znění
ZHOTOVITEL 
Obchodní jméno:  

Jihomoravské stavby, s.r.o
Zmocněnec pro smluvní jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zmocněnec pro věcná jednání:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sídlo:  
Žampachova 3, Brno 61300
IČ:                                                   25585088         
DIČ:                                                CZ25585088
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Zapsán v obchodním rejstříku: 
KS v Brně, odd. C, vl. 35926
OBJEDNATEL

Obchodní jméno:

Mendelova univerzita v Brně
Statutární orgán: 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Zmocněnec pro smluvní jednání: 
příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                        správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zmocněnec pro věcná jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Pracoviště: 
Zemědělská 1

Sídlo:
613 00 Brno

IČ:   
62156489    
DIČ:   
CZ62156489

Bankovní spojení :    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nezapisuje se do obchodního rejstříku.

PŘEDMĚT: Havarijní stav místností N1055 a N1054, obj. B

[image: image1]
	Cena celkem:  172.215,- Kč bez DPH

Dodací lhůta: 30.11.2016
Záruční doba:  60 měsíců
	Splatnost ceny:    do 14 dnů po obdržení faktury

Místo dodání:  Mendelova univerzita v Brně, obj. B, m.č. N1055                     a N1054, Zemědělská 3, 613 00 Brno.



Způsob převzetí: osobní předání a převzetí na základě předávacího protokolu.
Sankce za nedodržení dodací lhůty: 1 % z ceny díla za každý den prodlení.     
Jiná ujednání: práce budou fakturovány na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného zástupcem objednatele                   (dílčí plnění). Specifikace dle nabídky zhotovitele, která je součástí smlouvy (příloha č. 1).
Na faktuře uvést „ Daň odvede zákazník“.
	Datum 17. 10. 2016
razítko a podpis zmocněnce  zhotovitele pro smluvní jednání


	Datum 2. 11. 2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

razítko a podpis zmocněnce objednatele pro smluvní jednání  příkazce operace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

správce rozpočtu


Obsah předmětu díla:


Jedná se o stavební úpravy, za účelem odstranění havarijního stavu místností N1055 a N1054 v objektu B, Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno. Zhotovitel po odkrytí porušené příčky zajistí aktualizaci statického posouzení, které vypracoval xxxxxxx v červenci 2016 a provede dílo dle tohoto posudku. Stavební úpravy spočívají v podepření porušeného stropního trámu, pod kterým se nachází porušená dělící příčka mezi kancelářemi N1055 a N1054. Dělící příčka mezi kancelářemi bude odstraněna a již nebude nahrazena novou. Dále bude odstraněna příčka vstupu do místností, která bude nahrazena novou z tvárnic Ytong.tl. 10 cm. V příčce budou osazeny 2x ocelové zárubně 80x197x11 cm, vč. nových dveří. V příčce budou provedeny nové rozvody elektroinstalace (2x svítidlo, rozvody zásuvkové a světlené) a budou provedeny nové slaboproudé rozvody – datové a telefonní rozvody (5x datová zásuvka). Dále bude vybourána původní porušená betonová mazanina a nahrazena novou, bude dodána nová podlahovina PVC TARKET. Budou provedeny malby v rozsahu 115,6 m2. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět této smlouvy a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem této smlouvy, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními této smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.





vybudování kovového turniketu (dodávka a montáž) a úprava oplocení na JZ straně areálu Mendelovy univerzity v Brně dle projektové dokumentace zpracované arch. Golešem z 09/20016. Součástí řešení je sejmutí ornice do hloubky 220 mm, vybourání části původních obrubníků, odstranění jednoho stávajícího sloupku a části oplocení a odstranění stávajícího ukazatele směru pohybu v areálu, jehož funkce bude nahrazena informační tabulí umístěnou na turniketu. Nově budou zbudovány dva sloupky a část oplocení navazující na turniket a prostor bude vydlážděn. Předmětem plnění je i zpracování plánu BOZP s ohledem na provoz v areálu MENDELU v počtu paré 3.














*nehodící se škrtněte

